
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/75/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada,  de acordo com a legislação aplicável e com o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde em obra. 
Inclui o acesso ao estaleiro e circulações independentes, garantindo a manutenção de caminhos e servidões. Incui ainda as instalações para a Fiscalização. 
Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, incluindo estrutura de suporte composta por:
\'Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos de campo necessários, colocação de marcas e a sua conservação, de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos.
Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos da legislação em vigor; inclui todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.
Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Residuos, de acordo com a legislação em vigor; inclui  todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para o efeito.
A  desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de
Encargos e a reposição das condições iniciais de todos os caminhos e acessos disponibilzados.
Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica nos termos do DL nº 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Recepção Provisória da Obra;
inclui todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 2

 2 Vias de Comunicação
 2.1 Pavimentos. Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o

fornecimento, aplicação e ainda  todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.
3 2.1.1 Demolição e remoção do pavimento em cubos de granito e respetiva fundação. Os cubos serão levados a depósito provisório para posterior reaplicação, da

responsabilidade do adjudicatário. A fundação do pavimento demolido deverá ser conduzida a depósito provisório para posterior reaplicação. Nas medições
considerou-se toda a área de pavimento da zona em intervenção.

m2 327

 2.1.2 Reposição do pavimento em cubos de granito
4 2.1.2.1 Pavimento em cubos de granito 11x11x11 cm3. Os cubos são provenientes da faixa de rodagem demolida, estando incluido neste item o fornecimento e colocação de

cubos eventualmente necessário por escassez ou falta de conformidade dos existentes. O preço unitário inclui o transporte, colocação e a camada de assentamento em
agregado britado (lavado) ou rolado 0/4 mm com espessura de 0,05 m.

m2 327

5 2.1.2.2 Leito de pavimento em solos seleccionados, com 20 cm de espessura m2 654
6 2.1.2.3 Base em Agregado Britado de Granumometria Extensa (0/40) com 15 cm de espessura m2 327
7 2.1.2.4 Geotêxtil com características de separação/filtragem (200 gr/m2) m2 327
8 2.2 Remoção e re-instalação da guarda de segurança existente. Este item inclui todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários ao seu cumprimento, incluindo a

possibilidade de substituição de alguns componente que não se encontrem em confrmidade
m 52

9 2.3 Fornecimento e colocação de meias-canas de betão pré-fabricado ø300, conforme definido nas peças desenhadas m 55
 3 Geotecnia e Fundações
 3.1 Demolições
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 3.1.1 Demolição, carga e transporte a vazadouro, de acordo com as indicações da Fiscalização, dos materiais resultantes incluindo eventuais indemnizações  e ainda  todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos da Demolição e da Construção (PGRDC).  Estes trabalhos deverão ser executados com
os cuidados necessários para evitar danos e/ou roturas nas infraestruturas enterradas existentes. O preencimento do volume resultante da demolição de elementos enterrados
deverá ser feito com solos seleccionados em camadas de 0,30 m devidamente compactadas, até à cota de fundo de caixa dos novos pavimentos

10 3.1.1.1 Demolição de parte dos muros de alvenaria de pedra existentes, consoante o indicado nas peças desenhadas e memória descritiva. Este item inclui todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários à demolição dos muros definidos incluindo a carga e encaminhamento dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo
com a legislação sobre resíduos, com taxas e licenças incluídas, conforme definido em CTE. Este item é medido ao metro quadrado de face do muro a demolir.

m2 15

 3.2 Reabilitação do muro de alvenaria existente e do muro de betão armado a executar
11 3.2.1 Escavação do tardoz do muro de alvenaria de pedra existente e da zona a executar o muro em consola de betão armado, como indicado nas peças desenhadas. Este

item inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos ralativos à escavação para retirada de material no tardoz do muro. Esta escavação deve ser feita cumprindo
todas as normas de segurança aplicáveis e adequando o trabalho ao trabalhador. Inclui ainda o transporte do material sobrante a vazadouro licenciado e possiveis
custos associados.

m3 900

12 3.2.2 Perfuração do muro em alvenaria para a colocação dos tubos de drenagem de saída indicados nas peças desenhadas. Este item inclui todos os materiais, acessórios,
equipamentos e trabalhos necessários à sua perfeita execução. A quantidade deste trabalho é estimada em metros de tubagem a colocar.

m 6

13 3.2.3 Criação de zonas de recolha de água percolada constituidas por brita com função drenante definida nas peças desenhadas, envolta em geotextil do tipo TenCate Polyfelt
TS 50 ligadas aos tubos de drenagem de saída, segundo o apresentado nas peças desenhadas. Este item é medido ao metro cubico de brita a utilizar.

m3 1,5

14 3.2.4 Execução de geodreno envolto em geotextil ao longo de todo o desenvolvimento do muro com inclinação para o interior das zonas de recolha, conforme ao indicado nas
peças desenhadas.

m 50

15 3.2.5 Fornecimento e aplicação de geotextil do tipo TenCate Polyfelt TS 50 com função de separação e filtração que deve envolver toda a argila expanida a colocar, conforme
exposto nas peças desenhadas. Este trabalho deve ser executado cumprindo o exposto em CTE. É medido ao metro quadrado no aspeto final e inclui possiveis
acessórios e necessárias sobreposições de material.

m2 750

16 3.2.6 Aterro no tardoz do muro com argila expandida de geotecnia, do tipo Geo Leca conforme o especificado em Condições Técnicas Especiais m3 660
 3.3 Guarda-corpos
 3.3.1 Execução de guarda-corpos  incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua execução, bem como todos os acessórios como uniões de lanços, ferrolhos

e buchas químicas de ligação ao lintel de fundação, conforme definido nas peças desenhadas. Este item inclui a execução do lintel de fundação, tal como indicado nas peças
desenhadas.17 3.3.1.1 Sobre o muro em consola de betão armado a executar m 25

18 3.3.1.2 Sobre o muro em alvenaria de pedra existente a manter m 30
 3.4 Movimento de Terras
 3.4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos ou valas, com meios mecânicos ou outros, incluindo contenções, entivações, escoramentos, escoamento

de águas afluentes,  compactação da base, aterro contra elementos estruturais, incluindo a carga, encaminhamento dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com
a legislação sobre resíduos, com taxas e licenças incluídas, de acordo  com os pormenores.

19 3.4.1.1 Decapagem, carga e transporte a vazadouro de materiais soltos fruto do deslize ocorrido a vazadouro licenciado. Este item inclui todos os eventuais custos por entrega
dos materiais a vazadouro.

m3 40

20 3.4.1.2 Escavação para abertura de caboucos incluindo posterior aterro devidamente compactado, com solos seleccionados para as fundações do muro em consola de betão
armado

m3 15

 3.5 Betão de Limpeza
 3.5.1 Execução de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação e valas no fundo da escavação, previamente realizada com Betão C16/20, com 0,05m de espessura

mínima, de acordo com os pormenores e C.T.E. e incluindo todos os trabalhos de fabrico, carga, transporte, descarga, espalhamento e todos os trabalhos necessários à sua boa
execução.21 3.5.1.1 Muro em consola de betão armado m2 36

 3.6 Betão, Aço e Cofragem
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 3.6.1 Fornecimento e colocação de Betão da classe C30/37 XC2 a aplicar em fundações com aditivo hidrófugo de massa, incluindo todos os trabalhos de transporte, colocação, vibração
e limpeza e todos os demais materiais e elementos necessários à perfeita execução dos trabalhos, de acordo com os pormenores. Inclui-se neste item todas as operações relativas
à execução dos trabalhos de cofragens para as superficies de betão in situ, nomeadamente o fornecimento e transporte de materiais, cálculos e desenhos de moldes e estruturas
de suporte dos mesmos (escoramentos, cavaletes etc), respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza.
Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços,
dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos
varões, etc. Este trabalho é medido ao m³ de betão a executar, seguindo o apresentado nas peças desenhadas.

 3.6.1.1 Muro em consola de betão armado
22 3.6.1.1.1 Sapatas m3 14,4
23 3.6.1.1.2 Paredes m3 23,85
 3.7 Impermeabilização e Drenagem

24 3.7.1 Pintura de elementos estruturais enterrados, com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo Inertol F da Sika incluindo fornecimento de acordo com especificações do
fabricante.

m2 115

25 3.7.2 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e colocação de telas do tipo indicado no projecto ou equivalente, incluindo materiais
de fixação, materiais ou peças de remate, bem como todos os trabalhos necessários e complementares à sua correcta colocação nos locais assinalados no projecto,
como a regularização de superfícies, todas as operações de fixação, etc..

m2 75

26 3.7.3 Fornecimento e montagem de Manta drenante tipo nophadrain 200, ou equivalente. m2 75
27 3.7.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado ø160, de acordo com o definido em projeto, camada drenante de brita (20 a 40mm), medianamente compactada, camada

de areia para assentamento do tubo drenante e formação de pendentes, e filtro feito de manta de material não tecido (tipo TERRAM 1000 ou equivalente), incluindo
ligação do mesmo à rede de águas pluviais.

m 55

 3.8 Desvio e reabilitação dos serviços afetados
28 3.8.1 Este item inclui todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários ao desvio e reposição da conduta de abastecimento que se encontra no local m 55
 3.9 Criação de máscara drenante em pedra parcialmente argamassada

29 3.9.1 Este item inclui todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua correta execução m3 40
 4 Telas Finais

30 4.1 Elaboração e apresentação de Telas Finais de acordo com as especificações do Caderno de Encargos. UN 1
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