
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra;
Condução e direcção dos trabalhos;
Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela
fiscalização;
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados;
Elaboração e implementação do PPGRCD.

vg 1

 2 TERRAPLENAGEM
2 2.1 Remoção de pavimento existente em betão betuminoso, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado. m2 208
3 2.2 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30 m,  incluindo escavação e transporte dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro e eventual

indemnização por depósito.
m2 250

4 2.3 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 1,25 m,  incluindo escavação e transporte dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro e eventual
indemnização por depósito.

m2 292,5

5 2.4 Execução de camada estabilizadora/drenante em enrocamento maquinado (90/250 mm) com uma espessura média de 80 cm, incluindo todos os trabalhos necessários
para a sua correcta execução.

m2 292,5

6 2.5 Fornecimento e aplicação de geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tracção longitudinal de 17,7 kN/m, uma
resistência à tracção transversal de 18,5 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuração dinâmica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 15,4 mm, resistência CBR
ao punçoamento 3 kN e uma massa superficial de 250 g/m² segundo EN 13252.

m2 785

7 2.6 Execução de dreno lateral coletor em PP Corrugado SN8 diâmetro 160 mm incluindo material de envolvimento em brita (11/22) e geotêxtil em poliéster de gramagem
150gr/m2.

ml 18

8 2.7 Remoção de lancil existente em betão, incluindo transporte a destino final licenciado. ml 6
 3 DRENAGEM
 3.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 3.1.1 Execução de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavação, material de envolvimento e proteção à tubagem em pó de pedra, aterro da vala em A.B.G.E. e  transporte a

vazadouro dos materiais sobrantes:
9 3.1.1.1 Com diâmetro de 300mm ml 12

10 3.1.2 Execução de câmaras de visita em anéis de betão armados pré-fabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de
vedação, incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica armada com D=1,25 m e
H<=1,50 m, incluindo tampas metálicas circulares em grelha sumidoura , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124,
com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 1

11 3.1.3 Fornecimento e aplicação de betão C20/25 em proteção mecânica de tubagens. m3 4
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12 3.1.4 Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
 4 PAVIMENTAÇÃO

13 4.1 Fornecimento e aplicação de camada de base com 15 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e
compactação.

m2 380

14 4.2 Fornecimento e aplicação de camada de base com 30 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e
compactação.

m2 312,5

15 4.3 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0.15x 0.25m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos de
terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.

ml 30

16 4.4 Execução de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,40m de altura após fresagem, incluindo corte do betuminoso de acordo com as
instruções da fiscalização, escavação da base e sub-base, reposição com 0,30m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e
compactado, colocação de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 10 cm incluindo rega de impregnação, todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento
do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD.

m2 50

17 4.5 Selagem de Fissuras com mastique betuminoso ou com calda de cimento de acordo com as instruções da Fiscalização tendo por base a características das fissuras
após as operações de fresagem do pavimento betuminoso.

ml 600

18 4.6 Fornecimento e colocação de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume do tipo \"Glasphalt GV\" ou equivalente, incluindo os trabalhos e materiais necessários
para a sua correcta aplicação, nos locais a indicar pela fiscalização.

m2 3450

 4.7 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
 4.7.1 Em misturas betuminosas:

19 4.7.1.1 Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm. m2 1025
20 4.7.1.2 Em profundidades inferiores ou iguais a 10 cm. m2 2843,5
 4.7.2 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:

21 4.7.2.1 Fornecimento e execução de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, à taxa de 1,0 kg/m2  (ECL-1). m2 608
22 4.7.2.2 Fornecimento e execução de rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 kg/m2  (ECR-1). m2 9566,75
23 4.8 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC32 BASE (35/50) com espessura de 10 cm, incluindo os demais trabalhos necessários

para um perfeito acabamento do trabalho.
m2 228

24 4.9 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 7 cm, incluindo os demais trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 3093,5

25 4.10 Fornecimento e aplicação de regularização em mistura betuminosa AC14 SURF (35/50) em reperfilamento da faixa de rodagem, incluindo a limpeza prévia do pavimento
e bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

TON 45,46

26 4.11 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 SURF (35/50)  com 5 cm de espessura, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 6473,25

 5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 5.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de

Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

 5.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 5.1.1.1 Marcas longitudinais:

27 5.1.1.1.1 Guias laterais com 12cm ml 440
28 5.1.1.1.2 Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 1000
 5.1.2 Marcas transversais:

29 5.1.2.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 15
 5.1.3 Outras marcas:

30 5.1.3.1 Raias Obliquas m2 25
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31 5.1.3.2 Inscrições STOP faixa de rodagem UN 2
 5.2 Sinalização Vertical:
 5.2.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical 700 mm com tela nível 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, maciço em betão, prumo com 3mm de espessura, fixações,

acessórios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

32 5.2.1.1 B2 UN 2
33 5.3 Fornecimento e colocação a 50 cm da faixa de rodagem de delineador longo de secção poliédrica de cor branca de dupla indicação, com altura de 1310 mm e largura de

176mm, incluindo maciço de fixação ao solo.
UN 16

 6 OUTROS TRABALHOS
34 6.1 Execução de enchimento com solos da escavação da abertura de caixa em bermas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários à execução do trabalho. m3 190
35 6.2 Execução de enchimento com A.B.G.E. na concordância entre pavimento e terreno em bermas existentes, incluindo o fornecimento de materiais e todos os trabalhos

necessários à execução do trabalho.
m3 60

36 6.3 Execução de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superfície existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiração e/ou meios manuais; fornecimento, reparações pontuais e/ou substituição de peças quando necessário,
gola de betão, betão microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correcta execução e eficaz
funcionamento de cada especialidade.

UN 33
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