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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro adequado a obra, incluindo sinalizacéo, protecdes de seguranca, ocupacao da via publica e sinaliza¢éo rodoviaria temporéaria e | vg 1

auxiliar, limpeza final de toda a obra, remocéo, transporte e descarga dos produtos resultantes em operador de gestdo de residuos licenciado da responsabilidade do
empreiteiro, em cumprimento do D.L. 46/2008 de 12 de Marco e demais trabalhos preparatérios necessarios, de acordo com a legislagdo em vigor.

2 1.2 Levantamento de calgada em cubos de calcario e/ou granito com 6x6x6cm e/ou 10x10x10cm e lajetas em betéo, com reaproveitamento, para execugdo de macicos e | m2 530,7
abertura de valas, incluindo, limpeza e armazenamento em estaleiro da obra para posterior reaplicagdo e remogdo dos residuos resultantes, com carga, transporte e
descarga em operador de gestéo de residuos licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do D.L. 46/2008 de 12 de Marco.

3 1.3 Levantamento de lajetas em granito cinzento com 0,60x0,40x0,08 e uma faixa central de chapa em ac¢o inox em U com 0,20m de largura, com reaproveitamento, para | m2 6,24
execucdo de macicos e abertura de valas, incluindo, limpeza e armazenamento em estaleiro da obra para posterior reaplicacdo e remocao dos residuos resultantes, com
carga, transporte e descarga em operador de gestao de residuos licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do D.L. 46/2008 de 12 de Marco.

4 14 Demolicdo de pavimento betuminoso, com cerca de 0,10m de espessura para abertura de valas, incluindo, corte nos dois lados da vala a abrir, com recurso a serra | m2 60
mecéanica e remogado dos residuos resultantes, com carga, transporte e descarga em operador de gestdo de residuos licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em
cumprimento do D.L. 46/2008 de 12 de Marco.

5 1.5 Levantamento parcial de relva com recurso ao equipamento adequado e decapagem de terra vegetal com cerca de 0,15m de espessura e remog¢édo dos materiais | m2 30
resultantes com carga, transporte e descarga dos produtos resultantes a operador de gestéo de residuos licenciado da responsabilidade do empreiteiro, cumprindo com
o D.L. 46/2008 de 12 de Marco.

2 EXECUCAO DE FUNDACOES
2.1 Movimento de terras
6 211 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza em abertura de caboucos e caixa, para execugdo de macigos de fundacéo e pavimento, incluindo, regularizagéo | m3 8,812

do fundo e compactacéo, carga, transporte e depésito dos produtos resultantes em operador de gestédo de residuos licenciado, da responsabilida de do empreiteiro, em
cumprimento do D.L. 46/2008 de 12 de Marco.

2.2 Fundac6es

7 221 Macicos de fundagdo em betdo simples C16/20, incluindo fornecimento, colocacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. | m3 | 2,707
3 REPOSICAO DE PAVIMENTO

8 (3.1 Reposicdo de calgada em cubos de calcéario e/ou granito, com 6x6x6cm e/ou 10x10x10cm e lajetas, incluindo uma camada de almofada de assentamento em areia | m2 530,7

crivada ou p6 de pedra com 0,10m de espessura, corte das pecas no caso de lajetas, refechamento de juntas com trago de cimento e areia 1:5 e todos os trabalhos
complementares, conforme pegas desenhadas e de acordo com o especificado nas condi¢Ges técnicas especiais.

9 3.2 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos de calcario de vidrago branco com 6x6x6cm, incluindo uma camada de almofada de assentamento em areia crivada | m2 30
ou p6 de pedra com 0,10m de espessura, moldagem, refechamento de juntas com traco de cimento e areia 1:5 e todos os trabalhos complementares, conforme pecas
desenhadas e de acordo com o especificado nas condicdes técnicas especiais.

10 |33 Reposicao de lajetas em granito cinzento com 0,60x0,40x0,08 e uma faixa de chapa em aco inox em U com 0,20m de largura, incluindo corte se necessario, base de [ m2 6,24
assentamento em betdo simples C12/15, corte, refechamento de juntas com trago de cimento e areia 1:5 e todos os trabalhos complementares.
11 |34 Regularizagdo betuminosa tipo BINDER com 0,06m de espessura apés compactacgao, incluindo prévia rega de impregnacéo com betume fluidificado MC-30 a taxa de | m2 60
1,2kg/m?, fornecimentos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em reposigdo de pavimento em valas.
3.5 Betdo betuminoso do tipo 0/14, com brita de calcério.
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12 |35.1 Fornecimento e colocacéo de camada de desgaste em betuminoso com inertes de calcario, mistura e aplicagdo a quente numa espessura de 0,05m, apds cilindramento | m2 60
e nivelamento, incluindo prévia rega de colagem com emulsdo catiénica ECR-1 a taxa de 1kg/m2, em reposi¢do de pavimento em valas, conforme condi¢Ges técnicas
especiais.
4 TRABALHOS COMPLEMANTARES
4.1 Trabalhos de desmontagem e relocalizacdo dos seguintes equipamentos/mobiliario urbano, em locais a indicar pela fiscalizacao, incluindo levantamento e reposicdo de pavimento
e todos os trabalhos e materiais necessarios:
13 (4.11 Bancos UN 1
14 (4.1.2 Suporte de bicicletas UN 1
5 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
15 (5.1 Fornecimento , execugdo e montagem de quadro do tipo Armario de distribuicéo publica de acordo com DMA-C62-807 de agosto de 2021,com pedestal,Portinhola P100 | UN 10

,Platine pa Contador , Caixa medicdo de Terra e todos os trabalhos e materiais & sua boa execucdo e acabamento, para chegada de alimentacdo da rede de
distribuicdo de Baixa-Tensao E-REDES (EDP) 6,9 KVA-monofasico 230 V, conforme pegas escritas e desenhadas.

16 |5.2 Abertura e reposicdo de vala com material adequado em zonas de passeio para cabos e tubos, com 0,50m de largura e 0,80m de profundidade, incluindo areia|m 490
envolvente as tubagens, rede plastica de proteccéo e fita sinalizadora, tout-venant com 0,20m de espessura, terras proveniente da escavagéo e transporte dos produtos
sobrantes a operador de gestdo de residuos licenciado.

17 (5.3 Abertura e reposicdo de vala em travessias para cabos e tubos, com 0,50m de largura e 1,00m de profundidade, incluindo areia envolvente as tubagens, rede plastica de [ m 60
proteccao e fita sinalizadora, tout-venant com 0,30m de espessura, terras proveniente da escavacao e transporte dos produtos sobrantes a operador de gestao de
residuos licenciado.

5.4 Fornecimento/execucéo e instalacdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo, abertura e tapamento de rocos nas ligagdes aos equipamentos e todos os
trabalhos e materiais necessarios, ao seu bom funcionamento:
18 |5.4.1 Cabo XV 2x10, para alimentacéo de Quadro Geral de Entrada de Instalagao m 280
19 |54.2 Tubo PEAD @63mm m 250
20 |5.4.3 Quadro Geral de entrada de instalagao, incluindo caixa tipo BRES-16 (4 Disjuntores 16A + 4 Disjuntores 10A +ID Interruptor diferencial 2P 40A 30mA Classe C) UN 10
5.4.4 Alimentacdo do ponto de entrega até ao armério de distribuicéo
21 |5.4.41 Cabo LSVAV 3x16 (valor estimado) m 330
22 |5.4.4.2 Tubo PEAD @63mm (valor estimado) m 300
5.5 Licenciamento das Instalagdes Elétricas
23 |55.1 Execucgéo dos respetivos Projetos vg 1
24 ]55.2 Certificacdo das Instalacdes a realizar por entidade creditada pela Dire¢édo Geral de Energia e Geologla. vg 1
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