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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
- CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS
- 1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).
- 2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicéo relativa das suas diferentes partes.
- 3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislagdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas.
- 4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.
- 5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.
- 6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢éo dos trabalhos descritos.
- 7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.
- 8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita
- 9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.
- 10.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalacfes/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.
- 11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.
1. Demoli¢cBes
1 1.1 Remocéo de tecto falso e respetiva estrutura, incluindo estabelecimento de meios de protecéo e de seguranca necessarios a execugdo dos trabalhos, limpeza de todo o | m2 100,53
espaco, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro do dono da obra, em
local a definir pelo dono da obra.
2 1.2 Levantamento de porta, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro | UN 1
do dono da obra, em local a definir pelo dono da obra.
3 1.3 Remocéo de parede diviséria opaca, incluindo estabelecimento de meios de protecéo e de seguranga necessarios a execucéo dos trabalhos, limpeza de todo o espago, | m2 13,5
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro do dono da obra, em local a
definir pelo dono da obra.
2. Revestimentos de Paredes
4 2.1 Par.01 - Diviséria fixa em estrutura metélica e vidro, iguais as existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento | m2 19,55
final, fornecimento e montagem, completas.
5 2.2 Par.02 - Parede revestida a painéis absorsores sonoros com 5 cm de espessura do tipo \"Baftek 50/AcustekPro\" ou equivalente, fixos as paredes existentes, revestidos a | m2 24,03
tecido na cor cinza para absorgdo acustica, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
montagem, completa.
2.3. Par.03 - Sistema manual de paredes mdveis (correr) em vidro laminado acustico (5+5) com arestas do tipo \"Geze/Unividros, sistema MSW\" ou equivalente, com calhas U em inox,
incluindo todos os acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessoérios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.
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231

Com 1 folha de batente + 5 folhas de correr + 2 folhas fixas.

UN

2.4

Par.04 - Paredes de mdvel da TV com solugdo acustica eficaz do tipo \"Baftek/AcustekPro\" ou equivalente, para a correta propagacdo do som sem reverberacéo e ecos,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completas.

UN

2.5

Par.05 - Parede diviséria opaca com bandeira em vidro igual a existente, na continuidade das mesmas e com 0 mesmo acabamento, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2

7,63

2.6

Par.06 - Paredes divisdrias opacas iguais as existentes, com a mesma modulacdo e acabamentos, colocadas na perpendicular entre prumos das divisorias confinantes,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completas.

m2

17,75

10

2.7

Par.07 - Paredes e recaida de tecto em painéis de MDF hidréfugo (MR), incluindo estrutura de fixagédo oculta em madeira maciga de Mogno tratado em autoclave sobre
0s quais se colam os painéis, sistema de colagem elastica para painéis do tipo \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, lixagens, acabamento lacado na cor preto
(iguais as existentes), todos os trabalhos e materiais necessérios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagéo.

m2

28,51

Revestimentos de Tectos

11

Tect.01 - Tecto suspenso continuo acustico absorvente do tipo Knauf - sistema D47 ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas de gesso laminado
perfuradas da Knauf Cleaneo 12/25 Q com uma faixa lisa em toda a periferia em placas do tipo Knauf - Standard, ref.2 A ou equivalente, aparafusadas a estrutura
metdlica, estrutura metalica de suporte e suspenséo oculta em perfis de chapa galvanizada (Z-140 g/m2), incluindo isolamento acuUstico em painéis compactos de la
mineral fonoabsorbente revestido com um véu negro com 40 mm de espessura do tipo \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic Absorgdo TP 440\" ou equivalente, perfis de
alheta lacados a cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminacéo e outras especialidades, algap6es/zonas
amoviveis préprios do sistema para acesso e manutengao, banda acustica com 30 mm do tipo \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta
do tipo \"Knauf, ref.2 Uniflot\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario do tipo \"Knauf\" ou equivalente, acessorios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e
materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

62,38

12

3.2

Tect.02 - Tecto suspenso continuo acustico absorvente do tipo Knauf - sistema D47 ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas de gesso laminado
perfuradas do tipo Knauf Cleaneo 12/25 Q com uma faixa lisa em toda a periferia em placas do tipo Knauf - Standard, ref.2 A ou equivalente, aparafusadas a
estrutura metdlica, estrutura metalica de suporte e suspensao oculta em perfis de chapa galvanizada (Z-140 g/m2), incluindo isolamento acistico em painéis compactos
de & mineral fonoabsorbente revestido com um véu negro com 40 mm de espessura do tipo \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic Absorgéo TP 440\" ou equivalente, perfis
de alheta lacados a cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminagdo e outras especialidades, algap6es/zonas
amoviveis proprios do sistema para acesso e manuten¢éo, banda acustica com 30 mm do tipo \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta
da \"Knauf, ref.2 Uniflot\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario do tipo \"Knauf\" ou equivalente, acessoérios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e
materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

28,6

13

3.3

Tect.03 - Tecto suspenso continuo da Knauf - sistema D47 ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas hidrofugadas da Knauf - Hidréfuga, ref.2 H1 ,
aparafusadas a estrutura metalica, estrutura metalica de suporte e suspenséo oculta em perfis de chapa galvanizada (Z-140 g/m2), incluindo isolamento acustico em
painéis compactos de 14 mineral fonoabsorbente revestido com um véu negro com 40 mm de espessura da \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic Absor¢do TP 440\" ou
equivalente, perfis de alheta lacados & cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de ilumina¢do e outras
especialidades, alcap8es/zonas amoviveis proprios do sistema para acesso e manutengdo, banda acustica com 30 mm da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas
com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik Hidro\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessorios de fixagdo e montagem,
todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

6,79

14

3.4

Tect.04 - Tecto em painéis de MDF hidré6fugo (MR), incluindo estrutura de fixagéo oculta em madeira macica de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se colam os
painéis, sistema de colagem elastica para painéis do tipo \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, lixagens, acabamento lacado na cor preto (iguais as existentes),
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagéo.

m2

2,14

Pinturas

15

Tect.01 - Pintura sobre placas nas demaos necessarias com tinta aquosa vinilica mate super lavavel na cor a definir em obra do tipo \"CIN VinylClean, ref.2 10-245\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario acrilico aquoso do tipo \"CIN - Primario EP/GC 300, ref.2 10-600\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos
recomendados pelo fabricante para a correta execucao deste trabalho, incluindo prévia preparagao das superficies, lixagens, aplicacédo de primario, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

62,38
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16

4.2

Tect.02 - Pintura sobre placas nas demaos necessarias com tinta aquosa vinilica mate super lavavel na cor a definir em obra do tipo \"CIN VinylClean, ref.2 10-245\" ou
equivalente, sobre uma primeira demé&o de primario acrilico aquoso do tipo \"CIN - Primario EP/GC 300, ref.2 10-600\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos
recomendados pelo fabricante para a correta execugao deste trabalho, incluindo prévia preparagdo das superficies, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagado.

m2

28,6

17

4.3

Tect.03 - Pintura sobre placas nas deméos necessarias com tinta aquosa vinilica mate super lavavel na cor a definir em obra do tipo \"CIN VinylClean, ref.2 10-245\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario acrilico aquoso do tipo \"CIN - Primario EP/GC 300, ref.2 10-600\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos
recomendados pelo fabricante para a correta execucgao deste trabalho, incluindo prévia preparagao das superficies, lixagens, aplicagédo de primario, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

6,79

Revestimentos de Pavimentos

18

Pav.0la - Revestimento vinilico semelhante ao existente, incluindo execucao de plataforma sobrelevada para atendimento em MDF, colagem com cola apropriada, juntas
termosoldadas com corddo proprio do revestimento, cortes, remates necessarios, todos os trabalhos e materiais necessérios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e execucéao.

m2

14,55

19

5.2

Pav.01b - Revestimento vinilico semelhante ao existente para forrar plataforma existente, incluindo colagem com cola apropriada, juntas termosoldadas com cordédo
proprio do revestimento, cortes, remates necessarios, todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
execucao.

m2

11,41

Carpintarias

20

Bal.01.1 - Balcdo em madeira na continuidade do balcdo de atendimento existente, ao qual se dara continuidade: mesmo tipo de madeira; design e acabamento;
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

UN

21

6.2

Bal.01.2 - Balcdo em madeira na continuidade do balcdo de atendimento existente, ao qual se dara continuidade: mesmo tipo de madeira; design e acabamento;
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

UN

22

6.3

Bal.02 - Balcdo em madeira existente relocalizado, ao qual se dara continuidade: mesmo tipo de madeira; rodapé; design e acabamento; incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

UN

23

6.4

Bal.03 - Posto alto para consulta informéatica em MDF hidr6fugo (MR), incluindo estrutura de fixagdo oculta em madeira macica de Mogno tratado em autoclave sobre os
guais se colam os painéis, sistema de colagem elastica para painéis do tipo \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, lixagens, acabamento lacado na cor preto
(iguais as existentes), todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

UN

Serralharias

24

Viga em perfil em ferro para fixacdo de sistema manual de paredes moéveis (Par.03), incluindo perfis em ferro e chumbamento dos mesmos a laje de betdo, soldaduras,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

UN

25

Porta opaca igual as existentes, com a mesma modulagdo e acabamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e montagem, completa.

UN

Outros Trabalhos

26

Trabalhos de construgédo civil de apoio as empreitadas das diversas especialidades, nomeadamente: abertura e tapamento de valas e/ou rogos, abertura e remates de
furos, carotes, rufos, drenos e caleiras, em paredes, tectos, pavimento e enchimentos; selagens corta-fogo e selagens comuns de couretes ou outros espagos, entre
condutas, cabos ou tubos; passagem de cabos e condutas do interior para o exterior; assentamento de caixas elétricas ou outros dispositivos; montagem e
desmontagem de andaimes; meios de elevagéo; tendo especial atengdo as interfaces entre as diversas especialidades, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios para uma perfeita execucao.

UN

27

8.2

Desmontagem e montagem de luminarias existentes em novos tetos, incluindo todas as ligacdes elétricas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir
a sua perfeita execucdo e funcionamento.

UN

15

28

8.3

Desmontagem e montagem de aparelhos de ar concionado existentes em novos tetos, incluindo todas as ligacdes elétricas e fisicas, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e funcionamento.

UN

29

8.4

Desmontagem e montagem de grelhas de ventilacéo existentes em novos tetos, incluindo todas as ligagdes elétricas e fisicas, todos os trabalhos e materiais necessarios
de forma a garantir a sua perfeita execugéo e funcionamento.

UN
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30 |85 Desmontagem e montagem de detetor de fumo existente em novo teto, incluindo todas as ligagGes elétricas e fisicas, todos os trabalhos e materiais necessarios de | UN 1
forma a garantir a sua perfeita execucao e funcionamento.

31 |8.6 Desmontagem e montagem de coluna de som em novo teto, incluindo todas as ligacdes elétricas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua | UN 1
perfeita execucdo e funcionamento.

32 |87 Separador entre postos de atendimento em vidro temperado fosco, na largura do posto e numa altura minima de 50 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais [ UN 10
inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

33 |88 Execucéo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza final da obra, em condi¢cdes de imediata ocupacao, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | UN 1
perfeita execucao.
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