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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTA: As eventuais referências a marcas, materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"ou equivalente\".
Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
Em casos de discordância entre os elementos do projecto deve prevalecer a situação mais exigente.

 1. Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro que inclui todas as infra-estruturas complementares e necessárias à obra, vedação e o arranjo paisagístico da área ocupada

após desmontagem. Está também incluído a desmontagem da cobertura existente bem como a colocação em vazadouro autorizado. Elaboração e implementação do
plano de segurança e saúde incluíndo os meios humanos, materiais e equipamentos.Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entrega ao dono de
obra quando da recepção provisória da obra.

UN 1

 2. Trabalhos gerais
2 2.1 Fornecimento e montagem de pilares em aço do tipo tubulares redondos com 101,6mm de diametro exterior com 5,0mm de parede com preparação de superfícies em

grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, com base quadrada em chapa de aço de 7mm de espessura e com 20x20cm desenhada para fixação com parafusos fixos em
bucha metálica de 12mm, com a altura definida em desenho de arquitetura, remates e acessórios, devidamente tratado com metalização e pintura com três demão de
tinta da cor branca com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.

UN 16

3 2.2 Fornecimento e montagem do revestimento de vertentes de coberturas inclinadas,  com painéis do tipo painel cobertura policarbonato alveolar opalino thermopanel
30mm - 1x9m ou similar, e acessórios, fixados mecanicamente a qualquer tipo de madre estrutural metálica  (Aço S235JRC em madres metálicas, com peças simples de
perfis enformados a frio das séries omega, L, U, C ou Z, acabamento galvanizado e colocado em obra com parafusos). Incluindo  madres em , p/p de elementos de
fixação, acessórios e juntas, com todos os trabalhos e acessórios necessários  nomeadamente o acabamento  de remate de topo de painel e cume.

m2 145

4 2.3 Fornecimento e montagem madres de aço laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, das séries tubular rectangular 200x120mm com 4mm de
espessura de parede, através de uniões soldadas, para aplicação conforme projeto de arquitetura. Trabalhado e montado em oficina com preparação de superfícies em
grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, metalização e aplicação posterior de duas demãos de primário com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por
demão. Formação de camada de esmalte sintético, corbranca, sobre superfície de aço, duas demãos de acabamento com esmalte sintético à base de resinas alcídicas,
com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão (rendimento: 0,075 l/m²). Limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais
até a deixar sem gorduras, antes de começar a aplicação da 1ª demão de primário. Inclusive ligações, preparação de bordas, soldaduras, cortes, peças especiais,
desperdícios e reparação em obra de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparação de
superfícies e aplicação de primário.

ml 133,05

5 2.4 Execução de travamentos em forma de \"X\" com varão de aço de 16mm de diametro, a colocar entre pórticos em ambas as extremidades da estrutura, reforçadas nas
uniões atrvés de pratos em chapa de aço de 8mm formação de camada de esmalte sintético, cor a escolher, acabamento forja mate, sobre superfície de aço, duas
demãos de acabamento com esmalte sintético à base de resinas alcídicas, com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão (rendimento: 0,075
l/m²). Limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de começar a aplicação da 1ª demão de primário.
Inclusive ligações a fundação, preparação de bordas, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em obra de quantos defeitos se originem por razões
de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparação de superfícies e aplicação de primário.
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6 2.5 Fornecimento e montagem de caleiro e tubos de queda  de aço laminado EN 10025 S275JR. Trabalhado e montado no local com preparação de superfícies em grau
SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, metalização e aplicação posterior de duas demãos de primário com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão.
Formação de camada de esmalte sintético, cor a escolher, acabamento forja mate, sobre superfície de aço, duas demãos de acabamento com esmalte sintético à base
de resinas alcídicas, com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão (rendimento: 0,075 l/m²). Limpeza e preparação da superfície a pintar,
através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de começar a aplicação da 1ª demão de primário. Inclusive ligações a fundação, preparação de bordas,
soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em obra de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem, com o
mesmo grau de preparação de superfícies e aplicação de primário.
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