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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITETURA
1.1 ESTALEIRO, DESACTIVAGCOES, DESMONTES, DEMOLIGCOES E REMOGOES
1.1.1 Demoligédo de edificios, construgdes secundarias e desactivacdo de redes cuja manutengdo nédo é prevista pelos Projectos (ver Desenhos de Sobreposicao de cores, vermelhos e
amarelos e Especialidades), incluindo remocédo e respectivo transporte a vazadouro autorizado de todos os elementos estruturais de suporte, revestimentos e elementos
secundéarios, todas as redes técnicas dos edificios (aguas, electricidade, gas, etc) e respectivos equipamentos, bem como limpeza do local, deixando livre e desempedido dos
produtos demolidos, tudo conforme normas de Seguranca aplicaveis e previsto conforme Projecto e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos. Qualquer duavida sobre
elementos a manter o demolir devera ser atempadamente esclarecida com os projectistas.
Os trabalhos de \\"desconstrugcao\\\" deverdo ser executados de cima para baixo, do acabado para o tosco, envolvendo monitorizagéo estrutural constante, demolindo e removendo
faseadamente os elementos estruturais / construtivos e empregando técnicas de demolicdo compativeis com as caracteristicas especificas dos elementos a \\"desconstruir\\\",
procurando assegurar a integridade dos elementos estruturais a manter e das edificagdes vizinhas e minimizar os impactes produzidos. Todos os trabalhos deste capitulo incluem
transporte a vazadouro, armazéns ou outros locais de depdsito conforme Plano de Gestdo Ambiental a apresentar pelo Empreiteiro. Os trabalhos envolvendo tectos decorativos a
preservar serdo executados com especial cuidado, estando incluidos escoramentos provisoérios e proteccées mecanicas e de estanquidade durante a sua execugao.
As demoli¢cBes aqui descritas, devem ser articuladas e analisadas com as previstas em Estabilidade, complementando-se.
1.11.1 Abertura dos vaos entaipados no edificio da garagem, remoc¢éo e demoligdo de todos os materiais de tapume e caixilharia
1 1.1.1.1.1 |piso0 UN 14
2 11112 |pisol UN 9
11.1.2 Abertura dos vaos no muro de vedagéo
3 |1.1.121 |Portdo Pe03 UN 1
4 1.1.1.2.2 | Armario contadores UN 1
1.11.2 Remocao e demoli¢cdo de elementos ndo estruturais em madeira ou outros materiais, incluindo telhas, vigamentos, portas, vaos de janelas, portadas, paredes de compartimentacao,
tectos falsos, rebocos e betonilhas e todos os elementos néo-estruturais previstos de demolir no interior do edificio da garagem/auditério de acordo com o Projecto e Condigées
Técnicas do Caderno de Encargos.
5 1.1.1.2.1 |cobertura (todas as aguas) m2 140
6 1.1.1.2.2 |rebocos exteriores fachada norte edificio garagem m2 44
7 1.1.1.2.3 |rebocos exteriores fachada sul edificio garagem m2 32
8 1.1.1.2.4 |rebocos exteriores fachada este edificio garagem m2 74,4
9 1.1.1.2.5 [rebocos exteriores fachada oeste edificio garagem m2 74,4
1.1.1.3 Remocao e demolicdo de elementos ndo estruturais em madeira ou outros materiais, incluindo telhas, vigamentos, portas, vaos de janelas, portadas, paredes de compartimentacao,
tectos falsos, rebocos e betonilhas e todos os elementos ndo-estruturais previstos de demolir no interior do edificio principal de acordo com o Projecto e Condi¢gdes Técnicas do
Caderno de Encargos.
1.1.1.3.1 |pavimentos piso 0
10 (1.1.1.3.1. |espaco 0.1 m2 47
1
11 |1.1.1.3.1. |espaco 0.2 m2 8,22
2
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12 |1.1.1.3.1. |espaco exterior 0.16 m2 93
3
1.1.1.3.2 |[diviso6rias interiores piso 0
13 |[1.1.1.3.2. |entre espago 0.9 e 0.10 m2 8,7
1
14 (1.1.1.3.2. |entre espaco 0.10 e 0.11 m2 8,7
2
1.11.4 Execucgdo de trabalhos de limpeza, remocéo e desmatacdo (decapagem do aterro existente 0.30m) para as cotas do projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios, remocao
para vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, seguindo as medidas cautelares e indicagGes previstas nas Condigdes Técnicas e no Plano de Residuos de Construgdo e
Demoligéo.
15 [1.1.1.4.1 |area exterior em frente a recepcao, entrada auditério e portao m2 176
16 |1.1.1.4.2 |revestimento exterior de passeio em cubos de granito circundante ao edificio principal m2 100
112 Execucgéo de trabalhos de demoligéo e remogao das argamassas e dos respectivos tabiques interiores existentes com aproveitamento dos respectivos lambrins, rodapés e aros de
porta existentes
1121 piso O
17 1.1.2.1.1 |espaco 0.3 m2 38,22
18 [1.1.2.1.2 |espaco 0.4 m2 29,9
19 [1.1.2.1.3 |espaco 0.5 m2 23,79
20 |1.1.2.1.4 |[espaco 0.6 m2 32,76
21 |1.1.2.15 [espago 0.7 m2 32,11
22 |1.1.2.1.6 [espaco 0.8 m2 59,15
23 (1.1.2.1.7 |espago 0.9 m2 25,87
24 11.1.2.1.8 |espago 0.10 m2 7,8
25 ]1.1.219 |espago0.11 m2 25,87
26 [1.1.2.1.10 |espaco 0.12 m2 36,27
27 [1.1.2.1.11 |espago 0.13 m2 35,88
28 [1.1.2.1.12 |espago 0.14 m2 28,37
29 ]1.1.2.1.13 |espago 0.15 m2 32,97
1.1.2.2 piso 1
30 (1.1.2.2.1 [espaco1.01 m2 67,34
31 |1.1.2.2.2 |espago 1.02 m2 19,5
32 (1.1.2.2.3 [espaco 1.03 m2 10,27
33 |1.1.2.24 |espaco 1.04 m2 14,3
34 ]1.1.2.25 |espago 1.05 m2 65
35 [1.1.2.2.6 |espaco 1.06 m2 14,3
36 (1.1.2.2.7 [espago 1.07 m2 10,27
37 |1.1.2.2.8 |espago 1.08 m2 19,5
38 |1.1.2.29 |espago 1.09 m2 19,63
1.1.3 Execucéo de trabalhos de picagem, limpeza e remoc¢édo das argamassas em alvenarias existentes em todas as faces do interior, tendo em vista a aplicacdo de novas argamassas
posteriormente
1131 piso 0
39 |1.1.3.1.1 [espaco0.1 m2 90
40 ]1.1.3.1.2 |espaco 0.2 m2 38,5
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1.1.3.2 piso 1
41 |1.1.3.2.1 |espaco 1.10 m2 82,1
42 11.1.33 em todas as ombreiras e padieiras de vaos exteriores existentes (com portadas interiores de madeira ja instaladas e a manter) m2 354,24
1.1.4 Execugdo de trabalhos de limpeza e tratamento de juntas da alvenaria em muros exteriores, incluindo a remoc¢ao do material desagregado, limpeza, preenchimento com material
pétreo de acabamento semelhantes (caso se verifique necessario), limpeza e tratamento das juntas com recurso a limpeza a jactos de agua neutra a pressdo muito baixa,
complementados por meios mecanicos manuais, refechamentos pontuais e consolidagdo de juntas bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares
conforme Pegas Desenhadas e e com o Projecto e com as Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
43 |1.14.1 muros de vedagdo e muretes adjacentes ao acesso a cave e percurso entre edificio principal e entrada de servico lateral ao edificio do novo auditério m2 143
44 |1.15 Trabalhos de montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto Decreto-Lei n°® 18/2018 de 29 de Janeiro, na sua actual redagdo, e no | vg 1
Caderno de Encargos e de forma que a obra fique em perfeitas condi¢des de fiscalizacdo e coordenagdo, incluindo instalagdes e equipamentos de todo o tipo
necessarios a correcta execugdo e veificacdo da obra, contentores, vedacdes e tapumes, conforme especificacdes do Dono de Obra e do Municipio, acessos e
instalacdes destinadas ao pessoal e todas as redes necessarias ao funcionamento ao funcionamento da empreitada, incluindo protec¢cdes mecéanicas e de estanquidade
provisorias de coberturas e de empenas dos edificios e respectivas estruturas de suporte, tudo de acordo com a legislacdo em vigor e conforme o Plano de Seguranca e
Saude, com o Projecto e com as Condig8es Técnicas do Caderno de Encargos.
45 11.15.1 Fornecimento e colocagdo de placa identificativas da obra com as dimens6es e contetidos a definir pelo Dono de Obra e Coordenagéo. vg 1
46 |1.15.2 Instalag6es para uso da Direcgdo, Coordenacéo, Fiscalizagdo e Dono de Obra, durante o periodo de execucéo da obra, incluindo ligagdo de redes de agua, electricidade, | vg 1
telefones e dados, tudo conforme o Projecto e Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.
47 11.15.3 Implementacdo das medidas necessérias para o cumprimento e execucado do Plano de Seguranca e Saude, conforme o Projecto e Condi¢Ges Técnicas do Caderno de | vg 1
Encargos.
48 (1.1.5.4 Implementagdo e cumprimento do plano de prevengéo e gestdo de residuos sélidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da | vg 1
obra, incorporacgéo de reciclados, prevengdo de residuos, acondicionamento e triagem, produgéo de residuos de construgdo e demoligao.
49 |1.155 Limpeza final da obra, interior e exterior, e locais adjacentes. vg 1
50 |1.1.5.6 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilacéo Técnica nos termos do D.L. n.° 273/03 de 29 de Outubro, antes da Recepgéo Proviséria da obra. |vg 1
1.1 ESTALEIRO, DESACTIVAQOES, DESMONTES, DEMOLIQ()ES E REMOQC)ES
1.2 IMPERMEABILIZAGCOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
1.2.1 Fornecimento e aplicacdo do sistema de isolamento térmico em placas XPS 50mm de espessura, do tipo \W'ROOFMATE\" da Dow ou equivalente, a ser montado sobre o forro de
madeira do telhado, devidamente fixado, tudo de acordo com as Pecas Desenhadas e Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
51 |1.2.11 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) | m2 | 140
1.2.2 Fornecimento e aplicacdo do sistema de subtelha tipo \\'SUBTELHA 200\\\" da \\\"ONDULINE\\" ou equivalente, a ser montado sobre o aglomerado de cortica expandida em placas,
incluindo todos os acessorios comerciais para a fixagdo da subtelha ao ripado e isolamento, remates da subtelha nas cumieiras e beirados pela aplicagédo de tela asféltica do tipo
\W'Ondufilm\\\" ou equivalente, tudo de acordo com os desenhos e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos.
52 [1.2.21 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) [m2 | 140
1.2.3 Fornecimento e colocagcédo de telhas ceramicas novas do tipo Marselha D3+ da \\'C.S. Telhas\\\" ou equivalente, com dimensdes da telha aproximadamente 444 x 265 mm,
incluindo ripado em madeira de pinho tratado, grampos de fixacdo em ago inox, colagem de telhas de beirado e cumieira com mastique de poliuretano, telhas de ventilagdo (3 por
10 m2), tudo de acordo com os desenhos e Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos e Norma aplicavel: EN 1304, incluindo a reconstrugéo integral do beiral existente em todo
o perimetro da cobertura com telhas iguais as existentes ou restauradas, tudo assente com argamassa
53 [1.2.3.1 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) [m2 | 140
1.2.4 Sistema de revestimento de cobertura em chapa de zinco-titanio tipo VMZINC\" ou equivalente, com junta agrafada Quartz com 0,8mm ou 1,00mm de espessura, constituido por
elementos com o comprimento maximo de 4ml. A ligacdo entre chapas sera feita pela sobreposicdo de 15 cm com localizacdo das juntas a definir em obra por proposta do
adjudicatario e fabricante, assim incluir todas as ligagcdo e complementos com o sistema de caleiras, rufos e drenagem de aguas pluviais, a aprovar pela arquitectura e fiscalizagao.
1241 compartimento residuos sélidos exterior
54 [1.2.4.1.1 [chapa de zinco [ m2 | 8
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55 ]1.2.4.1.2 |Barreira anti-vapor delta tipo \\"DuPontTM Tyvek® Metal\\", ou equivalente m2 8
56 [1.2.4.1.3 [Poliestireno expandido tipo \W'ROOFMATE TG-A\\" da STYROFOAM DOW, ou equivalente, com 40mm de espessura e formagao de pendentes minimas (4 aguas) m2 8
57 |1.2.4.1.4 |placas OSB4 18mm m2 8
1.2.4.2 cobertura espaco recepcéo edificio principal
58 |1.2.4.2.1 |chapa de zinco m2 58
59 |1.2.4.2.2 |Barreira anti-vapor delta tipo \\'DuPontTM Tyvek® Metal\\", ou equivalente m2 58
60 [1.2.4.2.3 |Poliestireno expandido tipo W'ROOFMATE TG-A\" da STYROFOAM DOW, ou equivalente, com 40mm de espessura e formagdo de pendentes minimas (2 aguas) m2 58
61 |1.2.4.2.4 |placas OSB4 18mm m2 58
1.25 Fornecimento e aplicagdo de isolamentos e impermeabilizaces em pavimentos terreos constituidos por, painel rigido de xps, de superficie lisa e bordo lateral recto, de 40 mm de
espessura, resisténcia térmica 1,35 m2°C/W, condutibilidade térmica 0,029 W/(m°C), filmes de polietileno em dupla camara, tela elastomera e geotéxtil, dobragem para paredes e
meias canas
62 |1.251 piso -1 (cave) m2 160
63 |1.25.2 piso 0 edificio principal (espaco 0.1 e 0.2) m2 56
64 |1.253 piso 0 edificio audit6rio (espago 0.19 e 0.20) m2 77,625
1.2.6 Fornecimento e aplicagdo de isolamento acustico em pavimentos aereos constituido por 1a de rocha do tipo ou equivalente EASY
La mineral em rolo com papel kraft, da Volcalis com espessura 50mm entre ripado simples de madeira
65 |1.2.6.1 piso 0 edificio principal m2 359
66 |1.2.6.2 piso 0 edificio auditério m2 77,63
67 |1.2.6.3 espaco 1.10 edificio principal m2 40
68 |1.2.6.4 piso 1 edificio auditério m2 75
69 (1.2.6.5 piso 2 edificio principal m2 293
1.2.7 Fornecimento e aplicagdo de membrana acustica continua tipo \W'5mm\\\" da \\\"Manta AcuUstica Danosa Impactodan\\\", ou equivalente, aplicada por cima do painél tipo \W'OSB\\\", a
base de laminas flexiveis de polietileno quimicamente reticulado de célula fechada com 5mm de espessura.
70 [1.2.7.1  [piso 1 edificio principal [m2 | 350
1.2.8 Fornecimento e aplicacdo de isolamento interior de tectos, paredes e/ou forras em gesso cartonado, com manta la de rocha de densidade 70 Kg/m3 e espessura de 4 cm, de acordo
com as Pecas Desenhadas e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
1.28.1 tectos em gesso cartonado
71 [1.2.8.1.1 [piso2 m2 315
72 |1.2.8.1.2 [espagos 0.19 e 0.20 (auditério e antecamara) m2 75
1.2 IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
1.3 PAREDES EM ALVENARIA
131 Fornecimento e execucdo de alvenaria interior de tijolo de 20 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pegas
Desenhadas do Projecto e das Condi¢g8es Técnicas.
73 [131.1 compartimentagao do piso -1 (cave) [m2 | 213,9
1.3.2 Fornecimento e execucédo de alvenaria interior de tijolo de 15 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pecas
Desenhadas do Projecto e das Condi¢des Técnicas.
1.3.2.1 piso O
74 [1.3.2.1.1 |caixa elevador m2 16,34
75 |1.3.2.1.2 |[divisoria entre espaco 0.9 e 0.10 m2 8,7
76 |1.3.2.1.3 |diviséria entre espaco 0.10 e 0.11 m2 8,7
1.3.2.2 piso 1
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77 [1.3.2.2.1 [caixa elevador [m2 | 12,92
1.3.2.3 piso 2
78 [1.3.2.3.1 [caixa elevador [m2 [ 12,92
1.3.3 Fornecimento e execucédo de alvenaria interior de tijolo de 11 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pecas
Desenhadas do Projecto e das CondicGes Técnicas.
1331 piso 1 embasamento das paredes interiores (1,20 m de altura)
1.3.3.1.1 |perimetral junto a parede de pedra exterior (incluir dobras para todos os vaos)
79 (1.3.3.1.1. [espago 1.02 m2 13,92
1
80 (1.3.3.1.1. |[espaco 1.03 m2 4,32
2
81 |[1.3.3.1.1. [espaco 1.04 m2 13,44
3
82 |1.3.3.1.1. |espacgo 1.05 m2 11,76
4
83 ([1.3.3.1.1. [espacgo 1.06 m2 13,44
5
84 ]1.3.3.1.1. |espacgo 1.07 m2 4,32
6
85 |1.3.3.1.1. |espaco 1.08 m2 14,04
7
86 |1.3.3.1.1. |espaco 1.09 m2 11,76
8
1.3.3.1.2 |diviséria entre espacos
87 [1.3.3.1.2. |entre 1.02 e 1.03 m2 7,8
1
88 |1.3.3.1.2. |entre 1.03e 1.04 m2 7,8
2
89 |1.3.3.1.2. |entre 1.04 e 1.05 m2 7,8
3
90 (1.3.3.1.2. |entre1.05e 1.06 m2 6,96
4
91 (1.3.3.1.2. |entre 1.06 e 1.07 m2 7,92
5
92 |1.3.3.1.2. |entre 1.07 e 1.08 m2 7,92
6
1.3 PAREDES EM ALVENARIA
14 REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.4.1 Execucdo de sistema de reboco interior a base de gesso projectado em paredes de alvenaria com aproximadamente 2cm de espessura para pintar de branco, incluindo remates de
arestas, bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicagdo, fornecimentos acessdérios ou complementares conforme fabricante e de acordo com o projecto e Condigdes
Técnicas do Caderno de Encargos.
1411 piso -1 (cave)
1.4.1.1.1 |tectos
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93 |1.4.1.1.1. |espacgo -1.2 antecamara m2 10,4
1
94 |1.4.1.1.1. |espago -1.3 reservas m2 58
2
95 1.4.1.1.1. |espacgo -1.4 arrumos m2 7,6
3
96 |[1.4.1.1.1. |espago -1.5 distribuicdo m2 27,5
4
97 |1.4.1.1.1. |espaco -1.6 escadas m2 6,5
5
98 [1.4.1.1.1. [espaco -1.7 elevador e antecAmara m2 18,5
6
99 |1.4.1.1.1. |espaco -1.8 arrumos FASM m2 6
7
1.41.1.2 [paredes
100 (1.4.1.1.2. |espago -1.2 antecAmara m2 18,4
1
101 [1.4.1.1.2. |espaco -1.3 reservas m2 77,5
2
102 |1.4.1.1.2. |espaco -1.4 arrumos m2 25,08
3
103 |[1.4.1.1.2. |espaco -1.5 distribuicéo m2 57,57
4
104 |[1.4.1.1.2. |espago -1.6 escadas m2 23,8
5
105 (1.4.1.1.2. |espaco -1.7 elevador e antecamara m2 48,64
6
106 [1.4.1.1.2. |espaco -1.8 arrumos FASM m2 21,78
7
1.4.1.2 piso 0
1.4.1.2.1 |paredes
Execucgdo de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas simples tipo W' GYPTEC HIDROFUGO 12,5mm\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de ago
galvanizado em montantes de verticais 70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessorios
secundéarios de fixagdo e regras de montagem previstas pelas prescricées do fabricante
107 |[1.4.1.2.1. |espaco 0.1 m2 85,52
1
108 |1.4.1.2.1. |espaco 0.2 m2 38,5
2
109 [1.4.1.2.1. |espaco 0.3 m2 57
3
110 [1.4.1.2.1. |espaco 0.4 m2 26
4
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111 [1.4.1.2.1. |espaco 0.5 m2 18,5
5
112 |1.4.1.2.1. |espaco 0.6 m2 52,5
6
113 [1.4.1.2.1. |espaco 0.7 m2 45
7
114 |1.4.1.2.1. |espaco 0.8 m2 45,5
8
115 |1.4.1.2.1. |espaco 0.9 m2 40
9
116 |1.4.1.2.1. |espaco 0.10 m2 28
10
117 |1.4.1.2.1. |espago 0.11 m2 40
11
118 |1.4.1.2.1. |espaco 0.12 m2 54,5
12
119 |1.4.1.2.1. |espaco 0.13 m2 31
13
120 |1.4.1.2.1. |espacgo 0.14 m2 22
14
121 |1.4.1.2.1. |espaco 0.15 m2 53
15
1.4.13 piso 1
1.4.1.3.1 [paredes
Execucéo de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas simples tipo W'GYPTEC HIDROFUGO 12,5mm\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de ago
galvanizado em montantes de verticais 70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessoérios
secundarios de fixacdo e regras de montagem previstas pelas prescricées do fabricante
122 |1.4.1.3.1. |espago 1.01 m2 53
1
123 |1.4.1.3.1. |espago 1.02 m2 15
2
124 |1.4.1.3.1. |espago 1.03 m2 7,9
3
125 |1.4.1.3.1. |espaco 1.04 m2 11
4
126 |1.4.1.3.1. |espaco 1.05 m2 50
5
127 |1.4.1.3.1. |espaco 1.06 m2 11
6
128 |1.4.1.3.1. |espago 1.07 m2 7,9
7
129 |1.4.1.3.1. |espaco 1.08 m2 15
8
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130 |1.4.1.3.1. |espaco 1.09 m2 15,1

9

131 [1.4.1.3.1. |face interior das paredes exteriores em pedra no piso 1 do edificio do novo auditério m2 121,6

10 (inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os vaos)

1.4.2 Execucdo de emboco/regularizacdo em paredes interiores de alvenaria pedra, com aproximadamente 4cm de espessura, tendo em vista a regularizacéo para posterior aplicagcédo de
reboco, rodapés e lambrins de madeira incluindo a preparacao de superficies. Inclui dobragem para ombreiras dos vdos. Emboco em argamassa bastarda de cal hidraulica natural

132 |1.4.2.1 execucao de reboco e acabamento com pintura em todas as ombreiras e padieiras de vaos exteriores existentes (com portadas interiores de madeira ja instaladas e a | m2 354,24
manter) com espessura variavel caso a caso, inferior a 4cm, de acordo com o esquema de aplicacdo e acabamento das paredes adjacentes

1.4.3 Execucédo de emboco/regularizacdo em paredes interiores de alvenaria tijolo, com aproximadamente 1cm de espessura, Inclui dobragem para ombreiras dos vdos. Embogo em
argamassa de cal hidraulica natural

133 [1.4.3.1 face exterior das alvenarias de tijolo no piso -1 (cave) | m2 | 63,58

1.4.4 Execucéo de sistema de reboco interior tradicional & base de cal em paredes de alvenaria de pedra e pintura com tinta & base de Silicatos mate do tipo CIN ou equivalente , com
aproximadamente 2cm de espessura, incluindo a preparagcdo de superficies com remates de arestas, bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicacdo, fornecimentos
acessorios ou complementares conforme fabricante e de acordo com o projecto e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.

134 |1.4.4.1 face interior das alvenarias no espacgo do auditério e antecamara (0.19+0.20) m2 120
(inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os vaos)

145 Execucdo de sistema de reboco exterior tradicional a base de cal em paredes de alvenaria de pedra, com aproximadamente 2cm de espessura, incluindo a preparagao de
superficies e aplicagdo de pintura de cor a definir em obra com tinta & base de Silicatos mate do tipo CIN ou equivalente com demarcacéo de falsas cantarias em todos os vaos\\";
ou equivalente, com remates de arestas, bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicacdo, fornecimentos acessoérios ou complementares conforme fabricante e de acordo
com o projecto e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.

1451 face exterior das alvenarias do edificio do novo auditério
(inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os véos, remates beirais, remates inferiores e superiores) em cor sistema NCS \\"S 3040-Y10R\\\" nos panos gerais e \\"S
0603-G80Y\\" na simulacéo das cantarias

135 [1.4.5.1.1 |rebocos exteriores fachada norte edificio garagem m2 44
136 |[1.4.5.1.2 |rebocos exteriores fachada sul edificio garagem m2 32
137 |1.4.5.1.3 |rebocos exteriores fachada este edificio garagem m2 74,4
138 [1.4.5.1.4 |rebocos exteriores fachada oeste edificio garagem m2 74,4

1.4.6 Execucgdo de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas simples tipo W'GYPTEC HIDROFUGO 12,5mm\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de ago
galvanizado em montantes de verticais 70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessoérios
secundéarios de fixacdo e regras de montagem previstas pelas prescricées do fabricante

1.4.6.1 piso 1 (2,80 m de altura)

139 [1.4.6.1.1 |divisfo entre 1.14 e 1.11 [m2 | 25,284
1.4.6.2 divisorias entre espacos piso 1 (2,10 m de altura assente por cima de alvenaria de tijolo)

140 |1.4.6.2.1 |entre 1.02 e 1.03 m2 13,65

141 |1.4.6.2.2 |entre 1.03 e 1.04 m2 13,65

142 |1.4.6.2.3 |entre 1.06 e 1.07 m2 13,86

143 |1.4.6.24 |entre 1.07 € 1.08 m2 13,86

144 |1.4.6.3 divisdo entre 2.13 e piso 1 (3,70 m de altura) m2 24,79

1.4.7 Execucdo de forras em placas duplas tipo \W'GYPTEC HIDROFUGO 12,5+12,5mm\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de aco galvanizado em montantes de verticais
70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixacdo e regras de montagem
previstas pelas prescri¢cdes do fabricante

1471 piso 1 (2,10 m de altura assente por cima de alvenaria de tijolo perimetral junto a parede de pedra exterior (incluir dobras para todos os vaos)

145 [1.47.11 [espaco 1.02 [ m2 | 2436
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146 |1.4.7.1.2 |espaco 1.03 m2 7,56
147 |1.4.7.1.3 |espaco 1.04 m2 23,52
148 |1.4.7.1.4 |espaco 1.05 m2 20,58
149 [1.4.7.1.5 |espaco 1.06 m2 23,52
150 [1.4.7.1.6 |espaco 1.07 m2 7,56
151 |1.4.7.1.7 |espago 1.08 m2 24,57
152 |1.4.7.1.8 |espago 1.09 m2 20,58
153 |[1.4.7.1.9 |espaco 1.10 m2 75
1.4.7.2 piso 2 (3,45 m de altura junto & parede perimetral da mansarda)
154 |1.4.7.2.1 |forra perimetral de todo o piso 2, incluindo dobragem para ombreiras, padieiras e peitoris de todos os vaos | m2 | 255,3
14.7.3 piso 2 (0,33 m de altura em alinhamento com as faces dos armarios e revestimentos em contraplacado, até a altura do tecto)
155 [1.4.7.3.1 |espaco 2.01 (incluindo padieiras nos corredor) m2 7,8045
156 |1.4.7.3.2 |espago 2.02 m2 9,9
157 |1.4.7.3.3 |espaco 2.03 m2 3,135
158 |1.4.7.3.4 |espaco 2.04 m2 7,128
159 |1.4.7.3.5 |espaco 2.05 m2 2,475
160 [1.4.7.3.6 |espago 2.06 m2 2,475
161 [1.4.7.3.7 |espacgo 2.07 m2 6,435
162 |1.4.7.3.8 |espago 2.10 m2 1,485
163 |1.4.7.3.9 |espago 2.11 m2 3,135
164 |1.4.7.3.10 | espago 2.12 m2 3,531
165 |1.4.7.3.11 | espaco 2.13 m2 3,465
1.4.8 Execucao de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas de contraplacado folheado a BETULA DESENROLADA com 12 mm de espessura tipo \W' SOMAPIL\\"
ou equivalente, constituidas por estrutura de madeira macica em montantes de verticais e horizontais com 70x100x30mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente
ligados as paredes estruturais e em perfeita integracdo com os armarios do mesmo material e estereotomia definida no projecto, incluindo todos os acessoérios secundéarios de
fixacao e regras de montagem previstas pelas prescri¢cdes do fabricante
1.4.8.1 divisorias piso 2 até 2,67 m de altura (os restantes elementos divisorios encontram-se considerados nos respectivos armarios que organizam o espago)
166 (1.4.8.1.1 |entre espaco2.1e2.11 m2 4,806
167 |[1.4.8.1.2 |entre espacgo 2.11e 2.12 m2 5,34
168 |1.4.8.1.3 |entre espaco 2.12 e 2.13 m2 10,413
169 |[1.4.8.1.4 |entre espago 2.2 e 2.11 com 2.12 m2 14,952
1.4.9 Execugdo de forra em MDF hidrofugo com 22 mm de espessura para pintar tipo W'SOMAPIL\\" ou equivalente, incluindo sistema de fixagdo a parede estrutural em perfeita
integracdo com os armarios do mesmo espaco e pavimentos, incluindo todos os acessoérios secundéarios de fixacdo e regras de montagem previstas pelas prescricdes do
fabricante
170 |1.4.9.1 forra do zona dos degraus do auditério (revestimento das paredes em betéo) | m2 | 24
1.4.10 Execucdo de Tectos falsos suspensos continuos, ou fixados as paredes e somente a estrutura em vigamento metalico superior (ndo sdo permitidas fixagdes a estrutura em madeira
existente por cima do piso 2), constituido por placas tipo \W'GYPTEC HIDROFUGO 12,5mm\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de suspenséo em aco galvanizado tipo
GYPTEC ou equivalente, incluindo todos os acessoOrios secundarios e subestruturas de fixagdo necessarias e regras de montagem previstas pelas prescri¢des do fabricante
171 [1.4.10.1 |tecto piso 2 (excepgao compartimento escada e execugéo de lanternim) m2 280
172 |1.4.10.2 |tecto area copa e corredor de acesso (em estrutura de madeira fixada as paredes m2 26
1.4.11 Execucdo de Tectos falsos acusticos perfurado suspensos continuos constituido por placas tipo W'GYPTEC 12,5mm+27+27\\\" ou equivalente, constituidas por estrutura de
suspensao em ago galvanizado tipo GYPTEC ou equivalente, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixagéo e regras de montagem previstas pelas prescricées do
fabricante
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173 [1.4.11.1 |espago do auditério, incluindo sancas e a configuragdo definida nas pecas desenhadas | m2 | 60
1.4.12 Execucgdo de Tectos continuos com base e estrutura de aplicacdo e fixacdo em gesso cartonado de 12,5mm continuos, com aplicacdo de pecas em mdf 12mm espessura tipo
\W'SAIA E CAMISA\\" constituido por laminas com ligagdo macho-fémea e acanaladuras na face oculta, acabamento pintado, com fixagdes ocultas, incluindo todos os acessérios
secundarios de fixac@o e aresolugcdo de todos os remates e pontos singulares, recobrimento de vigas, e os remates com perfil perimetral em madeira, conforme pecas desenhadas
e plantas de tectos especificas para cada espaco
14.121 |piso0
174 |1.4.12.1.1 |espaco 0.1 m2 38
175 |1.4.12.1.2 |espaco 0.2 m2 8,1
176 |1.4.12.1.3 |espaco 0.3 m2 37
177 |1.4.12.1.4 |espago 0.4 m2 7
178 [1.4.12.1.5 |espaco 0.5 m2 4,5
179 [1.4.12.1.6 |espaco 0.6 m2 37
180 |1.4.12.1.7 | espacgo 0.7 m2 53
181 |[1.4.12.1.8 |espaco 0.9 m2 7,2
182 |1.4.12.1.9 | espaco 0.10 m2 4,1
183 |1.4.12.1.1 |espaco 0.11 m2 7,2
0
184 (1.4.12.1.1 |espaco 0.12 m2 38
1
185 [1.4.12.1.1 |espago 0.13 m2 7,2
2
186 |1.4.12.1.1 | espaco 0.14 m2 4,2
3
187 |1.4.12.1.1 |espago 0.15 m2 37
4
1.4.122 |piso1l
188 [1.4.12.2.1 | espago 1.01 (incluindo a reconstrucéo de elementos embebidos, tipo vigas, ressaltos e outros elementos identificaveis nos elementos historicos) m2 54
189 |[1.4.12.2.2 |espago 1.02 m2 34
190 |1.4.12.2.3 |espaco 1.03 m2 25
191 |1.4.12.2.4 | espaco 1.04 m2 S
192 |1.4.12.2.5 | espago 1.05 m2 57
193 |1.4.12.2.6 | espaco 1.06 m2 31
194 |1.4.12.2.7 |espago 1.07 m2 25
195 |1.4.12.2.8 | espaco 1.08 m2 34
196 |[1.4.12.2.9 |espago 1.09 m2 22
197 |1.4.12.2.1 |espaco 1.10 m2 47
0
1.4.13 Execugdo de Lambrins continuos (com genericamente 1,20m de altura) em mdf com espessuras entre 6mm e 15mm, com padrbes iguais aos existentes constituido com ligagao
macho-fémea e acanaladuras na face oculta, acabamento pintado, com fixagdes ocultas, incluindo todos os acessdrios secundarios de fixacdo e a resolucdo de todos os remates e
pontos singulares, e os remates com rebocos e vads, conforme pegas desenhadas
(inclui arecuperacéo e restauro dos paineis existentes, usar como prioridade)
1.4.13.1 |piso Olambrim paredes interiores (1,20 m de altura)
198 |1.4.13.1.1 |espaco 0.3 m2 29,244
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199 |[1.4.13.1.2 |espaco 0.6 m2 29,112
200 (1.4.13.1.3 |espago 0.7 m2 24,732
201 [1.4.13.1.4 |espaco 0.8 m2 24,96
202 [1.4.13.1.5 |espago 0.12 m2 29,58
203 [1.4.13.1.6 |espaco 0.15 m2 29,28
1.4.13.2 |piso 1lambrim paredes interiores (1,20 m de altura)
204 [1.4.13.2.1 |espago 1.02 m2 28,08
205 [1.4.13.2.2 |espago 1.03 m2 31,92
206 (1.4.13.2.3 |espaco 1.04 m2 26,88
207 [1.4.13.2.4 |espago 1.05 m2 37,44
208 |1.4.13.2.5 | espaco 1.06 m2 26,88
209 [1.4.13.2.6 |espago 1.07 m2 24,72
210 (1.4.13.2.7 | espago 1.08 m2 28,08
1.4.14 Execucgdo de rodapés tipo \W'PAPO DE ROLA\" continuos (com genericamente 0,22m de altura) em mdf hidrofugo com perfis iguais aos existentes constituido por laminas de
pinho sem nés, cortes a meia esquadria, acabamento pintado, com fixagdes ocultas, incluindo todos os acessdrios secundarios de fixacdo e a resolugdo de todos os remates e
pontos singulares, e os remates com rebocos e vads, conforme pecas desenhadas
(inclui arecuperagéo e restauro das pecas existentes, usar como prioridade)
1.4.14.1 |piso0
211 [1.4.14.1.1 |espaco 0.1 ml 28
212 [1.4.14.1.2 |espago 0.2 ml 12
213 (1.4.14.1.3 |espaco 0.4 ml 11,3
214 (1.4.14.1.4 |espaco 0.5 ml 8,4
215 [1.4.14.1.5 |espaco 0.9 ml 11
216 [1.4.14.1.6 |espaco 0.10 ml 8
217 [1.4.14.1.7 |espago 0.11 ml 11
218 (1.4.14.1.8 |espaco 0.13 ml 11,6
219 |1.4.14.1.9 |espacgo 0.14 ml 8,3
1.4.142 |piso1l
220 (1.4.14.2.1 |espaco 1.1 ml 20
221 [1.4.14.2.2 |espaco 1.9 ml 14,1
222 [1.4.14.2.3 |espaco 1.10 ml 20
1.4.15 Fornecimento e colocacéo de forro em tectos interiores inclinados, em réguado de mdf com 15mm de espessura e largura aproximada de 15cm (o forro deverd sobrepor em
\W'escama\\\" cerca de 1,5cm), incluindo sarrafos de madeira para fixacdo do forro 4x4cm em pinho tratado e/ou a recuperacdo/aproveitamento dos elementos existentes, fixagao
por pregagem oculta, bem como todos os trabalhos adicionais e fornecimentos complementares de acordo com as Pecas Desenhadas e Condig6es Técnicas Gerais.
223 |1.4.15.1 |forro de tecto do piso 1 do edificio do novo auditério, junto as vigas | m2 | 140
14 REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.5 PINTURAS E ACABAMENTO FINAL
15.1 cave
1511 pinturas e acabamentos interiores de paredes e tectos incluidos nos trabalhos e descri¢ao do sistema de reboco;
15.2 piso 0
1521 pinturas e acabamentos interiores de paredes incluidos nos trabalhos e descrigdo do sistema de reboco;
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15.2.2 Pintura de Lambrins com lasur tipo \\'CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\\\" ou equivalente, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacédo de superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
224 [15.2.2.1 |espaco 0.3 m2 29,244
225 [1.5.2.2.2 |espaco 0.6 m2 29,112
226 |1.5.2.2.3 |espaco 0.7 (incluindo colunas no espago 0.8) m2 24,732
227 [1.5.2.2.4 |espaco 0.8 m2 24,96
228 |[1.5.2.2.5 |espago 0.12 m2 29,58
229 [1.5.2.2.6 |espaco 0.15 m2 29,28
153 Pintura de rodapés com lasur tipo \W'CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\\" ou equivalente, nas dem&os necessérias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacédo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acesso6rios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
230 [153.1 espaco 0.1 m2 6,16
231 (1.5.3.2 espaco 0.2 m2 2,64
232 (1533 espaco 0.4 m2 2,486
233 [15.34 espaco 0.5 m2 1,848
234 [15.3.5 espaco 0.9 m2 2,42
235 [1.5.3.6 espaco 0.10 m2 1,76
236 [1.5.3.7 espaco 0.11 m2 2,42
237 (1.5.38 espacgo 0.13 m2 2,552
238 [1.5.3.9 espaco 0.14 m2 1,826
154 Limpeza e aplicacdo de lasur tipo \W'CIN WOODTEC Incolor\\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de
superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢Ges
Técnicas do Caderno de Encargos.
(articular com conservacgéo e restauro)
239 |1.54.1 escadaria principal (piso 0 e piso 1) e painel vitrais, incluindo varandim de circulacdo e guardas em madeira e todas as colunas em madeira (inclui o desempeno com | UN 1
meios mecanicos para perfeita aprumacéo e estabilizagdo, assim como a colmatacédo e desinfestacdo quimica das estruturas de madeira, com madeira de pinho tratado
com secgoes iguais as existentes e a sua aplicagao nas superficies previamente limpas e desinfestados, a aplicagdo em simultaneo em todas as faces)
240 [154.2 tectos existentes no espaco 0.8 m2 36
155 Pintura de Lambrins com lasur tipo \W'CIN WOODTEC E336 Bege Kalahari\\\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacédo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
241 [1.5.25.1 |espago 1.02 m2 28,08
242 (1.5.2.5.2 |espaco 1.03 m2 31,92
243 |[1.5.25.3 |espago 1.04 m2 26,88
244 [1.5.2.5.4 |espaco 1.05 m2 37,44
245 [1.5.25.5 |espaco 1.06 m2 26,88
246 [1.5.2.5.6 |espaco 1.07 m2 24,72
247 |15.25.7 |espago 1.08 m2 28,08
1.5.6 Pintura de rodapés com lasur tipo \W'CIN WOODTEC E336 Bege Kalahari\\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacdo de superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
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248 (1.5.6.1 espaco 1.1 ml 4,4
249 [1.5.6.2 espaco 1.9 ml 3,102
250 (1.5.6.3 espaco 1.10 ml 4.4
1.5.7 Pintura de tecto interior inclinado com esmalte aquoso tipo \\'CIN Vinylmate Branco\\\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem,
afagamento, preparacédo de superficies, aplicacéo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto
e com as CondicGes Técnicas do Caderno de Encargos.
251 |15.7.1 forro de tecto inclinado no piso 1 do edificio do novo auditério m2 140
252 (1.5.7.2 estrutura de asnas, madres e demais pegas estruturais a vista UN 1
15.8 Pintura de tectos \"saia e camisa\" com: partes em gesso cartonado com 1 demé&o tipo ou equivalente CIN 10-600 Primario EP/GC300 e 2/3 demé&os 10-250 Vinylmatt;
partes em MDF com 1 demao tipo ou equivalente CIN Aqua Primer e 2/3 deméaos Vinylmatt, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo
e com o Projecto, fabricante e com as Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.
1.5.8.1 piso 0 cor \W'0125 Cinzento Escuro\\\"
253 [(1.5.8.1.1 |espaco 0.1 m2 38
254 [1.5.8.1.2 |espaco 0.2 m2 8,1
255 [1.5.8.1.3 |espaco 0.3 m2 37
256 (1.5.8.1.4 |espaco 0.4 m2 7
257 [1.5.8.1.5 |espaco 0.5 m2 4,5
258 |1.5.8.1.6 |espaco 0.6 m2 37
259 [15.8.1.7 |espaco 0.7 m2 53
260 [1.5.8.1.8 |espaco 0.9 m2 7.2
261 (1.5.8.1.9 |espago 0.10 m2 4,1
262 [1.5.8.1.10 |espago 0.11 m2 7,2
263 |[1.5.8.1.11 |espago 0.12 m2 38
264 |[1.5.8.1.12 |espaco 0.13 m2 7,2
265 |[1.5.8.1.13 |espaco 0.14 m2 42
266 [1.5.8.1.14 |espaco 0.15 m2 37
15.8.2 piso 1 cor \\" E336 Bege Kalahari\\\"
267 [1.5.8.2.1 |espaco 1.1 m2 54
268 |[1.5.8.2.2 |espago 1.02 m2 34
269 [1.5.8.2.3 |espaco 1.03 m2 25
270 [1.5.8.2.4 |espaco 1.04 m2 31
271 [1.5.8.25 |espaco 1.05 m2 57
272 |15.8.2.6 |espago 1.06 m2 31
273 [1.5.8.2.7 |espago 1.07 m2 25
274 [1.5.8.2.8 |espaco 1.08 m2 34
275 [1.5.8.2.9 |espaco 1.09 m2 22
276 |[1.5.8.2.10 |espaco 1.10 m2 47
1.5.9 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \\'CIN
WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de superficies, aplicacéo prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as CondicGes Técnicas do Caderno de Encargos.
277 |15.9.1 piso 0 (edificio principal) UN 25
incluido da execucéo e fornecimento do vao de véo
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1.5.10 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \\"CIN
WOODTEC E336 Beige Kalahari\\" ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacéo de superficies, aplicacdo prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢cSes Técnicas do Caderno de Encargos.

278 |1.5.10.1 |piso 1 (edificio principal) UN 27
incluido da execucéo e fornecimento da moldura de vao

1.5.11 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagcao e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads interiores com lasur tipo \W'CIN WOODTEC 0125 Cinzento
Escuro\\" ou equivalente, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacéo de superficies, aplicagcao prévia de primario (tapa-poros)
e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.

279 [1.5.11.1 |piso O (edificio principal) UN 19
incluido da execugéo e fornecimento do vao interior

1.5.12 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads interiores com lasur tipo \W'CIN WOODTEC E336 Beige
Kalahari\\\" ou equivalente, nas deméaos necessérias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacéo de superficies, aplicacao prévia de primario (tapa-poros)
e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.

280 |1.5.12.1 |piso 1 (edificio principal) UN 13
incluido da execucéo e fornecimento do vao interior

1.5.13 Pintura das costas interiores de todas as folhas dos vaos porta existentes,com lasur tipo \\"CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\\\" ou equivalente, nas dem&os necessarias a um
perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparagdo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou
complementares de acordo e com o Projecto e com as Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.

281 [1.5.13.1 [portas de contacto com o exterior no piso 0 [UN | 8

1.5.14 Fornecimento e aplicacao de verniz incolor mate em soalhos em madeira de Carvalho, do tipo \W'MOVIDUR classic acetinado\\\" da CIN ou equivalente, nas demaos necessarias a
um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparagéo de superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos.

15.141 |piso 0

282 [1.5.14.1.1 |espaco 0.1 m2 38

283 [1.5.14.1.2 | espacgo 0.3 m2 37

284 [1.5.14.1.3 | espaco 0.4 m2 7

285 [1.5.14.1.4 |espaco 0.5 m2 4,5

286 [1.5.14.1.5 | espaco 0.6 m2 37

287 |[1.5.14.1.6 |espago 0.7 m2 53

288 [1.5.14.1.7 | espaco 0.9 m2 7,2

289 |(1.5.14.1.8 |espaco 0.10 m2 4,1

290 [1.5.14.1.9 |espaco 0.11 m2 7,2

291 (1.5.14.1.1 |espago 0.12 m2 38
0

292 (1.5.14.1.1 |espaco 0.13 m2 7,2
1

293 (1.5.14.1.1 |espago 0.14 m2 4,2
2

294 [1.5.14.1.1 |espaco 0.15 m2 37
3

295 [1.5.14.1.1 |espago 0.19 m2 13,5
4
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296 [1.5.14.1.1 |espaco 0.20 m2 61

5

15.142 |piso1l
297 |1.5.14.2.1 |espaco 1.01 m2 54
298 |1.5.14.2.2 | espago 1.02 m2 34
299 |[1.5.14.2.3 | espago 1.03 m2 25
300 [1.5.14.2.4 |espago 1.04 m2 31
301 [1.5.14.2.5 |espaco 1.05 m2 57
302 [1.5.14.2.6 | espago 1.06 m2 31
303 [1.5.14.2.7 | espago 1.07 m2 25
304 [1.5.14.2.8 | espacgo 1.08 m2 34
305 [1.5.14.2.9 |espaco 1.09 m2 22
306 [1.5.14.2.1 |espago 1.10 m2 47

0

1.5.14.3 |piso 2
307 [1.5.14.3.1 |espago 2.01 m2 49
308 [1.5.14.3.2 | espago 2.02 m2 41,3
309 [1.5.14.3.3 |espago 2.03 m2 3,8
310 [1.5.14.3.4 |espaco 2.04 m2 54
311 [1.5.14.3.5 |espago 2.05 m2 14,5
312 [1.5.14.3.6 | espaco 2.06 m2 14,5
313 |[1.5.14.3.7 | espago 2.07 m2 39,3
314 [1.5.14.3.8 | espaco 2.10 m2 1,2
315 [1.5.14.3.9 |espago 2.11 m2 3,8
316 |1.5.14.3.1 |espaco 2.12 m2 7,1

0
317 [1.5.14.3.1 |espago 2.13 m2 22,7

1

1.5.15 Execucdo de pintura branca do tipo \\\"10-090 AQUAFINISH\\" da CIN ou equivalente, sobre paredes e forras interiores de gesso cartonado, , nas demaos necessarias a um perfeito

acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com as Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos.

1.5.15.1 |piso 1_por cimados lambrins
318 [1.5.15.1.1 | espago 1.02 m2 24,36
319 [1.5.15.1.2 |espago 1.03 m2 7,56
320 (1.5.15.1.3 |espaco 1.04 m2 23,52
321 [1.5.15.1.4 |espago 1.05 m2 20,58
322 [1.5.15.1.5 | espaco 1.06 m2 23,52
323 |[1.5.15.1.6 | espago 1.07 m2 7,56
324 [1.5.15.1.7 | espaco 1.08 m2 24,57
325 [1.5.15.1.8 |espago 1.09 m2 20,58
326 [1.5.15.1.9 |espaco 1.10 m2 75

1.5.15.2 |piso 2 (3,45 m de altura junto a parede perimetral da mansarda)
327 [1.5.15.2.1 [forra perimetral de todo o piso 2 [m2 | 255,3

15.15.3 |piso 2 (0,33 m de altura em alinhamento com as faces dos armarios e revestimentos em contraplacado, até a altura do tecto)
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328 |1.5.15.3.1 | espaco 2.01 (incluindo padieiras nos corredor) m2 7,8045
329 |[1.5.15.3.2 | espago 2.02 m2 9,9
330 [1.5.15.3.3 | espaco 2.03 m2 3,135
331 [1.5.15.3.4 |espago 2.04 m2 7,128
332 [1.5.15.3.5 | espaco 2.05 m2 2,475
333 [1.5.15.3.6 | espago 2.06 m2 2,475
334 [1.5.15.3.7 | espago 2.07 m2 6,435
335 [1.5.15.3.8 | espacgo 2.10 m2 1,485
336 |[1.5.15.3.9 |espaco 2.11 m2 3,135
337 [1.5.15.3.1 |espago 2.12 m2 3,531
0
338 [1.5.15.3.1 |espago 2.13 m2 3,465
1
1.5.16 Execugdo de pintura branca do tipo \W'CINOFER ESMALTE LISO 38-200\\\" da CIN ou equivalente,em todas as superficies visiveis e ocultas das escadas metalicas de ligagédo entre
pisos, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com as Condi¢des Técnicas do
Caderno de Encargos.
339 [1.5.16.1 |escada entre piso 0 e piso 1 UN 1
340 [1.5.16.2 |escada entre piso 1 e piso 2 UN 1
1.5.17 Execucéo de pintura do tipo \\'CINOFER FORJA CINZA PRATA Z297\\\" da CIN ou equivalente,em todas as superficies visiveis e ocultas das escadas metélicas de ligacao entre
pisos, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acesso6rios ou complementares de acordo com as Condi¢cdes Técnicas do
Caderno de Encargos.
341 [1.5.17.1 |da escada entre piso -1 e piso O [UN | 1
1.5 PINTURAS E ACABAMENTO FINAL
1.6 PAVIMENTOS
1.6.1 Execucdo de pavimentos interiores térreos constituidos por betonilha atalochada mecanicamente com 6xido de ferro com 50 mm e endurecedor de superficie, camada de
regularizacdo de 80 mm em betonilha armada, isolamento XPS 40mm, massame de betdo com 150 mm e camada de brita com 100mm tudo intercalado com laminas e telas de
isolamento e drenagem (artigos anteriores), incluindo remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, de acordo com os desenhos e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagao)
342 (1.6.1.1 piso -1 (cave) m2 160
343 [1.6.1.2 compartimento exterior avac m2 13
344 [1.6.1.3 espaco 0.2 edificio principal m2 8
1.6.2 Execucdo de pavimentos interiores térreos constituidos por Pavimento MULTICAMADAS PINHO AMERICANO do tipo com equivalente Ribadao com Espessura total 12mm (9 mm
de contraplado bétula + 3 mm madeira nobre pinho americano), camada de regularizacdo de 80 mm em betonilha armada, massame de betdo com 150 mm e camada de brita com
150mm tudo intercalado com laminas e telas de isolamento e drenagem (artigos anteriores), incluindo fixacGes, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios
ou complementares, nas zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de
dilatagcéo e tabuas de degraus)
345 [1.6.2.1 piso 0 edificio novo audit6rio [m2 | 75
1.6.3 Execucgdo de pavimentos interiores térreos constituidos por Pavimento MULTICAMADAS CASTANHO do tipo com equivalente Ribadao com Espessura total 12mm (9 mm de
contraplado bétula + 3 mm madeira nobre castanho), incluindo fixacdes, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares, nas zonas que
constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatacao e tabuas de degraus)
346 [1.6.3.1 espaco 0.1 edificio principal [m2 | 49
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1.6.4 Execucgdo de pavimentos interiores térreos constituidos por Pavimento MULTICAMADAS PINHO AMERICANO do tipo com equivalente Ribadao com Espessura total 12mm (9 mm
de contraplado bétula + 3 mm madeira nobre pinho americano),, incluindo fixagdes, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares, nas
zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢gGes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagdo e tabuas de degraus e
desenhos de pavimento conforme plantas de pavimento)
1.6.4.1 piso 1
347 |1.6.4.1.1 |espaco total entre 1.11 e 1.14 (excepto na base do contentor das instalagdes sanitarias | m2 | 56
1.6.4.2 piso 2
348 [1.6.4.2.1 |espago 2.01 m2 49
349 (1.6.4.2.2 |espago 2.02 m2 41,3
350 (1.6.4.2.3 |espaco 2.03 m2 3,8
351 [1.6.4.2.4 |espago 2.04 m2 54
352 [1.6.4.2.5 |espaco 2.05 m2 14,5
353 [1.6.4.2.6 |espago 2.06 m2 14,5
354 [1.6.4.2.7 |espago 2.07 m2 39,3
355 [1.6.4.2.8 |espago 2.10 m2 1,2
356 [1.6.4.2.9 |espacgo 2.11 m2 3,8
357 |[1.6.4.2.10 |espago 2.12 m2 7,1
358 [1.6.4.2.11 |espago 2.13 m2 22,7
1.6.5 Execucdo de pavimentos interiores térreos constituidos por Pavimento MULTICAMADAS CASTANHO do tipo com equivalente Ribadao com Espessura total 12mm (9 mm de
contraplado bétula + 3 mm madeira nobre castanho) incluindo fixagcdes remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares, nas zonas que
constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagéo e tdbuas de degraus e desenhos
de pavimento conforme plantas de pavimento)
1.6.5.1 piso 0
359 [1.6.5.1.1 |espaco 0.1 m2 38
360 [1.6.5.1.2 |espaco 0.3 m2 37
361 [1.6.5.1.3 |espago 0.4 m2 7
362 [1.6.5.1.4 |espaco 0.5 m2 4,5
363 [1.6.5.1.5 |espaco 0.6 m2 37
364 [1.6.5.1.6 |espaco 0.7 m2 58]
365 [1.6.5.1.7 |espago 0.9 m2 7,2
366 [1.6.5.1.8 |espaco 0.10 m2 41
367 [1.6.5.1.9 |espaco0.11 m2 7,2
368 [1.6.5.1.10 |espaco 0.12 m2 38
369 [1.6.5.1.11 |espago 0.13 m2 7,2
370 [1.6.5.1.12 |espaco 0.14 m2 4,2
371 [1.6.5.1.13 |espago 0.15 m2 37
372 [1.6.5.1.14 | espaco 0.19 m2 13,5
373 |[1.6.5.1.15 | espacgo 0.20 m2 61
1.6.6 Execucdo de pavimentos interiores térreos constituidos por Pavimento MULTICAMADAS CASTANHO do tipo com equivalente Ribadao com Espessura total 12mm (9 mm de
contraplado bétula + 3 mm madeira nobre castanho) incluindo fixacdes remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares, nas zonas que
constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagcéo e tabuas de degraus e desenhos
de pavimento conforme plantas de pavimento)
1.6.6.1 piso 1
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374 [1.6.6.1.1 |espaco 1.01 m2 54
375 [1.6.6.1.2 |espago 1.02 m2 34
376 [1.6.6.1.3 |espaco 1.03 m2 25
377 [1.6.6.1.4 |espaco 1.04 m2 31
378 [1.6.6.1.5 |espaco 1.05 m2 57
379 [1.6.6.1.6 |espacgo 1.06 m2 31
380 [1.6.6.1.7 |espaco 1.07 m2 25
381 [1.6.6.1.8 |espacgo 1.08 m2 34
382 [1.6.6.1.9 |espaco 1.09 m2 22
383 [1.6.6.1.10 |espaco 1.10 m2 47
1.6.7 Fornecimento e execucdo de calcada exterior em granito irregular da regido, incluindo o refechamento das juntas com argamassa adequada, com amostras aprovadas pelo
projectista, e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e Condi¢oes Técnicas do Caderno de Encargos.
384 |1.6.7.1 espaco exterior em frente as portas do edificio do novo auditorio e porta da recepgao m2 140
385 |1.6.7.2 espaco exterior de ligacéo ao vdo Pe03 (entrada de servico) e residuos solidos m2 30
1.6.8 Fornecimento e execucéo de lajeado com 6cm de espessura em granito da regido bujardado a pico fino, com amostras aprovadas pelo projectista, assente em betonilha armada
com 10cm de espessura e toutvenant, e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e Condi¢c6es Técnicas do
Caderno de Encargos.
386 (1.6.8.1 espaco exterior 0.16 incluindo guias perimetrais no mesmo material m2 63
387 (1.6.8.2 espaco exterior plano diante das portas exteriores de acesso a antecamara do auditério m2 16,2
388 |1.6.8.3 espaco exterior plano diante do portédo de acesso ao pulbico Pe02 m2 22
1.6.9 Execucgéo e fornecimento de lajetas betonadas in situ em betdo bujardado a pico fino (igual aos muros de vedac&o) para aplicagdo em percursos exteriores (area aproximada
1,50m2 e 10 cm de espessura)
389 (1.6.9.1 ligacdo entre a entrada de servico e entrada pelo espaco 0.2 | UN | 13
1.6.10 Recuperagdo dos mosaicos exteriores existentes e paredes adjacentes
390 |1.6.10.1 |Limpeza, consolidagéo e reparacéo dos mosaicos na plataforma exterior no algado posterior, e granito de alvenarias | m2 | 100
1.6.11 Fornecimento e execucdo revestimento em betonilha hidrofuga afagada com oxido de ferro, com 3cm de espessura e caixilho em cantoneira metélica de ago 2x2cm em todo o
contorno, pintada a semelhanca das guardas;
391 [1.6.11.1 [varanda alcado principal [m2 | 30
1.6.12 Fornecimento e execucdo de soleiras interiores de remate de cota do soalho com as paredes, com 6cm de espessura em granito da regido amaciado, conforme planta de
pavimentos interiores
392 [1.6.12.1 |Dimenséao genérica piso 0_1,20x0,60m UN 26
393 [1.6.12.2 Dimensé&o genérica piso 1_ 1,20x0,45m UN 28
1.6.13 Fornecimento e execucdo de degrau/plataforma exterior em granito da regido, com amostra aprovada pelo projectista, bujardado a pico fino, com 6 cm espessura, assente em
betonilha armada com 10cm de espessura e toutvenant, e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
394 [1.6.13.1 [degrau em frente ao VEO9 [UN | 1
1.6.14 Fornecimento e execucao de pavimento em revestimento vinilico tipo \W'Forbo SureStep original elephant 171952\\\", ou equivalente, conforme pecas desenhadas e instru¢cées do
fabricante
395 [1.6.14.1 |Espaco 1.14 e corredor de acesso [m2 | 26
1.6.15 Fornecimento e aplicacdo de pavimento de pedra colado com espessura de 20mm, Lioz amaciado, com amostra aprovada pelo projectista
396 |1.6.15.1 |piso elevador UN 1
397 |1.6.15.2 |compartimento sanitas instalagdo sanitaria piso O (espagos 0.9 e 0.11) UN 4
1.6.16 Fornecimento e aplicacdo de tecto falso em contraplacado folheado a bétula desenrolada para envernizar sem brilho, incluindo chapa de remate superior com avac
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398 |1.6.16.1 |compartimento sanitas instalagdo sanitaria piso O (espagos 0.9 e 0.11) | UN | 2
1.6 PAVIMENTOS
1.7 CARPINTARIAS
1.7.1 Fornecimento e execucdo de armarios de acordo com os materiais, todos os acessorios, acabamentos e modo de execucao dos trabalhos, de acordo com todas as Condicdes
Técnicas Gerais do Caderno de Encargos e as especificagdes das Pecas Desenhadas e desenhos de pormenor.
(os armérios aqui apresentados incluem todos os acabamentos como pinturas e envernizamentos e todos os vaos (portas) referénciados nos desenhos gerais que néo se
encontram explicitados nos mapas, tais como portas interiores de instalagfes sanitarias e forras de porta de patamar do elevador, entre outros)
1.71.1 piso -1 (cave)
399 |1.7.1.1.1 |armario A-1.1 UN 1
400 [1.7.1.1.2 [armario A-1.2 UN 1
1.7.1.2 piso 0
401 [1.7.1.2.1 |armério A0.1 UN 1
402 |[1.7.1.2.2 |armario A0.2 UN 1
403 [1.7.1.2.3 [armario A 0.3 UN 1
404 |[1.7.1.2.4 |armério A 0.4a UN 1
405 [1.7.1.2.,5 [armario A 0.4b UN 1
406 |1.7.1.2.6 [armario A 0.5 (incluindo electrodomesticos conforme pegas desenhadas ou equivalentes) UN 1
407 |1.7.1.2.7 |armario A 0.6 (incluindo todos os vaos englobados na peca, excluindo elevador e pecas sanitarias, conforme pegas desenhadas ou equivalentes) UN 1
408 |1.7.1.2.8 |armario A 0.7 (incluindo ligagéo entre A 0.8) UN 1
409 [1.7.1.2.9 [armario A 0.8 (incluindo ligagao entre A 0.7) UN 1
1.7.13 piso 1
410 |[1.7.1.3.1 |armario Al.1 (incluindo todos os revestimentos vinilicos tipo \\"Forbo\\\" ou equivalente, e seus sistemas especificos, nomeadamente de drenagem e impermeabilizagado. | UN 1
Onyx+ Ivory 26500 nas paredes do duche e Surestep stone blue concrete 17132 no pavimento do duche, ou equivalentes. Os vaos Vi4l_Vi42_Vi4d4 _Vi45_Vid6 e
complementares, num total de 7, devem ser incluidos em conjunto nesta peca)
411 |1.7.1.3.2 [armario Al.2 UN 1
412 |1.7.1.3.3 |armario A1.3 (copa incluindo electrodomésticos) devera ser apresentada proposta para montagem e equipamentos alternativos equivalentes UN 1
413 |1.7.1.3.4 |armario Al.4 (incluindo todos os vaos englobados na peca) UN 1
1.7.1.4 piso 2
414 |1.7.1.4.1 |arméario 2.1 (Os vaos Vi50_Vi51_Vi52_Vi53_Vi54 Vi55 e complementares, num total de 6+1, devem ser incluidos em conjunto nesta pega. Excluindo-se as pegas | UN 1
sanitarias que foram medidas em artigo independente)
415 |1.7.1.4.2 |armario 2.2 UN 1
416 |1.7.1.4.3 |armario 2.3 UN 1
417 (1.7.1.4.4 |armério 2.4 UN 1
418 |1.7.1.4.5 |armario 2.5 UN 1
419 |1.7.1.4.6 |armario 2.6 UN 1
420 |1.7.1.4.7 |armario 2.7 UN 1
1.7.2 Fornecimento e montagem de caixilharia interior em mdf hidrofugo a construir, com 1 ou 2 folha de abrir, iguais as existentes a recuperar se possivel, a aprovar pela Arquitectura e
fiscalizagdo.0Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessérios indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Véos,
incluindo vidros
Sempre que possivel deveréo ser utilizadas partes inteiras ou fragmentos recuperados do original
421 |1.7.2.1 véos piso 0 UN 12
Vi01_Vi02_Vi03_Vio4 Vi09 Vil0 Vill Vil3 Vil4 Vil5 Vil7_Vil8
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422 |1.7.2.2 véaos piso 0 UN 6
Vi05_Vi06_Vi07_Vi08_Vil2_Vil6
423 11.7.2.3 vaos piso 1 UN 12
Vi26_Vi27_Vi28_ Vi29 Vi30_Vi31_Vi34 Vi35_Vi36_Vi37_Vi38_Vi39
424 |11.7.2.4 vaos piso 1 UN 3
Vi32_Vi33_Vitral
1.7.3 Fornecimento e montagem de caixilharia interior a construir, com 1 ou 2 folha de abrir, em mdf para pintar ou contraplacado folheado a bétula desenrolada conforme pegas
desenhadas.Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessérios indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos,
incluindo vidros
425 (1.7.3.1 vaos piso 0 UN 1
Vi23
426 |1.7.3.2 véos piso 0 UN 4
Vil9_Vi20_Vi21_Vi22
427 |1.7.3.3 véaos piso 0 UN 1
Vi24
428 |1.7.3.4 vaos piso 1 UN 1
Vi40
429 (1.7.3.5 vaos piso 1 UN 1
Vi43
430 |1.7.3.6 véos piso 1 UN 1
Vid7
431 |1.7.3.7 VA0S piso 2 UN 2
Vi57_Vi59
432 (1.7.3.7 vao piso -1 (cave) UN 1
Vvi62
1.7.4 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \\"CIN
WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacao de superficies, aplicagdo prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢cGes Técnicas do Caderno de Encargos.
433 [1.7.4.1 piso 0 (edificio principal) [UN | 25
1.75 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \\"CIN
WOODTEC E336 Beige Kalahari\\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparagéo de superficies, aplicagdo prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condices Técnicas do Caderno de Encargos.
434 |1.75.1 piso 1 (edificio principal) UN 27
incluido da execucéo e fornecimento da moldura de vao
1.7.6 Fornecimento e montagem de caixilharia exterior de madeira de castanho a construir, com 3 folha de abrir, com acabamento envernizado com \\"Lasur Super HD\\" da Cin, ou
equivalente. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessorios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas
de Vaos
435 |1.7.6.1 vaos exteriores Ve28 e Ve29 (incluindo fechaduras de seguranca) UN 2
436 |1.7.6.2 vao exterior Ve69 (incluindo fechaduras de seguranca) UN 1
1.7.7 Fornecimento e montagem de caixilharia exterior de madeira de para pintar (cores iguais as existentes no edificio principal, branco), com 2 folhas de abrir e bandeira fixa. Os
elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessérios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos,
incluindo vidros duplos e portadas
437 [1.7.7.1 [Ve32_Ve33 Ve34 Ve35 Ve36 Ve37 Ve38 Ve39 [un | 8
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438 [1.7.7.2 Ve30_ve31_Ve40_Ve4dl UN 4
439 (1.7.7.3 Ve70_Ve71_Ve72_Ve73 Ve74 Ve75_Ve76_VeT77 UN 8
440 |1.7.8 Verificagéo e ajuste de todas as portadas interiores existentes instaladas em vaos exteriores, nomeadamente para correc¢do de afastamentos e ferragens de modo a ndo | UN 78
interferirem com rebocos e os acabamentos finais previstos. Inclui eventuais remocdes e recolocacdo de elementos desmontados para ajuste e seu acabamento, e o
eventual restauro de todos os componentes do védo, portadas e caixilharia, incluindo pintura, conforme o seu estado de conservagdo caso a caso, a aprovar pelos
projectistas e fiscalizagdo.
441 |1.7.9 Verificag@o, consolidagdo com montagens e desmontagens de todos os elementos da escadaria principal em madeira de ligagdo entre o piso O e piso 1, para total | UN 1
desinfestacéo, tratamento e execugcdo de pecas rigorosamente iguais as excluidas em madeira tratada e devidamente adequada para a reproducéo e restauro da
escada, incluindo todas as pecas dos degraus, patamares, corriméos, guardas, balaustres, vitrais, vaos fixos e de abrir, pilastras, etc, para perfeito acabamento a aprovar
pelos projectistas e fiscalizagdo
1.7 CARPINTARIAS
1.8 SERRALHARIAS
1.8.1. Fornecimento e montagem de caixilharia interior corta-fogo tipo \W'PORSEG\\" ou equivalente, com 1 ou 2 folhas de abrir. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada
serdo executados com todos os perfis e acessorios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos e projecto de seguranga contra incéndio, incluindo todas
as ferragens e fechaduras especificias
442 11.8.1.1 véos interiores cave 1 folha UN 5
Vi59_Vi60_Vi61_Vi64_Vi65
443 |1.8.11 véos interiores cave 2 folhas UN 1
Vi63
1.8.2 Fornecimento e montagem de caixilharia interior constituida por esquadria de vardes e cantoneiras de ago, com acabamento pintado, de acordo com as pecas desenhadas e
escritas. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serédo executados com todos os perfis e acessorios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de
Vaos, incluindo todas as ferragens e fechaduras especificias (inclui vidros e paineis opacos)
444 (1.8.2.1 Vi25 UN 1
2 folhas de abrir e 1 folha fixa
445 (1.8.2.2 Vi48 UN 1
1 folha pivotante
446 (1.8.2.3 Vi49 UN 1
2 folhas de abrir e 4 folhas fixas
447 (1.8.2.4 Vi56 UN 1
1 folha pivotante
448 (1.8.2.5 Vi58 UN 1
1 folha fixa
1.8.3 Fornecimento e execucao de varéo e cortina em tecido tipo \W'Burel\\\" preto/cinza em dupla roda opaco e gola exterior metalica, conforme pecas desenhadas
449 [1.83.1 intervencédo na entrada da recepgao vao Ve24 [UN | 1
1.8.4 Fornecimento e execucao de tranca de seguranca em vao exterior existente, conforme pecas desenhadas
450 |1.8.4.1 intervencdo no véao exterior de acesso a sala do forno védo Ve21 | UN | 1
1.85 Fornecimento e execucgao de caixas de revestimentos das maquinas interiores de avac nas diversas salas, incluindo isolamento interior, conforme pecas desenhadas e instrugdes
do fabricante
451 |1.8.5.1 caixas metalicas para pintar com esmalte tipo \\"Cinfer Forja Cinza Prata Z297\\\" | UN | 48
1.8.6 Fornecimento e montagem de guardas exteriores metalicas de proteccéo, constituidas por vardo em ferro 10mm para pintar com \\'CINOFER esmalte forja Preto Y764\\\", da Cin ou

equivalente e Barra chata de ferro 50x5mm pintada com \\'CINOFER esmalte forja Preto Y764\\\", da Cin ou equivalente, incluindo furacdes e fixagces com Espelho de remate da
fixagdo em aco com 3 parafusos sextavados em ago inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os
desenhos (folha AE.DP02) e Condi¢cBes Técnicas do Caderno de Encargos.
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452 11.8.6.1 Gr01 (acesso cave) ml 13,3
453 |1.8.6.2 Gr02 (escada exterior acesso piso 1_edificio novo auditério ml 4
454 11.8.6.3 gr03 (remate muro de vedacgéo_perto Cristo Rei) ml 3,5

1.8.7 Fornecimento e montagem de pavimento exterior em gradil metélicas de protecgcdo/cobertura, tipo \W'Melo e Sousa\\" em quadricula 47x47, ou equivalente, para pintar com
\W'CINOFER esmalte forja Preto Y764\\\", da Cin ou equivalente e cantoneiras perimetrais para caixilho/moldura amovivel pintada com \\'CINOFER esmalte forja Preto Y764\\", da
Cin ou equivalente, incluindo furagdes e fixagdes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios e complementares de acordo com os desenhos e Condigdes
Técnicas do Caderno de Encargos.

455 [1.8.7.1 cobertura de espaco exterior avac [m2 | 17,2

1.8.8 Fornecimento e aplicacéo de portdes e armarios exteriores em chapa ou varées em ago, pintados com \\"CINOFER esmalte forja Preto Y764\\\", da Cin ou equivalentee de todos os
remates necessarios a correcta instalagdo com soldaduras ocultas. Incluem-se todos os restantes acessoérios e furagdes para fechos de culatra e outros necessarios a sua correta
aplicacao e funcionamento de acordo com especificagdes do fabricante, a aprovar pela Arquitectura

456 (1.8.8.1 portdo Pe02 UN 1
457 [1.8.8.2 portdo Pe03 UN 1
458 11.8.8.3 portdo Pe06 UN 1
459 11.8.8.4 armario contadores_muro principal UN 1

1.8.9 Fornecimento e execucdo de vdos em fachada metdlica, constituida por preenchimento em chapa de ago distendido romboidal 3x1 da \\\"Ligeiro e Neves\\\" ou equivalente, aplicado
em folhas moveis de cantoneira de abas iguais 50mm x 50mm em aco, pintura geral com \\"CINOFER esmalte forja Preto Y764\\", da Cin ou equivalente, incluindo furagdes e
fixacbes com parafusos sextavados em ago inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acesso6rios e complementares de acordo com os desenhos e
Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos. (ver pecas desenhadas de arquitectura e estabilidade)

460 |1.8.9.1 vaos da fachada do compartimento residuos solidos m2 20
(incluindo todas as ferragens)

1.8.10 Fornecimento e execucdo de Grelha metalica de ventilagcdo, constituida por laminas em barra chata 40x2mm em ago, Cantoneira de abas iguais 35mm x 35mm x 4mm em aco,
Cantoneira de abas iguais 45mm x 45mm x 4mm em aco, pintura geral com \\"CINOFER esmalte forja Preto Y764\\", da Cin ou equivalente, incluindo furagdes e fixacbes com
parafusos sextavados em ago inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e Condi¢cbes
Técnicas do Caderno de Encargos.

461 |[1.8.10.1 (grelha superior vao Ve69 UN 1
462 |[1.8.10.2 [grelha vao Ve98 UN 1

1.8 SERRALHARIAS

1.9 DIVERSOS

1.9.1 Fabrico, entrega no local da obra, montagem, ensaios para colocacdo em funcionamento de 1 (um) elevador doméstico de acordo com as especificagdes técnicas e demais
elementos aprovados pela fiscalizacéo e projectistas

463 |1.9.1.1 Projecto de Instalagao de elevador tipo OTIS Gen2 Switch - 4 pisos com acessos a 180°, ou equivalente, com acesso condicionado por chave ao piso -1; vg 1
464 |1.9.1.2 Elevador tipo OTIS Gen2 Switch V; 630Kg/ 5 pessoas; manobra automatica; 4 Pisos de servico com acessos a 180° (4+4); velocidade entre 0.63m/s e 1m/2; poténcia | UN 1
0.5Kw monofasica; cabine 1100x1400mm (largura x profundidade); pavimento marmore;
portas de cabine tipo BUS com vdo de 800x2000mm, acabamento em inox; Portas de batente cegas, com vao util de 800x2000mm, acabamento em contraplacado
folheado e/ou chapa de latdo;dimensdes interiores da caixa 1550x1650mm (largura x profundidade)

1.9.2 Fornecimento de equipamento relacionado com os espagos designados nos desenhos do Projecto de Arquitectura como Instalagdes Sanitarias ou todas as zonas que prevejam o
uso de loucas sanitarias, equipamentos e acessoérios de WC. Previamente a encomenda e montagem de qualquer equipamento e/ou acessorio sanitario, o Adjudicatario devera
submeter as fichas técnicas dos equipamentos a aprovacdo da Fiscalizagdo. Todos os fornecimentos de pecas e acessérios devem ter em conta todos os trabalhos, de
fornecimento, montagem e ensaios, e outras situac6es complementares especificas, conforme indica¢gdes do fabricante;

1.9.2.0 Nota:Todos os elementos omissos na listagem seguinte deverdo de ser considerados directamente da analise deste Mapa e verificados nas pecas desenhadas conforme desenhos

das respectivas instalagdes sanitarias
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465 |1.9.2.1 Conjunto completo Sanitas Suspensas \\"Pop\\\" da Sanitana ou equivalente + estrutura autoportante oculta de fixagdo com reservatério da Sanitana ou equivalente + | UN 7
Placa de comando dupla descarga \\"Arc cromada\\\" da Sanitana ou equivalente;
466 |1.9.2.2 Conjunto completo com estrutura de suporte e autoclismo + Sanita suspensa \\"Acess\\\" da Roca, ou equivalente; UN 1
Placa de comando dupla descarga \\"Arc\\\" cromada da Sanitana e todas os acessorios e barras rebativeis regulamentares;
467 1.9.2.3 Alarme interior na instalagdo sanitaria de mobilidade condicionada ligado a recepcao UN 1
468 |1.9.24 Conjunto lavatério + meia coluna \\"Munique 55\\\" da Sanitana ou equivalente; UN 4
469 |1.9.25 Torneira Ecostop temporizada da Sanitana, ou equivalente; UN 4
470 11.9.2.6 Conjunto de banca em contraplacado e marmore + 2 lavatérios \\"AB.KE325\\\" da Alape ou equivalente; + 2 UN 2
Bicas monocomando temporizado de encastrar \\\"Cosmo\\\" da Sanitana ou equivalente; +2
Sifées (#32mm) de garrafa cromado brilhante para lavatério, saida horizontal, da Geberit ou equivalente;
471 |1.9.2.7 Conjunto urinol + fluxémetro externo 1/2\\\" \W'Capri\\\" da Sanitana ou equivalente; UN 1
472 11.9.2.8 Conjunto lavatério + acessorios de apoio & mobilidade condicionada + suporte basculante da série \\'Mobil\\" + Espelho Basculante da Sanitana ou equivalente; UN 1
473 11.9.2.9 Porta rolos IN.41.135\\\" da JNF ou equivalente + Porta-piagaba mural \\\"IN.42.165.P\\\" da JNF ou equivalente; UN 8
474 11.9.2.10 [Dispensador de sabdo \\\"IN.43.486\\\" da JNF, ou equivalente; UN 7
475 ]11.9.2.11 |Dispensador de papel \\"IN.60.548\\\" da JNF ou equivalente + cesto \\"IN.60.559\\\" da JNF ou equivalente; UN 7
476 |1.9.2.12 | Cabide \\"IN.14.506\\\" da JNF ou equivalente; UN 8
477 |1.9.2.13 |Balde de lixo IN.65.201.03 da JNF ou equivalente; UN 8
478 |1.9.2.14 | Termostéatica para duche, com chuveiro superior, série \\"Cosmos\\\" da Sanitana, ou equivalente; UN 2
193 Fornecimento e assentamento de espelhos incluindo fixagdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os
desenhose com o Projecto e com as Condi¢8es Técnicas do Caderno de Encargos.
1.9.3.0 Para efeitos da determinacdo das medidas e areas necessarias a compreensdo dos envidragcados deve ser cumprido o que esta especificado nos respectivos desenhos de
pormenor dos vaos e que fazem parte deste projecto, sendo que todas as medidas que neles constem deverao ser aferidas em obra antes da execucao.
1931 espelhos incolor meio cristal com 6mm de espessura e de arestas biseladas
479 |1.9.3.1.1 |instalagdo sanitaria piso 0 (1,47x1,28m) UN 2
480 |[1.9.3.1.2 |[instalagdo sanitaria piso 1 (vestiarios) (0,94x1,40m) UN 2
481 |[1.9.3.1.3 |instalagdo sanitaria piso 2 (0,87x1,67m) UN 2
194 Fornecimento e colocacédo de tapete tipo \\'Cairo\\", espessura 18mm, incluindo abertura de caixa com 22cm, barra chata de ferro 22x3mm na protecgdo metélica das arestas e
todos os trabalhos necesséarios e fornecimentos adicionais de acordo com as CTG e Pegas Desenhadas.O tapete devera ficar embutido na caixa de pavimento e circunscrito pela
barra chata de ferro de 22x3mm, cujo topo ficard ao mesmo nivel da cota de limpo de pavimento interior.
482 |1.9.4.1 antecamara do audit6rio UN 1
483 |1.9.4.2 recepgao UN 1
484 |1.9.5 Fornecimento e colocagéo de plataforma interior de transi¢céo de cotas em Lioz, espessura 2cm, estrutura em barrotes de madeira e mdf para colar a pedra, conforme | UN 1
pecas desenhadas
485 |1.9.6 Fornecimento e instalagdo de cadeiras auditério tipo \W'FORUM\\\" da Julcar, ou equivalente, com madeira de bétula envernizada, metais preto P66 (ral 9005) e tecido | UN 60
ignifugo preto
1.9.7 Fornecimento e execugédo de protétipos de solugGes a adoptar em obra, incluindo acabamentos e todas as restantes especificagdes previstas nos Condigdes Técnicas do Caderno
de Encargos de Arquitectura e Estabilidade, para aprovacdo da equipa projectista, dono de obra e eventual entidade externa como DRCC e DGPC, para avaliar em areas nunca
inferiores a 1,00 m2.
486 |1.9.7.1 execucao prototipo pintura vao interior piso 0 UN 1
487 |1.9.7.2 execucao prototipo pintura vao interior piso 1 UN 1
488 |1.9.7.3 execucao prototipo pintura lambrim piso 0 m2 2
489 |1.9.7.4 execucao prototipo pintura lambrim piso 1 m2 2
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490 |1.9.75 execucdo prototipo pintura tecto piso 0 m2 2
491 |1.9.7.6 execucao prototipo pintura tecto piso 1 m2 2
492 |1.9.7.7 execucgao protétipo betdo bujardado m2 2
493 |1.9.7.8 execucao de prototipo da fachada do compartimento destinado a residuos sélidos; m2 2
1.9.8 Fornecimento, transporte e montagem de estores interiores de enrolar do tipo \W"Vitéria\\" ou equivalente com tela branca blackout, incluindo caixa de estore, calhas e guais para
tela, ferragens, acessoérios, fixacdes e todos os trabalhos necessarios, execucgédo, de acordo com os pormenores do projecto, mapas de vaos e com o Projecto e com as Condic¢8es
Técnicas do Caderno de Encargos.
494 11.9.8.1 pano fixo vao Vi25 UN 1
495 |1.9.9 Levantamento exaustivo e cuidado de todas as pecas de carpintaria, hnomeadamente vaos de portas e janelas que existem armazenados na actual \\\"antiga garagem\\\" | vg 1
e que resultam das fases de obra anteriores, tendo em vista a sua recuperacao e restauro para utilizar na presente empreitada
496 |1.9.10 Remocéo e armazenamento cuidado de todos os vestigios de papel de parede e pinturas interiores \"originais\" para posterior avaliacdo por parte das entidades | vg 1
intervenientes, de modo a reintegra-las de novo no espagco original;Pretende-se que o fragmento seja mecanicamente estabilizado antes da sua remog&o com recurso a
meios ligeiros de contencdo que permitam a separagéo por meio de corte do restante paramento, as dimensdes ndo ultrapassam 1,00x1,00 m.
1.9 DIVERSOS
2 PAISAGISMO
2.0 NOTAS PREVIAS
2.01 Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protecéo, apresentacdo de amostras, execucdo remocao e eventual demolicdo de protétipos;
2.0.2 Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o Projeto Geral (pegas escritas e desenhas), constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando sempre a aplicagédo das
boas normas de execucéo;
2.0.3 Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdées, Davidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacéo, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no
valor da Proposta no Ato do Concurso;
2.04 Quando a descri¢cdo dos trabalhos se referir a referencias e marcas comerciais, ter em conta que estas visam apenas a indicar o tipo de material pretendido, pelo que serdo sempre
\W'do tipo ou equivalente\\\", de acordo com as disposi¢des legais.
2.1 PAISAGISMO - DEMOLIGOES E REMOGOES
21.1 Extraccdo cuidada de arvores para local de transplantagdo na propria obra, considerando transplante provisério caso necessario, refechamento de cova, abertura de nova cova
ajustada a situacdo, terra vegetal, carga transporte e descarga, remocéo de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamento necessarios para a perfeita execugédo de acordo com o projecto.
497 |2.1.1.1 Oliveiras com altura media de 2,00m UN 7
498 |2.1.2 Desenraizamentos das raizes, sistema radicular j& existentes no terreno ou resultantes do abate de arvores, considerando carga, transporte e descarga a vazadouro | UN 1
autorizado e licenciado, incluindo se necessario, o aterro devidamente compactado das depressdes resultantes da extracgao das raizes, bem com o todos os trabalhos
inerentes.
2.1 PAISAGISMO - DEMOLICOES E REMOCOES
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
499 |2.2.1 Desmatacdo e decapagem de terra vegetal de terreno, com a espessura média de 0,15m, considerando limpeza de vegetagdo e do terreno, carga, transporte e [ m3 105,2075
colocagdo dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como armazenamento em estaleiro de terras vegetais para reutilizacdo em areas de
plantagéo.
222 Regularizagdo e compactacdo de fundo de caixa de pavimentos, nas condi¢cdes da area de intervencédo, considerando regularizagdo, rega e compactagdo, bem como todos os
trabalhos de acordo com o caderno de encargos.
500 |2.2.2.1 Para caixa de pavimento em saibro estabilizado. m2 264,45
501 (2.2.2.2 Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha. m2 126,5
502 (2.2.2.3 Para caixas de valetas em calcada m2 42,426
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2.2 PAISAGISMO - MOVIMENTO DE TERRAS
2.3 PAVIMENTOS
503 (2.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil Guia em Aco Corten, com 5mm de espessura e 15cm de altura, assente sobre fundacdo em betdo e fixa com unhas, | ml 23,62
considerando fornecimento e execugédo de fundac@o em betdo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos inerentes a
um perfeito acabamento.
232 Sub-bases e bases:
2.3.2.0 Nota: as sub-bases e bases de assentamento de lajedo de granito estéo incluidas na especialidade de engenharia.
2321 Fornecimento e aplicacdo de Tela geotéxtil 200 gr/m2, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo todos os trabalhos inerentes:
504 (2.3.2.1.1 |Para caixa de pavimento em saibro estabilizado, com 0,15m de espessura. m2 301,461
505 [2.3.2.1.2 |Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha , considerando dobras de 0,30m. m2 147,26
2.3.2.2 Fornecimento e aplicagao de brita 2-32 mm, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo compactagcao, bem como todos os trabalhos inerentes.
506 |2.3.2.2.1 |Para caixa de pavimento em saibro estabilizado, com 0,15m de espessura. m3 39,67
507 |2.3.2.2.2 |Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha, com 0,10m de espessura. m3 12,65
508 |2.3.2.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de saibro estabilizado com ligante mineral, impermeavel \\\"HanseGrand da Jardins e afins\\\" ou equivalente, de granulometria 0/16mm e 6cm | m2 264,45
espessura, em base de pavimento, incluindo compactacéo, bem como todos os trabalhos inerentes.
2.33 Desgaste:
509 (2.3.3.1 Fornecimento e aplicacdo de pavimento grelhas em tiras de polietileno de alta densidade (PEAD) \\"GeoTecCel 2\\\" ou equivalente, pecas com 75mm de altura de | m2 126,5
acordo com o projecto, considerando preenchimento das mesmas com gravilha de granito amarelo 3-16mm com 8cm de espessura, conforme pecas do projecto e
incluindo todos os trabalhos inerentes
510 |2.3.3.2 Fornecimento e aplicacéo de pavimento de saibro estabilizado com ligante mineral, impermeavel \\"HanseGrand da jardins e afins\\\" ou equivalente, de granulometria | m2 264,45
0/5mm e 4cm espessura, em camada de desgaste, conforme pegas do projecto incluindo todos os trabalhos inerentes
511 (2.3.3.3 Execucéo de Valeta em Calgada de pedra em granito amarelo da regido, de acordo com desenho de pormenor, pedras com dimensdes 0.05x0.05x0.05m, considerando | ml 90,28
base de assentamento com 0,50x0,20m em betdo C20/25, com juntas reduzidas ao minimo, rejuntado em pé de pedra com trago de cimento a razéo de 1:8, incluindo
aquisicao, fornecimento e aplicacdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
2.3 PAISAGISMO - PAVIMENTOS
24 ESCADAS
512 |2.4.1 Restauro de escadas em granito existentes, visando essencialmente na remogao de vegetacdo, limpeza de pedras, realinhamento e nivelamento de pedras das zonas | m2 3,22
degradadas, assinaladas nas pecgas do projecto esc 01, considerando reaprovamento de pedras existentes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
2.4 PAISAGISMO - ESCADAS
2.5 MUROS
513 (2.5.1 Restauro de muros em granito existentes, de 1 face e capeamento, com altura media de 0,60m e largura de 0,40m, visando essencialmente na remocéo de vegetacao, | m2 24,25
limpeza de pedras, realinhamento e nivelamento de pedras das zonas tombadas e degradadas, assinaladas nas pecas do projecto, considerando reaprovamento de
pedras existentes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
25 PAISAGISMO -MUROS
2.6 PLANTACOES E REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS
514 (2.6.1 Mobilizac&o e regularizacéo de terreno depois de feita a modelagéo, considerando aplicacdo de adubo orgénico \\"Siro agro 2 100gr/m2\\\" ou equivalente, mobiliza¢éo | m2 59,19
do terreno seguido da modelacao final com regularizacéo e remocao de pedras, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, e todos os trabalhos inerentes.
515 |2.6.2 Espalhamento de terra vegetal com terras provenientes da escavacdo/decapagem, considerando preparacéo previa de superficies a aplicar, constituida por remocao de [ m3 91,736
pedras de grandes dimensdes, mobilizagdo do terreno base e espalhamento de 40cm de terra vegetal, conforme Caderno de Encargos, em areas de plantagéo, incluindo
todos os trabalhos inerentes.
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516 (2.6.3 Incorporagdo por mobilizagdo de adubo organico \\"Siro agro 2 (100gr/m2)\\\" ou equivalente e correctivo organico \\\"Siro agro 1 5 Im2\\\" ou equivalente, em areas de | m2 229,34
espalhamento de terra vegetal, considerando modelagéo e regularizacdo final das superficies, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes.
517 (2.6.4 Abertura e fechamento de covas para plantacdo de arvores, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 10,8
518 [2.6.5 Fornecimento e aplicacéo de tela anti infestantes \\\"Plantex\\\" ou equivalente, em &reas revestimento de solo em gravilha, caracteristicas conforme C.E, incluindo todos | m2 260,51
0s acessorios e trabalhos complementares.
2.6.6 Aquisicao, fornecimento e plantagdo de arvores, com tutores tripeca em madeira tratada com 2/3 da altura da arvore, medidos a partir do solo e, enterrado no minimo 0,50m,
incluindo fertilizagdo com adubo orgéanico \\"Siro agro 2\\\" ou equivalente (150gr por arvore) e todos os trabalhos inerentes.
519 (2.6.6.1 Ap - Acer platanoides com PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m UN 2
520 (2.6.6.2 Apa - Acer palmatum var. dissectum atropurpureum com PAP 16/18 e altura de 1,00/2,00m UN 1
521 (2.6.6.3 Apd - Acer palmatum var. dissectum com PAP 16/18 e altura de 1,00/2,00m UN 1
522 |2.6.6.4 Ca - Cedrus atlantica PAP 25/30 e altura de 4,50/5,50m UN 1
523 |2.6.6.5 Cs- Cupressus sempervirens \\"Pyramidalis\\\", PAP 20/25 e altura de 4,50/5,50m UN 1
524 |2.6.6.6 Gb - Ginkgo Biloba PAP 20/25 e altura minima de 4,00/4,50m UN 1
525 |2.6.6.7 Tc - Tilia cordata PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m UN 2
2.6.7 Fornecimento e plantacéo de arbustos, conforme plano de plantagéo, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, fertilizagdo com adubo orgéanico \\"Siro
agro 2\\\" ou equivalente ( 50g/ por exemplar ) tutorarem caso seja necessario e trabalhos complementares.
526 (2.6.7.1 Bd - Buddleia davidii - Alt. 80-100cm/ g de copa 60-80 cm UN 1
527 |2.6.7.2 Ln- Lonicera nitida \\'Lemon Beauty\\\' - Alt. 40-60cm / g de copa 40-60 cm UN 15
528 |2.6.7.3 Po - Pyracantha x \\'Orange Glow\\\' - Alt. 40-60cm / g de copa 40-60 cm UN 17
529 |2.6.7.4 Rp - Rhododendron ponticum - Alt. 80-100cm / g de copa 80-100 cm UN 3
530 [2.6.7.5 Vr - Viburnum rhytidophyllum - Alt. 80-100cm / g de copa 80-100 cm UN 1
2.6.8 Fornecimento e plantacdo de pequenos arbustos, conforme plano de plantagdo, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, a abertura de rasgos na tela
anti infestastes e trabalhos complementares.
531 (2.6.8.1 Cmi - Cotoneaster microphyllus thymifolius Alt. 30-40/ @ copa 50-60 UN 169
532 |2.6.8.2 Cth - Ceanothus thyrsiflorus repens . Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 181
533 |2.6.8.3 Jer - Juniperus communis repanda\\"  Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 89
534 |2.6.8.4 Sc - Santolina chamaecyparissus. Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 17
2.6.9 Fornecimento e plantagdo de herbaceas, conforme plano de plantagdo, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, abertura de rasgos na tela anti
infestastes e todos trabalhos complementares.
535 (2.6.9.1 Oj - Ophiopogon japonicus em tabuleiro UN 590
536 (2.6.10 Fornecimento e sementeira de prado de sequeiro, Hidro-sementeira com duas passagens cruzadas, composto por 20% de Lolium perene; 20% de Poa pratensis; 50% | m2 59,19
Festuca rubra \W'Rubra\\\", 10% Trifolium repens, conforme plano de revestimento do solo, dimens6es conforme C.E, incluindo todos os acessorios e trabalhos
complementares.
537 |2.6.11 Fornecimento e aplicacéo de Tela de controlo de crescimento das raizes \\"Dupond Plantex -Rootbarrier -1,5m de altura\\\" ou equivalente, em areas definidas em planta | m2 250,905
de tipologia de terreno, caracteristicas conforme C.E, incluindo todos os acessoérios e trabalhos complementares.
538 [2.6.12 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de solos com gravilha de granito amarelo 3-16mm com 4cm de espessura, conforme pegas do projecto e incluindo todos os | m2 229,34
trabalhos inerentes
2.6 PLANTAGOES E REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS
2.7 REDE DE REGA
2.7.1 Trabalhos gerais:
539 (2.7.1.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeag&o para a superficie, entivacdo e escoramento se necessario, remogao de esgoto, [ m3 33,6
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execucéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
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540 |2.7.1.2 Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por | m3 33,6
camadas de 0,20m, incluindo compactacdo manual na envolvente da tubagem e compactacdo mecanica nas camadas superiores.
272 Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessorios, conforme desenhos:
541 |[2.7.2.1 Tubo PET - BD 16mm 1/2\\\" 10 bar ml 72,48
542 |2.7.2.2 Tubo PET - AD 32mm 1\\\" 10 bar ml 96,34
543 |[2.7.2.3 Tubo PET - AD 63mm 2\\\" 10 bar ml 65
2.7.3 Fornecimento e instalagdo de sistema Gota-a-gota, incluindo todos os materiais e respectivos acessoérios
544 (2.7.3.1 Tubo gota a gota Dripline 16mm 33cm 2,3 I/h ml 377,04
545 (2.7.3.2 Gotejador AC antidrenante 2 I/h UN 30
546 |2.7.3.3 Joelho Canelado 16x16mm com Anel PROF UN 4
547 (2.7.3.4 Tampdao Canelado 16mm com Anel PROF UN 5
548 |[2.7.3.5 Té Canelado 16x16x16mm com Anel PROF UN 10
549 |2.7.3.6 Estaca invertida para fixagdo tubo 16 mm UN 200
550 |2.7.3.7 Tomada em carga 32 X 3/4\\" PN16 UN 55
551 (2.7.3.8 Unido rosca Macho 16 X 3/4\\\" - Lock Type UN 55
552 (2.7.3.9 Joelho simples 16 X 16 - Lock Type UN 52
553 (2.7.3.10 |Té simples 16 X 16 X 16 - Lock Type UN 3
2.74 Fornecimento e instalagéo de valvulas manuais, electrovalvulas, caixas de protecgdo, conforme desenhos:
554 (2.7.4.1 Kit gota-a-gota XCZ 1\\\" do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 2
555 |2.7.4.2 Conector com resina SA-101 UN 16
556 (2.7.4.3 Caixa Rectangular 12\\\" profissional VB tipo Cudell, ou equivalente. UN 2
275 Fornecimento e instalagdo do Programador, ligagdes as electrovalvulas e respetivos acessorios:
557 (2.7.5.1 Programador X-CORE exterior - 8 estacdes do tipo Hunter, ou equivalente UN 1
558 (2.7.5.2 Pluviémetro \\\"Rain-Click\\\" do tipo Hunter, ou equivalente UN 1
559 (2.7.5.3 Cabo Eléctrico 1,5mm2 Verde (100m) UN 60
560 |2.7.5.4 Cabo Eléctrico 1,5mm2 Vermelho (100m) UN 410
561 |2.7.5.5 Tubo Isogris 25 mm com guia ml 60
2.7.6 Fornecimento e instalagdo de Filtro e respectivos acessorios:
562 (2.7.6.1 Filtro rega 2\\" - 120 Mesh discos UN 1
563 |2.7.6.2 Vélvula de esfera 2 anéis PVC roscar 2\\\" UN 1
564 (2.7.6.3 Juncao simples com O\WRing PVC roscar Fémea 2\\\" UN 1
565 |[2.7.6.4 Uni&o rosca Macho 63 X 2\\" - PN16 BZP UN 2
566 |[2.7.6.5 Caixa Rectangular 12\\" Prof VB 1419 UN 1
2.7.7 Fornecimento e montagem de acessorios diversos:
567 (2.7.7.1 Unido simples 16 X 16 - Lock Type UN 20
568 (2.7.7.2 Unido simples 32 X 32 - PN16 UN 2
569 |[2.7.7.3 Unido simples 40 X 40 - PN16 UN 5
570 |2.7.7.4 Unido simples 63 X 63 - PN16 UN 1
571 |2.7.7.5 Unido rosca Macho 32 X 1\\" - PN16 UN 5
572 |2.7.7.6 Unido rosca Macho 40 X 1\\" - PN16 UN 3
573 |2.7.7.7 Unido rosca Macho 40 X 1.1/2\\" - PN16 UN 1
574 |2.7.7.8 Unido rosca Fémea 63 X 1.1/2\\\" - PN16 BZP UN 1
575 |[2.7.7.9 Té simples 32 X 32 X 32 - PN16 UN 7
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576 (2.7.7.10 Té simples 40 X 40 X 40 - PN16 UN 4
577 [2.7.7.11 |Té com rosca Fémea 40 X 1\\" X 40 - PN16 UN 2
578 |2.7.7.12 | Té com rosca Fémea 63 X 1.1/2\\" X 63 - PN16 UN 4
579 |2.7.7.13 Tampao final 32 - PN16 UN 12
580 |2.7.7.14 |Té simples PVC roscar Fémea 1\\\" UN 8
581 |2.7.7.15 |Tamp&o macho PVC roscar Macho 1\\\" UN 4
582 |2.7.7.16 |Valvula de esfera 2 anéis PVC roscar Fémea 2 anéis 1\\\" UN 8
583 [2.7.7.17 |Juncéo simples com O\WRing PVC roscar Fémea 1\\\" UN 8
584 |2.7.7.18 | Casquilho duplo PVC roscar Macho 1\\\" UN 17
585 [2.7.7.19 |Casquilho duplo de redugdo PVC roscar Macho 1.1/2\\\" X 1\\\" UN 4
2.7.8 Fornecimento e montagem de acessorios diversos:
586 (2.7.8.1 Tomada de Agua Sure Quick 3/4\\\" Plastico UN 3
587 |2.7.8.2 Chave para Tomada Agua Sure Quick 3/4\\" PI. UN 1
588 |2.7.8.3 Curva Giratéria 3/4\\\" Plastico UN 1
589 (2.7.8.4 Tomada em carga simples 63 X 3/4\\" PN16 UN 8
590 (2.7.9 Fornecimento e instalagdo de todos os acessérios, ligagdes e trabalhos necessarios complementares ao funcionamento da rede. vg 1
2.7 REDE DE REGA
2.8 DIVERSOS
591 |2.8.1 Limpeza geral da obra.(valor global) | vg 1
2.8 DIVERSOS
3 CONSERVACAO E RESTAURO
3.0 NOTAS PREVIAS
3.0.1 Os trabalhos de \\"conservacgéao e restauro\\\" deverdo ser executados de acordo com todas as normas de segurancga tanto para o operario como para o objecto da intervencédo em.
Todos os trabalhos deverédo ser executados por profissionais credenciados e com formacéo especifica nas técnicas e materiais em questao.
3.1 VERIFICACAO DAS ESTRUTURAS E REMOCAO DE ELEMENTOS ESTRANHOS AS COMPOSICOES
592 |3.1.1 Verificac@o das estruturas m2 87
593 |3.1.2 Testes de resisténcia de pigmentos,é um teste pontual, circunscrito a cada cor/tom que compde a policromia vg 1
594 |3.1.3 Remocéo de elementos estranhos a composicao m2 87
3.1 VERIFICACAO DAS ESTRUTURAS E REMOCAO DE ELEMENTOS ESTRANHOS AS COMPOSICOES
3.2 TRATAMENTO DO SUPORTE-LIMPEZA, DESIFESTACAO, CONSOLIDACAO E TRATAMENTO DE LACUNAS
595 (3.2.1 Pré-fixagdo de elementos em destacamento/facing, analisar caso a caso m2 54
596 (3.2.2 Limpeza mecanica por via seca de sujidades e concrecdes m2 87
597 (3.2.3 Preparagdo da superficie e destacamento de paineis empenados m2 19
598 |3.2.4 Desempenamento dos paineis m2 19
599 (3.25 Imunizacéo da madeira por impregnagéo ou injecdo, o trabalho abrange toda a area de intervengdo onde existem as pinturas no tecto do piso O - paineis policromados, | vg 1
tetos e vigas estuturais, conforme consta no descritivo dos trabalhos.
600 (3.2.6 Consolidacéo de superficies lenhosas por impregnagéo ou injecéo, o trabalho abrange toda a area de intervencéo onde existem as pinturas no tecto do piso O - paineis | vg 1
policromados, tetos e vigas estuturais, conforme consta no descritivo dos trabalhos
601 (3.2.7 Desoxidacéo e/ou substituicdo dos elementos metdlicos de sustentacédo m2 87
602 |3.2.8 Reconstituicées volumétricas m2 26
603 |3.2.9 Preenchimento de fendas e lacunas ao nivel do suporte e nivelamento m2 87
604 |3.2.10 Desoxidagdo das vigas metalicas por meio mecanico e aplicagao de conversor de ferrugem m2 15
605 (3.2.11 Fixacéo dos paineis as vigas de suporte m2 19
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3.2 TRATAMENTO DO SUPORTE-LIMPEZA, DESIFESTAQAO, CONSOLIDAQAO E TRATAMENTO DE LACUNAS
3.3 TRATAMENTO DA SUPERFICIE - LIMPEZA, PREENCHIMENTO DE LACUNAS E REINTEGRACAO CROMATICA
606 (3.3.1 Limpeza da camada policroma por via himida m2 53
607 |[3.3.2 Preenchimento de lacunas ao nivel da camada preparatéria e nivelamento m2 58
608 |3.3.3 Reintegracao cromatica com a técnica tom neutro m2 74
609 |3.34 Aplicagéo da camada de protecédo m2 87
3.3 TRATAMENTO DA SUPERFICIE - LIMPEZA, PREENCHIMENTO DE LACUNAS E REINTEGRA(;AO CROMATICA
3.4 PRODUGAO DE RELATORIO
610 (3.4.1 Producéo de relatério dos trabalhos pré, durante e pés intervengéo com definicdo de regras e instru¢gdes de manutengao | UN | 1
34 PRODUGAO DE RELATORIO
35 CONSERVAQAO E RESTAURO DE OUTROS ELEMENTOS
611 (3.5.1 Restauro de candeeiros em ferro, incluindo todas as soldaduras, vidros, electrificagéo e base de apoio em pedra para instalar junto ao Pe01 UN 2
612 |3.5.2 Limpeza e remocao de ferrugem nas cantarias da varanda, incluindo pilares no piso O e todos os escorridos na fachada, com aplicacao final de verniz sem brilho para | vg 1
proteccao, os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, constam nos desenhos de alcado nomeadamente no desenho DG.21.
35 CONSERVACAO E RESTAURO DE OUTROS ELEMENTOS
4 ESTABILIDADE
4.1 INT -1.1 - Escadas piso -1 - piso 0
613 |4.1.1 Demolicdo de escada de estrutura, degraus e guarda, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 6
licenciado.
614 (4.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantagdo do piso -1, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e | m3 150
transporte a operador licenciado.
615 (4.1.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundagées, incluindo entivagdo, se necessario, reposi¢cdo, carga, triagem e transporte a | m3 2
operador licenciado.
616 (4.1.4 Camada de betao de limpeza e nivelamento da base da fundagédo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 0,05
desde camido, no fundo da escavagéo previamente realizada.
617 |4.15 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em sapatas de pilares. m3 0,15
4.1.6 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de a¢o nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuragéo central, preparacdo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metdlicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por razdes de transporte, manuseamento ou montagem.
618 |4.1.6.1  [250x250x10mm [UN | 2
4.1.7 Fornecimento e montagem de ac¢o laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de unifes soldadas, incluindo preparacdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicag&o de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacao de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.
619 [4.1.7.1 [HEB100 [kg | 65
4.1.8 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagédo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagcdo de bordos, soldaduras, cortes, pegas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.
620 [4.1.8.1 [HEB100 [kg | 162
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621 (4.1.9 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 5mm de espessura, para execucdo das escadas conforme|m2 12
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparacdo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacéo de
duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies, aplicacdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.
4.1 INT -1.1 - Escadas piso -1 - piso 0
4.2 INT -1.2 - Escavacgdao e contencdo da area técnica AVAC
622 (4.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantagédo da area técnica de AVAC, incluindo entivacédo, se necessario, reposigdo, carga, | m3 62
triagem e transporte a operador licenciado.
623 (4.2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivacdo, se necessario, reposicao, carga, triagem e transporte a | m3 7,5
operador licenciado.
624 14.2.3 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m3 1,1
desde camido, no fundo da escavagao previamente realizada.
625 (4.2.4 Bet&o armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibracdo mecénica em sapatas de muro de suporte. m3 2,8
626 [4.2.5 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC1(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecéanica em muros de suporte. m3 8
4.2 INT -1.2 - Escavacgdao e contenc¢do da area técnica AVAC
4.3 INT 0.1 - Teto da rececdo / Pavimento da exposi¢ao temporaria
627 (4.3.1 Demolicdo de estrutura e soalho em madeira, com meios manuais e motosserra, incluindo carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 38
licenciado.
628 |4.3.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢des | UN 6
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.
4.3.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagcdo de bordos, soldaduras, cortes, pegas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.
629 [4.3.3.1 HEB240 kg 515
630 [4.3.3.2 HEB200 kg 895
4.3.4 Fornecimento e colocacdo de viga de madeira lamelada colada homogénea, de 33 ou 45 mm de espessura das laminas, para aplicagdes estruturais, com classe resistente GL-24h
segundo NP EN 390 e NP EN 1194, incluindo protegdo contra agentes bidticos que corresponde com a classe de penetragdo NP1 e NP2 (3 mm nas faces laterais do alburno)
segundo EN 351-1, cortes, entalhamentos para a sua correcta ensamblagem, nivelacdo e colocacao dos elementos de ligagao e reforco.
631 [4.34.1 Viga 120x160mm m3 1
632 [4.34.2 Viga 80x160mm m3 0,4
633 (4.3.4.3 Travamento 80x160mm m3 0,3
634 |4.3.4.4 Calgo 80x40mm m3 0,02
635 (4.3.5 Fornecimento e montagem de painéis compositos, tipo OSB 4, com 25mm de espessura e dimensédo em planta de 1250x3000mm, incluindo parafusos de ligagédo aos | m2 38
elementos estruturais (parafuso de cabeca de embutir para estruturas de madeira C12-5.5x50), banda acUstica nas zonas de apoio dos painéis e todos os acessdrios e
trabalhos necessarios de acordo com indicacdes do fornecedor.
4.3 INT 0.1 - Teto da rececdo / Pavimento da exposi¢ao temporaria
4.4 INT 0.2 - Escadas recegao - exposi¢cado temporaria
636 |4.4.1 Demolicdo de escada de estrutura, degraus e guarda, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 8
licenciado.
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637 (4.4.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivagdo, se necessario, reposi¢do, carga, triagem e transporte a | m3 25
operador licenciado.

638 (4.4.3 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagdo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 0,15
desde camido, no fundo da escavacgao previamente realizada.

639 (4.4.4 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecéanica em sapatas de pilares. m3 0,4

445 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de ago nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuracéo central, preparacao de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagéo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por razdes de transporte, manuseamento ou montagem.

640 [4.45.1  [300x300x12mm [UN | 2

4.4.6 Fornecimento e montagem de ago laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de uniées soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicac&o de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.

641 [4.46.1 [HEB200 [kg | 125

4.4.7 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparagdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demé&o, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

642 [4.4.7.1 HEB200 kg 70
643 14.4.8 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 10mm de espessura, para execugcdo das escadas conforme | m2 49
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparacdo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacédo de
duas demaos de priméario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacédo de bordos, soldaduras, cortes, pecgas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies, aplicagdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.

4.4.9 Fornecimento e montagem de ago laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de seccdo retangular, para elementos de apoio das escadas, através de unides
soldadas, incluindo preparagéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas deméaos de priméario com uma espessura minima da pelicula seca de 30
microns por dem&o, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes,
pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies e aplicagdo de
primério.

644 [4.4.9.1  [#100x50x5 [kg | 35

4.4 INT 0.2 - Escadas recegdao - exposi¢ao temporaria

4.5 INT 0.3 - Plataforma elevatéria

645 |4.5.1 Corte molhado de secgédo de laje maciga existente de betdo armado, com 18 a 20cm de espessura, com serra com disco diamantado, com remogao prévia do pavimento | m2 4
e da sua base, de forma a deixar 15 cm da armadura superior para amarragdo as vigas metdlicas, incluindo escoramento prévio do elemento estrutural, carga manual
para camido, triagem e transporte a operador licenciado.

646 |(4.5.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢ées | UN 5
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.

647 (4.5.3 Desmontagem para posterior reutilizagcdo de viga de madeira existente (AIAl 3.5x7.5) com meios manuais e motosserra, incluindo escoramento prévio dos elementos | ml 12

estruturais, desmontagem dos elementos de fixacéo, carga manual para camiéo ou contentor dos elementos sobrantes.
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454 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demé&o, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

648 [4.5.4.1 HEB200 kg 2345
649 |4.5.5 Montagem e fixacé@o de viga existente em madeira, nas mesmas condi¢bes que a estrutura atual, incluindo todos os acessdrios e materiais. m 12
650 |4.5.6 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios.(INT 0.3) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.06)
45 INT 0.3 - Plataforma elevatéria
4.6 INT 0.4 - Refor¢o das escadas existentes piso 0 - piso 1
651 |4.6.1 Desmontagem de escada composta por estrutura de madeira (vao e vigas de bordo), guarda de madeira, e degrausem madeira, com meios manuais, para posterior | vg 1
montagem, incluindo eventual substituicdo de elementos com as mesmas carateristicas e todos os trabalhos e acessorios necessarios, por forma a repor a configuracéo
original.(INT 0.4) - Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pecas escritas e desenhadas (desenho EST.02)

4.6.2 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de ago EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de aco nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuracédo central, preparagcédo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por raz8es de transporte, manuseamento ou montagem.

652 [4.6.2.1  [400x400x14mm [UN | 2

4.6.3 Fornecimento e montagem de agco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de uniBes soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demdaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primério.

653 [4.6.3.1 |HEB140 [kg | 170

4.6.4 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, séries HEB e IPE, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

654 (4.6.4.1 HEB140 kg 80
655 [4.6.4.2 IPE100 kg 40
4.6 INT 0.4 - Refor¢o das escadas existentes piso 0 - piso 1
4.7 INT 0.5 - teto auditério / pavimento pessoal, vestiarios, copa
656 |4.7.1 Demolicdo de estrutura e soalho em madeira, com meios manuais e motosserra, incluindo carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador [ m2 75
licenciado.
657 (4.7.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢Ges | UN 6
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.

4.7.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacao em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.

658 [4.7.3.1 |HEBI160 [kg | 850
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659 |4.7.4 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios.(INT 0.5) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.08)
660 (4.7.5 Fornecimento e montagem de painéis compdsitos, tipo OSB 4, com 22mm de espessura e dimensao em planta de 1250x3000mm, incluindo parafusos de ligagdo aos | m2 75
elementos estruturais (parafuso de cabeca de embutir para estruturas de madeira C12-5.5x50), banda acustica nas zonas de apoio dos painéis e todos os acessarios e
trabalhos necessarios de acordo com indicagGes do fornecedor.
4.7 INT 0.5 - teto auditério / pavimento pessoal, vestiarios, copa
4.8 INT 0.6 - escavacéo e contencgédo das paredes do auditério
661 (4.8.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantagdo do auditério, incluindo entivagcdo, se necessario, reposicéo, carga, triagem e [ m3 80
transporte a operador licenciado.
662 (4.8.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivacdo, se necessario, reposicao, carga, triagem e transporte a | m3 12
operador licenciado.
663 |4.8.3 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m3 1,8
desde camido, no fundo da escavagao previamente realizada.
664 (4.8.4 Bet&o armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibracdo mecénica em sapatas de muro de suporte. m3 5
665 [4.8.5 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC1(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecéanica em muros de suporte. m3 6,5
4.8 INT 0.6 - escavacédo e contencao das paredes do auditério
4.9 INT 1.1 - teto exposi¢cédo temporaria
666 (4.9.1 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente com 220x270mm de seccdo, com meios manuais, para encastramento dos perfis metdlicos, incluindo remates | m 30
para restabelecer as condig¢des iniciais, carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.
49.2 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagao de superficies e aplicagdo de primario.
667 [4.9.2.1 HEB220 kg 2515
668 |4.9.3 Laje aligeirada de betdo armado, horizontal, com altura livre de piso de até 3 m, altura 25 = 21+4 cm, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em | UN 49
central, e betonagem com bomba, aco A400 NR na zona de reforco de momentos negativos e conectores de vigotas e vigas de bordadura, montagem e desmontagem
de sistema de cofragem parcial, formado por pranchas de madeira e estrutura suporte vertical de escoras metalicas, vigota pré-esforgada de secgdo em \\'T\\\" invertido,
dupla, abobadilha ceramica 40x21x25cm, camada de compressdo de 4cm de espessura, com armadura de distribuicdo formada por malha electrossoldada AR42
100x300mm de aco A500EL, incluindo agente filmégeno para a cura de betdes e argamassas, armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fabrica e o
montagem no local.
4.9 INT 1.1 - teto exposicédo temporaria
4.10 INT 1.2 - escadas piso 1 - piso 2
669 |4.10.1 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢Ges | UN 3
iniciais, carga manual para camiéo ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.
670 (4.10.2 Desmontagem para posterior reutilizagdo de viga de madeira existente (AIA1 3.5x7.5) com meios manuais e motosserra, incluindo escoramento prévio dos elementos | m 37
estruturais, desmontagem dos elementos de fixagéo, carga manual para camiéo ou contentor dos elementos sobrantes.
4.10.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagédo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.
671 [4.10.3.1 [HEB200 [kg | 1200
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672 (4.10.4 Fornecimento e montagem de ago laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 10mm de espessura, para execug¢do das escadas conforme|m2 51
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparacdo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacéo de
duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies, aplicacdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.
673 |4.10.5 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios.(INT 1.2) - vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, séo 0s que constam nas pecas escritas e desenhadas (desenho (EST.11)
4.10 INT 1.2 - escadas piso 1 - piso 2
4.11 INT G.1 - reforgo de apoio nos pilares do piso -1
674 |4.11.1 Montagem e desmontagem de escoramento metalico, de pilar em alvenaria existente no piso -1, com pelo menos 4 escoras, incluindo base de fundacédo e todos os | UN 16
trabalhos necessarios.
675 |4.11.2 Fornecimento e montagem de reforgo de apoio nos pilares do piso -1, com acgo laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, através de unides | kg 800
soldadas, incluindo preparagéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula
seca de 30 microns por demao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacéo de
bordos, soldaduras, cortes, pegas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de
preparacéo de superficies e aplicacdo de primario.
411 INT G.1 - reforgo de apoio nos pilares do piso -1
4.12 INT G.2 - reforgo de estrutura para apoio do OSB
676 (4.12.1 Fornecimento e montagem de viga de madeira (AIA1l 3.5x7.5) serrada com meios manuais, classe de resisténcia C18, incluindo escoramento prévio dos elementos | m 620
estruturais, elementos de fixagéo e protec¢éo da madeira com classe de penetragdo NP2, trabalhada em oficina.

4.12.2 Fornecimento e montagem de painéis compdsitos, tipo OSB 4, , com dimensédo em planta de 1250x3000mm, incluindo parafusos de ligagdo aos elementos estruturais (parafuso de
cabeca de embutir para estruturas de madeira C12-5.5x50), banda acustica nas zonas de apoio dos painéis e todos os acessorios e trabalhos necessérios de acordo com indicagdes
do fornecedor.

677 [4.12.2.1 16mm de espessura m2 280
678 |4.12.2.2 |22mm de espessura m2 275
679 (4.12.3 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios. (INT G.2) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.12)
4.12 INT G.2 - reforgo de estrutura para apoio do OSB
4.13 EDIFICIO DOS RESIDUOS SOLIDOS
680 |4.13.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivacdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e transporte a | m3 6
operador licenciado.
681 (4.13.2 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagdo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 0,5
desde camiéo, no fundo da escavacgéo previamente realizada.
682 (4.13.3 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragcdo mecanica em vigas cinta. m3 1,6

4134 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de ago EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de a¢o nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuracéo central, preparagédo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por razdes de transporte, manuseamento ou montagem.

683 [4.13.4 250x250x10mm [uN | 11
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4.13.5 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de sec¢do quadrada, para pilares, através de unides soldadas, incluindo
preparacédo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo,
excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacédo de bordos, soldaduras, cortes, pegas especiais,
desperdicios e reparagao em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagao de primario.

684 |[4.13.5.1 |#100x5 kg 120
685 (4.13.5.2 |#40x4 kg 95

4.13.6 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de sec¢do quadrada e cantoneira com abas desiguais, para vigas, através de
unides soldadas, incluindo preparacédo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacdo de duas dem&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca
de 30 microns por deméo, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacéo de bordos, soldaduras,
cortes, pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacdo de superficies e aplicagéo
de primario.

686 |4.13.6.1 |L200x100x10 kg 210
687 |4.13.6.2 |#40x4 kg 36
688 |4.13.7 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de secgdo quadrada, para madres, através de unides soldadas, | kg 20
incluindo preparacéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30
microns por demao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos,
soldaduras, cortes, pe¢as especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagéo de
superficies e aplicagdo de primario.
4.13 EDIFICIO DOS RESIDUOS SOLIDOS
4.14 REFORCO DE MUROS
689 |4.14.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e transporte a | m3 12,5
operador licenciado.
690 (4.14.2 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagédo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 2,4
desde camido, no fundo da escavagéo previamente realizada.
691 |4.14.3 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecénica em sapatas de muro em betéo ciclopico. m3 7,5

4.14.4 Muro de em betdo ciclépico hidrofugo, realizado com betdo C20/25 (XO(P); D15; S3; ClI 1,0), fabricado em central e betonagem desde camido, com inertes de pedra local com
tamanho méaximo de 15mm, incluindo alheta 2x2cm, montagem e desmontagem de sistema de cofragem para acabamento bujardado, realizado com painéis metalicos modulares,
arame de atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem.

692 |4.14.4.1 | Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m3 20
693 (4.14.4.2 |Acesso piso -1 m3 1,7

4.14.5 Capeamento de muro em betéo ciclépico hidréfugo, realizado com betdo C20/25 (XO(P); D15; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camido, com inertes de pedra local
com tamanho maximo de 15mm, incluindo montagem e desmontagem de sistema de cofragem para acabamento bujardado, realizado com painéis metalicos modulares, arame de
atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem.

694 |4.14.5.1 | Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m3 2,8
695 |4.14.5.2 |Acesso piso -1 m3 1,2

4.14.6 Acabamento bujardado a pico fino do muro de betdo ciclépico, com martelo eléctrico, até eliminar uma camada de 5 mm até 10 mm de espessura, para proceder posteriormente a
aplicacao de produtos protectores em estrutura de betdo armado, e carga manual do entulho gerado para camiédo ou contentor.

696 |[4.14.6.1 |Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m2 185
697 [4.14.6.2 Acesso piso -1 m2 25

4.14.7 Aplicacdo de impregnacéo repelente de agua monocomponente para superficies absorventes, tipo Sikagard-700S, da Sika, ou equivalente, incluindo limpeza da superficie com uma
lavagem com jacto de agua ou de vapor e demais trabalhos necessarios, de acordo com indicagdes do fabricante.

698 |4.14.7.1 | Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m2 185
699 (4.14.7.2 |Acesso piso -1 m2 25
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4.14 REFORCO DE MUROS
5 INFRAESTRUTURAS PREDIAIS (AGUA E ESGOTOS)
5.1 TUBAGEM
5.1.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, reposi¢cdo do revestimento, acessorios, pintura, todas as ligacdes
necessarias e aparelhos, de tubos de Polipropileno random (PP-R), para instalacdo de dgua fria e agua quente em colunas montante, nos seguintes diametros:
700 (5.1.1.1 f25mm m 11
701 |5.1.1.2 f40mm m 8
5.1.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rogos em paredes e pavimentos existentes, reposi¢cdo do revestimento, acessorios, pintura, todas as ligagdes
necessarias e aparelhos, de tubos de Polipropileno random (PP-R), para instalacdo de agua fria e &gua quente, nos seguintes diametros:
702 |[5.1.2.1 fi6mm m 62
703 |5.1.2.2 f20mm m 34
704 |5.1.2.3 f25mm m 81
705 |5.1.2.4 f32mm m 8
706 |5.1.2.5 f40mm m 30
707 |5.1.2.6 f50mm m 31
708 |5.1.2.7 f63mm m 27
709 [5.1.3 Fornecimento e montagem de isolamento da tubagem de agua quente, em espuma de polietileno, com 20mm de espessura, incluindo todos os acessorios e trabalhos | m 28
necessarios.
5.1.4 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, acessorios, ligacdes
e sifoes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em ramais de descarga, nos diametros:
710 (5.1.4.1 f50mm m 9
711 (5.1.4.2 f75mm m 23
712 |5.1.4.3 fo0mm m 25
5.15 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais, incluindo abertura e tapamento de rogos em paredes existentes, acessorios, ligacdes e sifoes, em
PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em tubos de queda, nos didametros:
713 |5.15.1 foomm m 8
714 |5.15.2 f110mm m 5
715 (5.1.5.3 f160mm m 3
5.1.6 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais (suspensa ou enterrada), incluindo abertura e tapamento de rogos se necessario, acessorios,
ligacGes e sifées, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em colectores, nos diametros:
716 |5.1.6.1 f110mm m 71
717 |5.1.6.2 f125mm m 32
718 |5.1.6.3 f160mm m 24
5.1.6 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, acessorios e
ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em colunas de ventilagéo, nos diametros:
719 |5.1.5.1 fo0mm m 8
720 |5.1.5.2 f110mm m 5
5.1 TUBAGEM
5.2 VALVULAS E SIFOES
5.2.1 Fornecimento e manutencéo de vélvulas de seccionamento do tipo macho esférico, em latdo para roscar, incluindo todos os acessdrios e trabalhos necessérios, nos diametros:
721 (5.2.11 f20mm UN 6
722 (5.2.1.2 f25mm UN 4
723 |5.2.1.3 f32mm UN 1

Praga do Municipio - Apartado 90
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt Pagina 36 de 49




.
B2
&

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 6/2021

724 |5.2.1.4 f40mm UN 1
725 |5.2.1.5 f50mm UN 1
726 |5.2.1.6 f63mm UN 2
5.2.2 Fornecimento e manutencéo de valvulas de consumo do tipo macho esférico, em latdo para roscar, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, nos diametros:
727 |5.2.2.1 f16mm UN 10
728 |5.2.2.3 f32mm UN 1
729 |5.2.3 Fornecimento e montagem de sifao, referéncia 6321, tipo FORBO, ou equivalente, em PVC de cor branca, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios, e | UN 2
montagem de acordo com as indica¢fes do fabricante.
5.2 VALVULAS E SIFOES
5.3 CAMARAS
730 [5.3.1 Fornecimento e montagem de caixas de reunido e sifdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de rocos se [ UN 7
necessario e acessorios.
731 |5.3.2 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza, incluindo abertura e tapamento de rogos se necessario e acessorios. UN 7
732 |5.3.3 Construgdo de camara de inspeccao em alvenaria de tijolo ou betdo, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as dimensGes em planta de | UN 11
0.50x0.50 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
733 [5.3.4 Construgdo de camara de ramal de ligacdo em alvenaria de tijolo ou betdo, no exterior do edificio, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as | UN 1
dimens6es em planta de 0.50x0.50 metros, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
5.3 CAMARAS
5.4 DIVERSOS
734 |5.4.1 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de distribuicdo de dgua, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. vg 1
735 [5.4.2 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de drenagem de aguas residuais, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. vg 1
5.4 DIVERSOS
6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 TUBAGEM
6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubos de queda em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente (secg¢do circular) , incluindo ramal de ligacao as camaras de inspe¢ao em
PVC, abracadeiras e parafusos em aco INOX, escavacdo para a sua implantacdo e todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento e funcionamento e
estanquidade, nas seguintes dimensdes:
736 [6.1.1.1  [f200mm [m | 4
6.1.2 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, incluindo movimento de terras, acessorios, ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou
equivalente, em ramais de ligacdo, nos diametros:
737 |6.1.2.1 f40mm m 4
738 |[6.1.2.2 f50mm m 4
739 [6.1.2.3 f75mm m 9
740 |6.1.2.4 foomm m 4
6.1.3 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, incluindo movimento de terras, acessorios, ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou
equivalente, em coletores, nos diametros:
741 |6.1.3.1 f110mm m 41
742 |6.1.3.2 f125mm m 23
743 |6.1.35 f200mm m 40
6.1 TUBAGEM
6.2 CAMARAS
744 16.2.1 Construgdo de camara de inspeccdo em alvenaria de tijolo ou betdo, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as dimensGes em planta de | UN 9
0.50x0.50 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
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745 [6.2.2 Construgdo de camara de ramal de ligacdo em alvenaria de tijolo ou betdo, no exterior do edificio, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as | UN 1
dimens6es em planta de 0.50x0.50 metros, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
6.2 CAMARAS
6.3 GRELHAS E CANAIS
746 16.3.1 Fornecimento e colocacéo de grelha sumidouro completa, a executar de acordo com desenho de pormenor respectivo, incluindo em grelha e aro em ferro fundido de [ UN 11
grafite esferoidal (ductil), EN-GJS-500-7, EN1563, conforme NP EN 124:1995, com classe de carga C250, relevo anti-derrapante e pintura negra de protecéo
anti-corrosdo, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
747 (6.3.2 Fornecimento e aplicagéo de caleira brickslot excéntrica em ago inox, com largura interior de 118mm e altura de 65mm , incluindo bastidor em ago galvanizado, todos os | m 20
acessorios necessarios para efectuar ligagées, mudancas de direccéo e declive, realizagdo do macigo de assentamento em betdo B20 conforme indicagdo do fabricante,
sumidouro, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
6.3 GRELHAS E CANAIS
6.4 DIVERSOS
748 16.4.1 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. | vg 1
6.4 DIVERSOS
7 INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
7.1 INFRAESTRUTURAS
749 (7.1.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagédo de camadas de areia, | m 72,6
compactacao, fita ou rede de sinalizacio e sem reposi¢éo de pavimento, de acordo com o descrito nas pecas desenhadas e escritas.
7.1.2 Fornecimento, montagem, fixac&o e ligacgao, incluindo acessérios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivagcdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
750 (7.1.21 PEAD @63; m 88
751 |7.1.2.2 PEAD @125; m 33
7.1.3 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, em vardo eletrosoldado, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, com as seguintes dimensdes:
752 [7.1.3.1 | 200x55mm; [m [ 2431
7.14 Fornecimento e montagem de calha rodapé para colocacédo de tomadas de energia e telecomunicagdes, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, com as seguintes
dimensées:
753 [7.1.4.1 180x50mm (dois compartimentos); [m | 5
7.1 INFRAESTRUTURAS
7.2 REDE DE TERRAS DE PROTECAO
754 (7.2.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de rede de terras, incluindo electrodos e anel de terra, ligagdo até ao quadro electrico, ligador amovivel de terra, caixa de visita, | vg 1
trabalhos de construgéo civil, acessérios e todos os materiais necessarios para o perfeito funcionamento e instalagéo do circuito de terra de protecgéo do edificio de
acordo com as normas, caderno de encargos e pegas desenhadas.
755 (7.2.2 Ligacédo equipotencial a todas as partes metalicas (tubagens, portas, janelas, etc) de acordo com as pecas desenhadas e RTIEBT, incluindo nas instalag8es sanitarias, | vg 1
bem como trabalhos de construgéo civil e materiais necessarios a sua perfeita instalagéo.
7.2 REDE DE TERRAS DE PROTE(;AO
7.3 QUADROS ELECTRICOS
7.3.1 Fornecimento, montagem e ligacédo de quadros eléctricos, devidamente equipados, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalagdo e de acordo com
as pecas desenhadas e memaria descritiva:
756 [7.3.1.1 Q.G.E. vg 1
757 |7.3.1.2 Q.P.A-1.0 vg 1
758 (7.3.1.3 Q.P.A1.0 vg 1
759 (7.3.1.4 Q.P.A2.0 vg 1
760 |7.3.1.5 Q. P.B0.0 vg 1
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761 (7.3.1.6 Q.P.B1.0 vg 1
762 |7.3.1.7 Q. P.C0.0 vg 1
7.3.2 Fornecimento, montagem, fixagéo, ligacdo e enfiamento de cabo para ligagdo de quadros electricos em tubagem, caminhos de cabos ou fixos, incluindo todos os acessérios
necessarios a sua perfeita instalagao:
763 |7.3.2.1 LXV (3x1x120)+1x1x120; m 40
764 |7.3.2.2 XZ1 (frt, zh) 5G6; m 25
765 |7.3.2.3 XZ1 (frt, zh) 5G10; m 135
766 |7.3.2.4 XZ1 (frt, zh) 5G35; m 40
767 |7.3.2.5 XZ1 (frt, zh) 3x50+2G25; m 25
768 [7.3.2.6 XZ1 (frs, zh) 4x1.5; m 70
769 (7.3.3 Fornecimento e montagem botoneira de corte geral, com dupla sinalizacéo, incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios a sua perfeita instalagao. UN 2
770 (7.3.4 Fornecimento e montagem de ponto de entrega BTE, de acordo com as normas em vigor e DMA\'s do distribuidor, para alojamento de contador e ligagdo com o |vg 1
distribuidor, bem como todos os acessorios e materiais necessarios a sua perfeita instalacao, incluindo os trabalhos de construcao civil.
7.3 QUADROS ELECTRICOS
7.4 ILUMINACAO NORMAL E DE SEGURANCA
771 (7.4.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagdo de camadas de areia, [ m 139,7
compactacao, fita ou rede de sinalizac@o e sem reposicéo de pavimento, de acordo com o descrito nas pecgas desenhadas e escritas.
7.4.2 Fornecimento, montagem, fixac&o e ligacao, incluindo acessérios, abertura de rogcos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
772 |7.4.2.1 VD @20; m 1800
773 (7.4.2.2 PEAD @40; m 139,7
7.4.3 Fornecimento, montagem, ligac&o e enfiamento de cabos em tubagem:
774 |7.43.1 XZ1 (frt, zh) 3G1,5; m 2700
775 |7.4.3.2 XZ1 (frt, zh) 4G1,5; m 500
776 |7.4.3.3 XZ1 (frt, zh) 5G1,5; m 200
777 |7.43.4 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 91,2
778 |7.4.35 XZ1 (frt, zh) 5G2,5; m 61,2
7.4.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem de comando completa, de acordo com a memoria descritiva e pecas desenhadas e os respectivos acessorios:
779 (7441 Interruptor simples; UN 4
780 (7.4.4.2 Interruptor simples estanque; UN 4
781 |7.4.43 Comutador de lustre; UN 6
782 (7.4.44 Comutador de lustre estanque; UN 2
783 |7.4.4.5 Comutador de escada duplo; UN 4
784 |7.4.4.6 Comutador de escada; UN 2
785 |(7.4.4.7 Detetor de presenca 120; UN 24
786 (7.4.4.8 Pulsor de 6 botdes; UN 1
787 [7.4.4.9 Detetor de presenca 360; UN 6
7.45 Fornecimento, montagem e ligagao, incluindo acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalacéo, de acordo com o caderno de encargos, dos seguintes pontos de luz:
788 |7.45.1 Tipo Al.1 UN 10
789 |7.45.2 Tipo Al1.2 UN 1
790 (7.45.3 Tipo A2.1 UN 3
791 (7454 Tipo A3.1 UN 41
792 (7.455 Tipo A3.2 UN 1
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793 |7.4.5.6 Tipo A3.3 UN 32
794 |7.45.7 Tipo A4.1 UN 13
795 |7.45.8 Tipo A4.2 UN 3
796 |7.45.9 Tipo A4.3 UN 8
797 |7.4.5.10 Tipo Ad.4 UN 11
798 |7.45.11 |Tipo A4.5 UN 4
799 |(7.4.5.12 Tipo A4.6 UN 5
800 (7.4.5.13 Tipo A5.1 UN 14
801 |7.4.5.14 |Tipo A6.1, os elementos necessarios para quantificar este artigo séo os que constam nas pegas escritas e desenhadas IE 03.1 (ver zona audité6rio) vg 1
802 |[7.45.15 Tipo A6.2 m 25
803 |[7.4.5.16 Tipo A7.1 UN 1
804 |7.45.17 |Tipo A8.1 UN 4
805 (7.4.5.18 Tipo A9.1 UN 7
806 |(7.4.5.19 Tipo A10.1 UN 9
807 |7.4.5.20 Tipo A11.1 UN 1
808 [7.4.5.21 Tipo C1.1 m 60
809 [7.4.5.22 Tipo E1.1 UN 6
810 |(7.4.5.23 Tipo E1.2 UN 1
7.4.6 Fornecimento, montagem e ligacdo de equipamentos de iluminacdo de segurancga, com tecnologia LED, incluindo acessérios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalagéo, de
acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas:
811 |7.4.6.1 Bloco auténomo ndo permanente, de embutir na parede; UN 1
812 (7.4.6.2 Bloco auténomo permanente, de embutir na parede; UN 20
813 (7.4.6.3 Bloco auténomo ndo permanente, saliente na parede; UN 2
814 |7.46.4 Bloco autbnomo permanente, saliente na parede; UN 4
815 (7.4.6.5 Bloco autbnomo nédo permanente, de embutir no teto; UN 2
816 (7.4.6.6 Bloco autébnomo permanente, de embutir no teto; UN 14
817 |7.4.7 Fornecimento, montagem e programacao de sistema de KNX, da Schneider, ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas e escritas, incluindo gateway\\\'s [ vg 1
necessarias, painel tatil, cabo de ligagdo JY(ST)Y 2x2x0,8 para BUS DALI e BUS KNX e bateria de alimentagéo autonoma, todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua perfeita instala¢éo, bem como formacao sobre o seu funcionamento.
7.4 ILUMINACAO NORMAL E DE SEGURANCA
7.5 TOMADAS E ALIMENTACOES ESPECIAIS
751 Fornecimento, montagem e ligacao, incluindo acessorios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivagdo devidamente equipadas, de tubagem embebida ou fixa na
parede ou tectos, do tipo VD, ou equivalente:
818 [7.5.1.1 |VD @25; [m | 700
752 Fornecimento, montagem, ligagcdo e enfiamento de cabos em tubagem, incluindo trabalhos e acess6rios necessarios para a sua perfeita instalagao:
819 |7.5.21 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 1500
820 |7.5.2.2 XZ1 (frt, zh) 3G4; m 10
7.5.3 Fornecimento, montagem e ligagéo de tomadas completas, do tipo Schuco com alvéolos protegidos, de 16A, bem como os acessérios e demais trabalhos necessarios, modelo tipo
\"Efapel Quadro Siza Vieira, branco\" de acordo com o caderno de encargos:
821 |7.5.3.1 Tomada monofésica,; UN 7
822 |7.5.3.2 Tomada dupla monofésica; UN 18
823 (7.5.3.3 Tomada monofésica (com tampa); UN 15
824 (7.5.34 Tomada tripla monoféasica; UN 2
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7.5.3 Fornecimento e montagem de caixa de chéo, incluindo estrutura de suporte entre as traves, quando instaladas em soalho de madeira (piso 1 e piso 2), tampa com acabamento igual
ao pavimento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalagéo:
825 (7.5.3.1 Caixa de chéo, equipada com duas tomadas de energia e preparada para duas tomadas RJ45; UN 52
826 (7.5.3.2 Caixa de chéo, equipada com duas tomadas de energia, preparada para duas tomadas RJ45 e tomada HDMI, UN 1
827 |7.5.4 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo de emergéncia em instalacdes sanitarias para deficientes completo, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios a sua perfeita instalacéo.
7.5 TOMADAS E ALIMENTAQOES ESPECIAIS
7.6 DETECCAO DE INCENDIOS
7.6.1 Fornecimento, montagem, fixagcéo e ligacao, incluindo acessérios, abertura de rogcos sempre que necessario e caixas de derivagcdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
828 [7.6.1.1 [vD @20. [m | 680
7.6.2 Fornecimento, montagem, fixac&o, ligacdo e enfiamento de cabos em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos o0s acessdrios necessarios a sua perfeita instalagéo:
829 |7.6.2.1 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 4
830 [7.6.2.2 JE-H(ST)H 4x0,8mm. m 800
7.6.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de sistema de detecgcdo de incéndios, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita instalacdo, de acordo com as caracteristicas
descritas na memdaria descritiva e pegas desenhadas, constituido por:
831 (7.6.3.1 Central de dete¢éo automatico de incéndio completa; UN 1
832 |7.6.3.2 Painel repetidor UN 2
833 |[7.6.3.3 Detetor 6tico de incéndio, incluindo a base; UN 14
834 |7.6.34 Detetor 6tico de incéndio, para embutir em teto falso; UN 32
835 (7.6.35 Detetor termovelocimétrico de incéndio, incluindo a base; UN 2
836 |7.6.3.6 Botdo manual de incéndio Rearmavel; UN 9
837 (7.6.3.7 Sirene interior; UN 1
838 |7.6.3.8 Sirene exterior; UN 1
839 (7.6.4 Programacdes, testes de funcionamento e formacéo de um operador. vg 1
7.6 DETECGAO DE INCENDIOS
7.7 DETECCAO DE INTRUSAO
7.7.1 Fornecimento, montagem, fixacdo e ligacao, incluindo acessorios, abertura de rogcos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
840 [7.7.1.1 |VD @20. [m | 680
7.7.2 Fornecimento, montagem, fixagéo, ligacdo e enfiamento de cabos em tubagem, ou caminho de cabos, incluindo todos o0s acessdrios necessarios a sua perfeita instalagao:
841 (7.7.21 XZ1 (frt, zh) 3G2,5 (para ligacédo a quadro electrico); m 4
842 |7.7.2.2 Cabo ACN 6. m 700
7.7.3 Fornecimento, montagem e ligacdo de sistema de deteccdo automatica de intruséo, incluindo todos os trabalhos necesséarios & sua perfeita instalacdo, de acordo com as
caracteristicas descritas no caderno de encargos, constituido por:
843 (7.7.3.1 Central de intruséo; UN 1
844 |7.7.3.2 Médulo de comando; UN 1
845 |7.7.3.3 Detetor volumétrico; UN 28
846 |(7.7.3.4 Sirene exterior. UN 1
847 |7.7.5 Programacdes, testes de funcionamento e formacao de um operador. vg 1
7.7 DETECCAO DE INTRUSAO
7.8 SISTEMA DE CAPTACAO E DIFUSAO SONORA
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7.8.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalagéo:
848 [7.8.1.1 [Tubo VD @25. [m | 100
7.8.2 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
849 [7.82.1 [Cabo de som. [m | 120
7.8.3 Fornecimento e montagem de equipamento central, para som e imagem, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e
acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo:
850 (7.8.3.1 Bastidor profissional de 19\\\" (24U); vg 1
851 (7.8.3.2 Controlo e alimentagdo do sistema de conferéncias; UN 1
852 |[7.8.3.3 Mesa de mistura; UN 1
853 |[7.8.3.4 Tablet de controlo, 64bits, 10S 10; UN 1
854 |7.8.3.5 Amplificador de poténcia; UN 1
855 |7.8.3.6 Recetor para microfones sem fios; UN 2
856 |7.8.3.7 Router de 3 antenas; UN 1
857 (7.8.3.8 Microfone de punho; UN 1
858 (7.8.3.9 Tripé de microfone, com braco de girafa; UN 1
859 (7.8.3.10 |Coluna de som para encastrar no teto; UN 6
860 [7.8.3.11 |Consola de presidente do sistema profissional de conferéncias; UN 1
861 [7.8.3.12 |Consola de delegado do sistema profissional de conferéncias. UN 2
862 |7.8.4 Programacdes, testes de funcionamento e formacao de um operador. vg 1
7.8 SISTEMA DE CAPTACAO E DIFUSAO SONORA
7.9 VIDEOPROJECAQ
7.9.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalagéo:
863 [7.9.1.1 | Tubo VD @40. [m | 20
7.9.2 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
864 |7.9.2.1 Cabo HDMI. m 30
865 (7.9.3 Fornecimento e montagem de projetor de video, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios | UN 1
necessarios a sua perfeita instalagao.
866 (7.9.4 Fornecimento e montagem de écran motorizado, de encastrar no teto falso, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os | UN 1
materiais e acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo.
867 [7.9.5 Programacdes, testes de funcionamento e formacéo de um operador. vg 1
7.9 VIDEOPROJEGAO
7.10 DIVERSOS
868 |7.10.1 Realizagdo de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislagdo em vigor; vg 1
869 (7.10.2 Elaboragdo de desenhos de preparacdo de obra (plantas de tetos e de pavimentos, pormenores, etc.) para compatibilizacdo de especialidades a aprovar pela|vg 1
fiscalizacao;
870 (7.10.3 Elaboragéo de telas finais para posterior entrega ao dono de obra; vg 1
7.10 DIVERSOS
8 ITED
8.1 REDE DE INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
871 |8.1.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagdo de camadas de areia, | m 46
compactacdo, fita ou rede de sinaliza¢@o e sem reposi¢éo de pavimento, de acordo com o descrito nas pecas desenhadas e escritas.
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8.1.2 Fornecimento, instalagdo ou construcado de caixas de visita, incluindo tampas e trabalhos de construcéo civil necessarios.
872 [8.121 [cvm; [uN | 1
8.1.3 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de ro¢cos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalagéo:
873 [8.1.3.1 [Tubo PEAD @63; [m | 187
8.1 ITED - REDE DE INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
8.2 EDIFICIO - TELECOMUNICAGOES
874 |(8.2.1 Fornecimento e montagem de ATE completamente equipado, de acordo com o caderno de encargos, incluindo trabalhos de construgéo civil necessarios. | UN | 1
8.2.2 Fornecimento e montagem de bastidores informaticos devidamente equipado de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas, inluindo todos os acessorios e trabalhos
necessarios a sua perfeita instalacao:
875 |8.2.2.1 Bastidor 1; vg 1
876 (8.2.2.2 Bastidor 2; vg 1
877 |8.2.2.3 Bastidor 3; vg 1
8.2.3 Fornecimento e montagem de caminho de cabos em varao eletrosoldado, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios:
878 [8.2.3.1  [200x55mm; [m | 2856
8.2.4 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalacéo:
879 |8.24.1 Tubo VD @20; m 50
880 [8.2.4.2 Tubo VD @25; m 2000
881 [8.2.4.3 Tubo VD @32; m 600
882 |8.2.4.4 Tubo VD @40; m 100
8.25 Fornecimento, montagem e ligagdo de tomadas, para Dados, bem como, caixa de aparelhagem, acessorios e demais trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e
escritas:
883 (8.25.1 Tomada RJ45, para ligacao de cabo UTP de cat. 6; UN 12
884 (8.2.5.2 Tomada RJ45 dupla, para ligacao de cabo UTP de cat. 6; UN 26
885 |8.2.5.3 Tomada RJ45, para ligacao de cabo UTP de cat. 6, em caixa de pavimento; UN 27
886 |8.2.5.4 Tomada RJ45 dupla, para ligagdo de cabo UTP de cat. 6, em caixa de pavimento; UN 15
887 |8.2.5.5 Tomada para TV/R, SAT, para ligacdo de cabo coaxial; UN 2
888 (8.2.5.6 Tomada dupla para Fibra Otica. UN 1
8.2.6 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessdrios e trabalhos necessarios:
889 (8.2.6.1 Cabo de fibra ética de 12 FO G652 (incluindo terminag¢des nos bastidores). m 300
890 (8.2.6.2 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; m 70
891 [8.2.6.3 Cabo coaxial RG6; m 100
892 |8.2.6.4 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; m 4600
893 (8.2.7 Fornecimento e montagem de repartidor de 4 saidas, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita instalagéo. UN 1
894 (8.2.8 Fornecimento e montagem de amplificador, inluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalacéo. UN 1
895 (8.2.9 Fornecimento e execucéo de instalagéo eletrica para ITED, incluindo rede de terras e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios a sua perfeita instalacao. vg 1
8.2 EDIFICIO - TELECOMUNICAGOES
8.3 CCTV - VIDEOVIGILANCIA
8.3.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessorios para a sua
perfeita instalagao:
896 [8.3.1.1 |Tubo VD @25; [m | 400
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897 [8.3.1.2 | Tubo VD @40; [m | 30
8.3.2 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios:
898 [8.3.2.1 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; [m | 1040
8.3.3 Fornecimento e montagem de equipamento central, para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios a sua perfeita instalago:
899 [8.3.3.1 Gravador de rede; UN 1
900 |8.3.3.2 Monitor de video; UN 1
901 (8.3.3.3 Switch com 12 portas PoE; UN 8
8.34 Fornecimento e montagem de estagdo de trabalho, para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessérios
necessarios a sua perfeita instalago:
902 |8.3.3.1 Estacéo de trabalho para sistema de CCTV,; UN 1
903 |8.3.3.2 Monitor de video. UN 1
8.3.5 Fornecimento e montagem de camaras para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios a
sua perfeita instalagéo:
904 (8.3.5.1 Céamaras interior PoE para sistema de CCTV, UN 21
905 (8.3.5.2 Céamaras exterior PoE para sistema de CCTV; UN 8
906 |(8.3.6 Programacao do sistema de CCTV, de acordo com as indicac¢des da fiscalizagdo, bem como formagé&o aos técnicos também a indicar pela fiscalizacao. vg 1
8.3 CCTV - VIDEOVIGILANCIA
8.4 WIFI
8.4.1 Fornecimento e montagem de equipamento para rede WI-FI, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo licenciamento, todos os materiais e
acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo:
907 (8.4.1.1 Access Point; UN 5
908 (8.4.1.2 Switch de 8 portas. UN 3
909 (8.4.2 Programacao e colocag¢édo em funcionamento da rede wireless, de acordo com as indica¢des do municipio ou da fiscalizacéo. UN 1
8.4 WIFI
8.5 DIVERSOS
910 |8.5.1 Realizagao de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislacao em vigor; | vg 1
8.5 DIVERSOS
9 AVAC
9.1 CLIMATIZACAO
9.11 Fornecimento, montagem e instalagdo de equipamento de climatizagao, incluindo ligagdes eléctricas e todos os acessorios necessarios a sua perfeita instalagcdo, de acordo com o
caderno de encargos:
911 (9.1.11 Unidade de Close Control (UE6) 6,2 KW modelo SDAV0151A da APC, ou equivalente incluindo carta de rede TCP/IP, startup, modulor de controlo, incluindo estrutura | UN 1
metélica de suporte, sapata de suporte para unidade interior e exterior, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
912 |9.1.1.2 Unidade Exterior (UE2) da DAIKIN modelo RYYQ14T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pecas desenhadas, incluindo estrutura metélica de suporte, | UN 1
sapata de suporte, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
913 (9.1.1.3 Unidade Exterior (UE3) da DAIKIN modelo RYYQ18T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pecas desenhadas, incluindo estrutura metdlica de [ UN 1
suporte,sapata de suporte, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
914 (9.1.14 Unidade Exterior (UE4) da DAIKIN modelo RYYQ20T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pecas desenhadas, incluindo estrutura metalica de [ UN 1
suporte,sapata de suporte, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
915 |9.1.1.5 Unidade Exterior (UE5) da DAIKIN modelo RYYQS8T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pegas desenhadas, incluindo estrutura metalica de | UN 1
suporte,sapata de suportet, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
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916 |9.1.1.6 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ20A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 3
917 (9.1.1.7 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ25A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 18
918 |9.1.1.8 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ32A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 24
919 |9.1.1.9 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ50A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 4
920 (9.1.1.10 |Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ63A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 2
9.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre para refrigeragdo com isolamento térmico, incluindo todos os acessérios de instalagéo.
921 [9.1.2.1 6,4 mm m 182,5
922 [9.1.2.2 9,5 mm m 201
923 [9.1.2.3 12,7 mm m 191
924 |(9.1.2.4 15,9 mm m 190,1
925 [9.1.25 19,1 mm m 49,9
926 [9.1.2.6 22,2 mm m 31
927 |[9.1.2.7 28,6 mm m 75,5
9.1.3 Fornecimento e instalagéo de acessorios de derivagdo Y para unidades interiores, incluindo todos os acessorios de instalagéo.
928 |9.1.3.1 Derivador do tipo KHRQ22M64T da Daikin, ou equivalente. UN 4
929 (9.1.3.2 Derivador do tipo KHRQ22M20T da Daikin, ou equivalente. UN 34
930 (9.1.3.3 Derivador do tipo KHRQ22M29T9 da Daikin, ou equivalente. UN 9
9.14 Fornecimento e instalagdo de rede de condensados em tugagem de PVC, incluindo todos os acess6rios para sua correcta instalagéo e funcionamento.
931 [9.141 |@32 [m | 425
9.15 Fornecimento e montagem de Esteira metalica perfurada com tampa de proteccdo, incluindo todos os acessorios de instalagao.
932 [9.1.5.1 [RKS 200X35 da OBO Beterman, ou equivalente [m | 28
9.1 CLIMATIZACAO
9.2 VENTILADORES
9.21 Ventiladores em caixa ou in-line, equipado com base de suporte, amortecedores de vibracées, fixagGes, protecgéo térmica, interligagdes eléctricas, variador de tenséo, interruptor
de corte, e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios ao correcto funcionamento, regulacéo e controlo, conforme especificagdes tecnicas.
933 (9.2.11 VE1: Canal Fast Isolado 200, da marca France Air ou equivalente UN 1
934 (9.2.1.2 VE2: Canal Fast Isolado 150, da marca France Air ou equivalente UN 1
935 |9.2.1.3 VE3: CAB 200, da marca S&P ou equivalente UN 2
9.2 VENTILADORES
9.3 REDE DE CONDUTAS E ACESSORIOS DIVERSOS
9.31 Condutas rectangulares equipadas com portas de inspeccdo para limpeza, isoladas termicamente 30mm, e todos os trabalhos complementares e acessoérios ao correcto
funcionamento, conforme especificacfes tecnicas.
936 [9.3.1.1 |1000x150mm [m | 12
9.3.2 Conduta circular em chapa galvanizada tipo spiro isolada termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessérios de apoio, suportes e portas de visita assim como todos os
materiais necessarios a sua perfeita instalagéo.
937 [9.3.2.1 @100 m 35
938 [9.3.2.2 @125 m 75
939 [9.3.2.3 @150 m 14
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940 [9.3.24 |@315 [m | 12
9.3 REDE DE CONDUTAS E ACESSORIOS DIVERSOS
9.4 DIFUSORES, GRELHAS E BOCAS DE EXTRACAO
9.4.1 Difusores e grelhas lacados a cor a definir pela arquitectura, incluindo plenos de ligacdo isolados e acessoérios, aros de remate, fixacdes, pinturas, e trabalhos complementares,
conforme especificacfes técnicas em anexo.
941 |9.4.1.1 GEOL1 : Grelha de extragao Continua, tipo 31-1 10000x200 da KoolAir, ou equivalente. UN 1
942 19.4.1.2 GEO2 : Grelha de extragcao Continua, tipo 31-1 MM 1000x200 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
943 (9.4.1.3 GEO03 : Grelha de extracéo Continua, tipo 31-1 1000x150 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
944 (9.4.1.4 DFO1 : Difusor oculto, do tipo DF47 Narrow - LT 40-1000 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
945 |(9.4.15 DFO2 : Difusor oculto, do tipo DF47 Narrow - LT 50-1000 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
9.4.2 Bico de pato equipado com rede atipassaro, assim como todos 0s materiais necessarios & sua perfeita instalacéo:
946 [9.4.2.1 |@315 [m | 1
9.4.3 Plenos em chapa galvanizada isolados termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessdérios de apoio assim como todos os materiais necessarios a sua perfeita
instalacao:
947 (9.4.3.1 PLO1 : Pleno tipo PFU 38 150x500 da France Air, ou equivalente. | UN | 14
9.4.4 Sapata em chapa galvanizada isolados termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessérios de apoio assim como todos os materiais necessarios a sua perfeita
instalacéo:
948 (9.4.4.1 SPO1 : Sapata de Transformacao 125m3/h para adaptacdo em tubo @150 da FAclima, ou equivalente. | UN | 4
9.4 DIFUSORES, GRELHAS E BOCAS DE EXTRAGAO
9.5 PRODUGAO DE AGUAS QUENTES SANITARIAS - AQS
9.5.1 Fornecimento e instalagdo de deposito acumulador electrico modelo NaturaAqua da Vulcano, ou equivalente, incluindo grupo de seguranca e acessOrios necessarios a correcta
instalacéo e funcionamento de acordo com caderno de encargos.
949 [9.5.1.1 100L UN 1
950 |9.5.1.2 15L UN 1
9.5 PRODUCAO DE AGUAS QUENTES SANITARIAS - AQS
9.6 SISTEMA DE GESTAO E CONTROLO
9.6.1 Fornecimento e montagem de todo o sistema de controlo associado aos equipamentos das instalagdes de AVAC, equipamento de campo, cablagem e demais acessérios
necessarios para o seu correcto desempenho e funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
951 (9.6.1.1 Fornecimento de controladores DCM601A51 da Daikin ou equivalente. UN 1
952 (9.6.1.2 Fornecimento de Termo-Higrémetro com sonda interna e externa 5020-5013 da Dostman ou equivalente. UN 1
9.6 SISTEMA DE GESTAO E CONTROLO
9.7 INSTALACOES ELECTRICAS
9.7.1 Quadros eléctricos de AVAC, especificacdes técnicas do C.E.:
953 [9.7.1.1 QAVAC 1 vg 1
954 |[9.7.1.2 QAVAC 2 vg 1
955 (9.7.2 Instalagdo eléctrica associada, incluindo cabos de alimentagdo e comando de todos os equipamentos, até e entre, os equipamentos de campo e demais componentes de | vg 1
toda a instalacéo, diferenciais de proteccéo de alimentacédo de entrada, sensores, interligacdo do Sistema monitorizacédo através de consola tactil prevista na Recepgéo
do edificio de através de controladores e respectivos cabos de alimentacéo e ligagéo. Interligagdo entre os QEAVAC a instalar.
9.7 INSTALAGOES ELECTRICAS
9.8 MANUTENGAO
956 |9.8.1 Manutencéo do sistema durante o periodo de garantia, conforme Mapas descritivos no C.E., indicacdes do Representantes dos Equipamentos e Legislagdo em vigor | vg 1
(Plano de Manutencéo a entregar com a Proposta).
9.8 MANUTENCAO
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9.9 DIVERSOS
957 (9.9.1 Realizagdo de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislagéo em vigo e descritos em caderno de encargos; | vg 1
9.9 DIVERSOS
10 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
10.1 SINALIZAGAO DE SEGURANGA
10.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo de emergéncia
958 |10.1.1.1 |Sinalizagao de Equipamentos Contra Incéndios UN 35
959 (10.1.1.2 |Sinalizagio de Meios de Evacuagéo UN 43
10.1 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS - SINALIZACAO DE SEGURANCA
10.2 MEIOS DE 1° INTERVENCAO CONTRA INCENDIO
960 (10.2.1 Fornecimento e colocacdo de extintores de pd quimico polivalente de 6 Kg, e respectivo carrinho UN 20
961 (10.2.2 Fornecimento e colocacéo de extintores de CO2 de 2 Kg e respectivo carrinho UN 3
10.2 MEIOS DE 1° INTERVENGAO CONTRA INCENDIO
11 EXPOSICAO
11.1 PRODU(;Z\O DE DISPOSITIVOS EXPOSITIVOS
962 (11.11 Fornecimento de expositor/vitrina cubo para instalagdo no piso 0, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folheado a latdo e com arestas em|UN 3
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminagdo - calhas e focos - e pré-instalacdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolugéo, de
dimensdes variaveis conforme definido nas plantas de localizagaos dos equipamentos e pormenores tipo
963 |11.1.2 Fornecimento de expositor/vitrina cubo para instalacdo no piso 1, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folheado a latdo e com arestas em | UN 3
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminacéo e pré-instalagcdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolucéo, de dimensdes variaveis
conforme definido nas plantas de localizagdos dos equipamentos e pormenores tipo
964 (11.1.3 Fornecimento de expositor/vitrina corrido para instalacdo no piso 1, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folneado a latdo e com arestas em | UN 3
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminacéo e pré-instalagdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolucéo, de dimensdes variaveis
conforme definido nas plantas de localizagdos dos equipamentos e pormenores tipo
965 |11.1.4 Execucéo de trabalhos tratamento espacial ao nivel dos revestimentos das paredes para desenvolver o tema relativo a histéria da Casa, com dispositivo expositivo em | UN 1
mdf folheado a bétula, incluindo todos os negativos e pre-instalacoes de infrastruturas electricas e multimédia
111 EXPOSICAO - PRODUCAO DE DISPOSITIVOS EXPOSITIVOS
11.2 MOBILIARIO
966 (11.2.1 Fornecimento de banco corrido tipo ou equivalente \\"Serralves\\\" da SPSS, ou equivalente em madeira de \\\"panga-panga\\\" UN 12
967 (11.2.2 Fornecimento de cadeira tipo \\\"Jacobsen\\\" da Julcar, ou equivalente, em madeira de bétula e pernas em ago inox UN 70
968 (11.2.3 Fornecimento de cadeira com rodizios tipo \\\"Jacobsen\\\" da Julcar, ou equivalente, em madeira de bétula e pernas em a¢o inox UN 6
969 (11.2.4 Fornecimento de poltrona tipo \\\"Serralves\\" da SPSS, ou equivalente em pele cinza UN 4
970 (11.25 Fornecimento de mesa tipo \\\"Quadrata\\\" da Julcar, ou equivalente, com tampo em folheado de bétula e estruturas metdlica cinza, com as dimens6es de 1,50x0,75m UN 10
971 |11.2.6 Fornecimento de mesa tipo \\"Quadrata\\\" da Julcar, ou equivalente, com tampo em folheado de bétula e estruturas metalica cinza, com as dimensées de 3,00x1,50m UN 1
972 (11.2.7 Fornecimento de estrutura para totem interactivo, em articulagdo com as restantes pecgas, em folheado e bétula e latédo conforme peca desenhada M.07 UN 3
973 (11.2.8 Fornecimento de bengaleiros tipo SPSS, ou equivalente UN 5
974 (11.2.9 Fornecimento de mddulo de gavetas tipo Julcar, ou equivalente UN 6
975 |11.2.10 Fornecimento de papeleiras tipo Julcar, ou equivalente em metal UN 6
976 |11.2.11 Fornecimento de mesa de apoio \\\"Serralves\\\" da SPSS, ou equivalente em madeira de carvalho com tampo de vidro UN 6
11.2 MOBILIARIO
11.3 MULTIMEDIA
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977 11.3.1 Fornecimento e instalagdo de ecra multimédia do tipo ou equivalente \W'TV SONY KD-43XH8096 (LED - 43\W\\' - 109 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)\\" com [ UN 3
armazenamento externo de 2TB, ou equivalente em expositor/vitrina cubo para instalag&o no piso 0, conforme pecas desenhadas
978 (11.3.2 Fornecimento e instalagdo de ecra multimédia tipo ou equivalente \W'TV SONY KD-43XH8096 (LED - 43\\W\\\' - 109 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)\\" com armazenamento | UN 3
externo de 2TB, ou equivalente em expositor/vitrina cubo para instalagdo no piso 1, conforme pecas desenhadas
979 11.3.3 Fornecimento e instalacdo de ecra multimédia \\"IPAD Apple 10.2 iPad Wi-Fi + 4G - 82 geracao - tablet - 128 GB - 10.2\\\" ou equivalente em expositor/vitrina corrido | UN 15
para instalacéo no piso 1, conforme pecas desenhadas
980 |11.3.4 Fornecimento e instalacéo de ecra multimédia \\"IPAD Apple 10.2 iPad Wi-Fi + 4G - 82 geragéo - tablet - 128 GB - 10.2\\\" ou equivalente no dispositivo expositivo para | UN 7
desenvolver o tema relativo a histéria da Casa, com dispositivo expositivo em mdf folheado a bétula, incluindo todos os negativos e pre-instalagées de infrastruturas
electricas e multimédia
981 (11.35 Fornecimento e instalacdo de projectores/focus tipo ou equivalente \\'Erco\\\" ou equivalente em cor preta ou branca, caso a caso conforme a sala, a colocar em calha | UN 50
suspenso electrificada
982 (11.3.6 Sistema com as seguintes carcteristicas \\" PowerEdge T440 Chassis 8 x 3.5in HotPlug; 2 x Intel Xeon Silver 4208; 4x16GB; 8 x 960 GB SSD; DVDRW On-Board LOM [ UN 1
DP PERC H330+ iDRACY; 2 x Ent 495W; Broadcom 5719 Quad-Port 1Gb Network Interface Card; 1x Windows Server 2019 Standard ROK 16CORE 1x 10-pack of
Windows Server 2019 USER CALs; 3Y Basic NBD\\\" ou equivalente para arquivo e backoffice de gestéo de conteudos da exposi¢ao
983 (11.3.7 Sistemas de audioguias individuais com baterias, portateis e recarregaveis, do tipo ou equivalente com o sistema Reprodutor Audio Guia modelo AV120 da Bluehertz, | UN 75
incluindo auscultadores e colar magnético
984 (11.3.8 Fornecimento e instalacéo nos compartimentos de rede de cabos infraestrutura multimédia tipo HDMI ou superior, compativel com todos os sistemas instalados m 1000
985 [11.3.9 Totem electrénico touchscreen LED, 43\\" 4k Ultra Hd, 2TB de memo&ria interna UN 3
986 |11.3.10 Sistema de som em todas as salas de exposic¢éo, associado ao dispositivo expositivo, de acordo com projecto a aprovar UN 9
987 |11.3.11 Projecto técnico de instalagdo de dados e alimentacédo entre todos os equipamentos multimédia previstos nos diversos pisos compativel com a infraestrutura proposta | UN 1
para o edificio e com possivel sincronismo dos conteudos e toda a interoperatibilidade, a aprovar pelos projectistas e fiscalizagdo
11.4 EQUIPAMENTO APOIO RESERVAS
988 (11.4.1 Fornecimento e instalagcdo de estante metdlica de cor branca, conforme peca desenhada M.05 a aprovar pela arquitectura e \\"Julcar\\" a aprovar pela arquitectura e [ m 150
fiscalizacdo
989 (11.4.2 Fornecimento de armério tipo conforme peca desenhada M.06 para arrumacéo de materiais e equipamentos UN 1
990 |11.4.3 Fornecimento de cofre fixo de alta seguranca 1 m3 de volume, do tipo ou equivalente Armario-cofre blindado Star Protect Fechadura digital UN 1
991 (11.4.4 Fornecimento de mesa tipo \"Quadrata\" da Julcar, ou equivalente, com tampo em melanina branca e estruturas metélica branca, com as dimensdes de 3,00x0,75m UN 1
11.4 EQUIPAMENTO APOIO RESERVAS
115 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO DE DOCUMENTAGAO
992 (11.5.1 Fornecimento de computadores portateis \W'Lenovo V17 IIL 82GX - Core i7 - Win 10 Pro 64-bit - 12 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 17.3\\\" IPS 1920 x 1080 (Full HD)\\\" | UN 6
ou equivalente, com licenca de sistema operativo em portugues e software livre de edi¢éo de texto, apresentacdes multimédia e folhas de calculo.
993 |11.5.2 Fornecimento de Multifungdes HP Color LaserJet Pro M182N ou equivalente UN 4
994 |11.5.3 Projetor de Video do tipo ou equivalente LG CineBeam HU70LS 4K UHD UN 1
995 (11.54 Servidor e sistema de armazenamento \\\"Synology RackStation RS820+; 4 baias SATA Hot-Swap / 4 interfaces de rede Gbit / Ranhura PCle x8 (4 lane) CPU INTEL | UN 1
Atom C3538 Quad core 2.1GHz / 16GB / 2 portas USB 3.0 / Synology E10G21-F2 10 Gigabit single port RJ45 PCI Express x4 adapter ; 4 x Seagate IronWolf Pro
ST14000NEO0008; Railkit deslizante\\" ou equivalente.
11.5 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO DE DOCUMENTAGAO
11.6 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO EDUCATIVO
996 |11.6.1 Fornecimento de computadores portateis de 15\\" do tipo ou equivalente \\"Portatil Lenovo ThinkBook 15 IIL 15.6\\"\\\" com instalac&o e licenca de sistema operativo em | UN 5
portugues e software livre de edi¢édo de texto, apresentagées multimédia e folhas de calculo.
997 (11.6.2 Fornecimento de Multifun¢gdes HP Color LaserJet Pro M182N ou equivalente UN 1
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998 |11.6.3 Projetor de Video LG CineBeam HU70LS 4K UHD UN 1

999 (11.6.4 Fornecimento de bancos em madeira tipo \\\"Kyrre\\\" do Ikea, ou equivalente em madeira de bétula UN 40

1000 (11.6.5 Fornecimento de mobiliario de arrumacéo em contraplacado folheado de bétula, conforme pegas desenhadas UN 5

1001 |11.6.6 HPE Aruba 2530-24G-PoE+ - Switch - Administrado - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - desktop, montavel em rack - POE+ UN 2
11.6 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO EDUCATIVO
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