Municipio de Castelo Branco

Procedimento AJ E 48/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Nota NOTAS:

1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

11 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

1.2 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

13 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

1.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

15 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

1.6 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

1.7 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

1.8 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

19 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

1.10 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 2.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os
trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalagdes e redes provisérias de agua, saneamento e electricidade,
instalagdes do pessoal e fiscalizagéo, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protec¢éo e vedacgdo da zona a intervencionar,
manutencao, colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.

3 PAVIMENTAGCAO

2 (31 Desmatacao, desenraizamento, limpeza do terreno carga, transporte e colocacéo dos produto em vazadouro, numa espessura variavel e largura até 0.50m. m 6655

3 3.2 Regularizacéo e alteamento de bermas com solos locais e/ou de empréstimo, com espessura variavel e largura até 0.50m, incluindo compactacéo, rega e todos os|m 6655
fornecimentos e trabalhos complementares.

4 (33 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,10 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 379,2
complementares.

5 3.4 Levantamento e reposicéo de calgada grossa na regulariza¢éo de bermas incluindo, fornecimento e aplicacéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, | m2 379,2

devidamente compactada e todos os trabalhos complementares.
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