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CLAUSULA 1a
OBIJETO
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento e instalacdo
de componentes para ilhas ecoldgicas.
2. O procedimento é constituido por 2 (dois) lotes com os seguintes codigos de CPV:

Lote 1 e 2: 34928480-6 - Contentores e baldes para lixo e residuos.

CLAUSULA 22
CONTRATO

1. O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situacGes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.

2. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

4. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.

7. Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacdes e homologagdes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

8. Em caso de divergéncia entre as obrigacdes a que se refere o niumero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAUSULA 32
PRECO BASE
1. O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1: 383.000,00 € (trezentos e oitenta e trés mil euros);
Lote 2: 23.000,00 € (vinte e trés mil euros);
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2. O preco base do presente procedimento é de 406.000,00 € (quatrocentos e seis mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

3. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAUSULA 4a
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega e instalagdo dos bens a EMARP em conformidade
com os respetivos termos e condicles e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias
que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
2. A entrega e instalacdo dos componentes do lote 1 é feita de forma parcelar, no periodo de 180
dias, e o prazo maximo de entrega dos bens do lote 2 é de 180 dias.
3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data da

outorga de contrato.

CLAUSULA 52
OBRIGAGCOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacdo de entrega dos bens e instalacdao dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacao de garantia dos bens;

c) Obrigacdo da continuidade do fabrico.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislacao portuguesa e da Unidao Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacgbes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAUSULA 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as

caracteristicas, especificagdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.
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2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condicbes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicivel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos &
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4. O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

CLAUSULA 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. O fornecimento e instalacdo dos componentes para ilhas ecoldgicas a que se refere o lote 1
efetuar-se-a no concelho de Portimdo, nos locais indicados no mapa de trabalhos em anexo, sendo
o material a que se refere o lote 2 entregue no Armazém RSU da EMARP, situado na Zona Industrial
Vale da Arrancada Coca Maravilhas Portimdo, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacao ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioragdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAUSULA 82
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no numero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CLAUSULA 92
RECEGCAO DOS BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
sua inspecgdo qualitativa, com vista a verificar, se o mesmo relne as carateristicas, especificacdes e

requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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CLAusuLA 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze

dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLA 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante o fornecimento e instalacao dos
bens, pelo prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo
maior ndo for indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias
legais e com caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de
Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitacao do bem.

2. A garantia prevista no numero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragao de quaisquer pecas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou a substituicdo das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparacdo ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das pegas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pega que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagao.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.
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CLAusuULA 12a
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAusuLA 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucao do contrato.

2. A informagdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAuUSULA 142
PREGO CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdao de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAUSULA 152
CONDIGCOES DE PAGAMENTO
1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apos o vencimento da obrigacdo respetiva.
2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens

objeto do contrato.
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Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.° 299°-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no ar.t® 2° do Decreto-Lei
n° 14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicaces a referéncia do concurso e o periodo

de faturacao a que se referem.

CLAUSULA 162
SANCOES CONTRATUAIS

O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condigGes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangdes ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega e instalagao dos bens objeto do contrato,

serdo aplicadas as seguintes sangdes:

al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1

%o (um por mil) do prego total do fornecimento e instalagao dos artigos em falta por cada
dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancao aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do precgo total do fornecimento e instalacdo dos artigos em falta por cada
dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10 % do valor do total do contrato;
As sangbes previstas no nimero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolucao do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.
Ao valor da indemnizagdo prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importdncias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolugao do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogacdes expressas
ou tacitas, o valor das sangGes a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu periodo de vigéncia
inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sancles

pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.
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8. Podera haver lugar ainda a resolucdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAusuULA 172
FORCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao
do contrato e cujos efeitos ndo |Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiguem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatédrio de normas legais;

e) Incéndios ou inundacGes com origem nas instalacbes do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcées se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
CLAuUSULA 182
RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 3300 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagbes:
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a) Causa geral de resolucdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigagdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacgdo da relagdo contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucgdo, referido no nimero 1 da presente cladusula, exerce-se mediante declaracdo
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigacdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLA 192
RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do

contrato, com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.9 do CCP.

CLAUSULA 202
FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 21a
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessao da posigdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art®s 3189 a 324° do CCP.

CLAUSULA 222
COMUNICAGCOES E NOTIFICAGOES
1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucdo do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de correio
eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, ou por via postal, por
meio de carta registada ou de carta registada com aviso de rececdao.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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CLAusULA 232
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar, conforme indicado na clausula 32 do convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Gongalo Oliveira Santos - Técnico Superior de Ambiente
Email: goncalo.santos@emarp.pt
Telefone movel: 927 246 395
Telefone fixo: 282 400 260
Suplente: Nuno Miguel Maia Caetano Henriques - Técnico Superior de Ambiente
Email: nuno.henriques@emarp.pt
Telefone: 965 072 842
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucdo técnica, financeira e
material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitacdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 192 do Convite.

CLAUSULA 24a
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos pUblicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
qgue corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia (til seguinte.

2. O disposto na alinea d) do numero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAUSULA 252
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposicbes legais aplicdveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no

qgue diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento Geral
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sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislacdo comunitaria e nacional aplicavel, em relagdo a todos os

dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestacdo dos Servigos.

CLAUSULA 262

LEGISLAGAO APLICAVEL

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cdodigo de Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

CLAUSULA 272

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1. OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento e

instalacdao de componentes para ilhas ecoldgicas, nomeadamente:

a)

b)

c)

d)

Tampa da cuba, com fecho adaptado a ALLEN, conjunto de suporte amortecedor deslizante e
borracha para isolamento;

Marco cdnico para papel/cartdo;

Apoio de amortecedor e cavilhas para as ilhas ecoldgicas em que esses materiais ndo sejam
aproveitaveis;

Aro de cuba.

2. CARATERISTICAS TECNICAS

a) TAMPA DA CUBA COM FECHO ADAPTADO A ALLEN, CONJUNTO DE SUPORTE AMORTECEDOR DESLIZANTE E

BORRACHA PARA ISOLAMENTO.

Pretende-se substituir as tampas das cubas em ilhas ecoldgicas localizadas em Portimdo, onde se

inclui o transporte das tampas antigas a armazém localizado no Chdo das Donas.

As tampas devem ter as seguintes carateristicas:

Estrutura construida em chapa de aco laminado, rematada com calcada calcaria;

Os metais, base da tampa, suportes dos amortecedores e chapas de protegdo dos mesmos
devem possuir tratamento de decapagem com grdo 3 segundo as Normas SIS 055900, a base
de granalha de ferro; metalizado a zinco puro, aplicado a pistola e fundido com o oxigénio e
propano com uma média de 60 micron (Norma UNE 37.501);

Todos os parafusos e passadores devem ser em aco inoxidavel e as dobradicas possuir
casquilhos de latdo e bronze;

Dimensdo exterior da plataforma pedonal: Comprimento = 1850mm; Largura = 1820mm;

As tampas deverao contemplar o fecho SOTKON adaptado a ALLEN;
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e As tampas deverao contemplar o conjunto suporte amortecedor deslizante;
e Deve ser substituida a borracha para isolamento da tampa da cuba (7m/ tampa);

e As tampas para cubas de vidro deverao levar pintura anti oxidacao.

MARCO CONICO PARA PAPEL/CARTAO
Nas ilhas onde se vdo substituir as tampas das cubas, deve ser contemplado o marco cdnico
(8800mm x 510mm) para deposicdo de papel/cartdo.

As carateristicas do marco sdo as seguintes:

e Marco de deposigdo cénico em aco inoxidavel AISI 316, com tampa estanque em polietileno;

e Fecho da tampa a pressdo no corpo do marco, de forma livre;

e Todas as ferragens e pegas roscadas em aco inoxidavel;

e Dimensoes: altura frontal = 900mm; altura parte traseira = 1000mm; @ interior da boca =
510mm; @ interior = 800mm;

e Sinalética para papel/cartdo de acordo com a identidade grafica da EMARP:

®OE

PAPEL
E CARTAO

2
-
(4 4
<
9]
Ll
-
i
3
o

APOIO DE AMORTECEDOR PARA CUBA E CAVILHAS PARA AS ILHAS ECOLOGICAS EM QUE ESSES MATERIAIS NAO
SEJAM APROVEITAVEIS

Deverao fornecer apoios de amortecedor para a cuba, cavilhas para dobradica da tampa e cavilhas
para o amortecedor. Estas pegas serdo aplicadas nas ilhas ecoldgicas que ndo for possivel utilizar

essas pecgas para instalagdo das novas tampas da cuba.

O material sobrante devera ser entregue no Armazém DRLU da EMARP.

ARO DA CUBA COM REFORGO INTERIOR
Nas ilhas ecoldgicas n° 23 e 27, também alvo de substituicdo das tampas de cuba, deverdo ser

substituidos os aros existentes, instalando novos aros “sem orelhas” e reforgo 6 chapas:
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Na ilha ecoldgica n°23 deverdo ser substituidos os aros assinalados no seguinte esquema:

5m

Na ilha ecoldgica n°27 deverdo ser substituidos os aros assinalados no seguinte esquema:
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3. MAPA DE TRABALHOS — INSTALACAO DE COMPONENTES EM ILHAS ECOLOGICAS

MAPA DE TRABALHOS DE INSTALACAO DE COMPOENTES
Fornecimento e instalaciio de tampas de cuba (em calcada)
cl techo adaptado a allen, ¢l conjunte de suporte
llha amortecedor deslizante e borracha para isolamento Fornecimento e
E{:olril'zg ica Localizagiio instalacgo de | substituicio
Tampa para cuba de Tampa com Tampa para (800mm x deAros
Plastico | tratamento anti- pap 510mm)
Indiferenciado oxidagdo para cuba cu?aa.o?)ﬁ_'ﬂ'ajpel
(510mm) de Vidro (510mm)
1 Praga Manuel Teixeira Gomes 3 1 1 1 -
2 Rua José Anténio Margues 3 1 1 1 -
9 Largo Gil Eanes 3 1 1 1 -
10 Largo Gil Eanes 3 1 1 1 -
11 Largo Sarrea Prado 3 1 1 1 -
14 Rua Poeta Jodo Bras 3 1 1 1 -
21 Rua Mouzinho de Albuguergque 3 1 1 1 -
23 Rua de Olivenga 5 1 1 1 3
24 Rua Fernando Dias Castelo 3 1 1 1
25 Praceta Fernando Pesseca 2 1 1 1 -
26 Av. Tomas Cabreira 6 1 1 1 -
27 Rua Tio Tedfilo 6 3 1 1 8
29 Rua do Sol 4 1 1 1 -
30 Rua do Sol 4 1 1 1 -
32 Rua Brito Camache 4 1 1 1 -
33 Rua Anténio Feu 5 1 1 1 -
34 Rua Eng.° José Bivar 4 1 1 1 -
35 Estrada da Rocha 4 1 1 1 -
36 Av. Tomas Cabreira 5 2 1 1 -
37 Av. Tomas Cabreira 2 1 1 1 -
38 Rua Eng.° José Bivar 2 1 1 1 -
43 Av. 25 de Abril 5 1 2 2 -
44 Rua das QOliveiras 4 1 1 1 -
46 Rampa da P. Rocha — Frente Hotel Jupiter 3 3 1 1 -
51 Rua José M. Furtado 4 1 1 1 -
54 Rua de Qlivenga 4 1 1 1 -
61 Rua Melvin Jones 5 1 1 1 -
113 Rua Dr. Manuel Rebelo de Andrade 3 1 1 1 -
114 Rua Sidonio Pais 3 1 1 1 -
115 Rua Sidonio Pais 4 1 1 1 -
133 Largo 1% de Maio 6 1 1 1 -
161 Zona Ribeirinha de Alvor 7 3 2 2 -
Total 125 39 34 4 11
Fevereiro 2022
O Técnico Responsavel,
Gongalo Santos
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