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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Requalificacdo de Passagem Hidraulica em Sazes da Beira
0.1 Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimensao dos trabalhos a realizar.
Deveréa ainda ser considerada a exploracéo do estaleiro e o cumprimento das normas de seguranc¢a, assim como a prevencao e gestdo de residuos de construcao e de demolicéo,
de acordo com toda a legislagdo especifica em vigor.
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessdrios, ligacdes e trabalhos complementares das respectivas instalagdes especiais, conforme as pecas
escritas e desenhadas dos projectos.
1 TERRAPLENAGENS
1.1 Trabalhos preparatorios:
1 111 Desmatacéo do terreno e taludes confinantes com a intervengao, incluindo derrube de arvores, arbustos, desenraizamento de macicos arboreos, limpeza do terreno, | m2 25
carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro da responsabilidade do empreitiero e eventual indemnizagao por deposito.
2 1.1.2 Demolicdo de construcdes (excluindo muros) de estruturas existentes (passagem hidraulica), nomeadamente elementos em betéo, betdo armado, manilhas em betéo | vg 1
pré-fabricado e pedra, e respectivas fundagoes, incluindo carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e eventual
indemnizacao por deposito.
3 1.1.3 Limpeza geral e regularizacéo do leito da ribeira, até 10 m em relagdo ao enrocamento em pedra a montante da P.H. e 10 m em relagao a bacia de dissipacéo a jusante | m2 45
da P.H. incluindo remog&o, carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro de material sélido assoreado, pedras e raizes e demais obstrucoes.
4 (114 Desmonte de murete em blocos de betdo com uma altura maxima de 0,90 m acima do pavimento e uma largura média de 0,25 m, incluindo remocao da vedagéo | m 14
existente, carga transporte e colocacéo dos produtos sobrantes em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e eventual indemnizagéo por depdsito.
5 1.1.5 Desmonte de muro em alvenaria de pedra, com uma altura maxima de 3,50 m acima do solo e uma largura média de 0,50 m no topo do muro, incluindo carga, transporte [ m3 26,5
e colocagédo dos produtos sobrantes em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e eventual indemnizagao por depésito.
6 1.1.6 Demolicao de laje em betdo armado com uma espessura média de 0,20 m e respetivas fundacdes, incluindo carga, transporte e colocagédo dos produtos sobrantes em | m2 6
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e eventual indemnizagéo por depésito.
7 117 Desmonte de muros em alvenaria de pedra com uma altura de 0,40 m e uma largura de 0,30 m para execugdo da viga de suporte, incluindo carga, transporte e [ m3 6
colocagao dos produtos sobrantes em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e eventual indemnizacéo por depésito.
8 1.1.8 Remocé&o de mobiliario urbano incluindo carga e trasnporte dos produtos a vazadouro do dono de obra (Estaleiro C.M.S. - Polo ). vg 1
1.2 Movimentos de terras:
9 1.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagbes, incluindo implantagcdo, aplicagdo de entivacédo, escoramentos, bombagem e esgoto de | m3 602
eventuais aguas efluentes, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos considerados necessarios a sua execugao.
10 (1.2.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 722,4
11 |1.2.3 Execucéo de aterro manual e/ou mecanico junto a estruturas ou elementos estruturais, constituido por terras provenientes da escavacdo isentas de pedra e raizes ou | m3 227
com recurso a terras de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro, incluindo transporte, acamamento, espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos
considerados necessarios.
12 (1.24 Carga, transporte e colocagdo a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e espalhamentos dos produtos resultantes sobrantes das escavacgoes. m3 495,4
2 PAVIMENTAGCAO
2.1 Trabalhos especiais de pavimentagéao:
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13 211 Escarificagdo de pavimentos existentes e transporte de material escavado a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro (espessura média tedrica estimada de 0,12 [ m2 688
m). Incluindo remogéo de todos os elementos localizados em areas conflituosas com a intervencao proposta (fundagéo , lancis, valetas e meias-canas, etc), transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos elementos removidos e eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
14 (2.1.2 Abertura de caixa com aproximadamente 0,30 m para execugdo da estrutura de pavimento preconizada. Incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro da|m3 196,8
responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e, eventual indemnizagéo por depdsito e todos os trabalhos preparatdrios e acessorios.
2.2 Camadas granulares:
221 Com caracteristicas de sub-base:
2211 Em agregado britado de granulometria extensa:
15 [2.2.1.1.1 [Com 0,15 m de espessura. [m2 | 609
222 Com caracteristicas de base:
2221 Em agregado britado de granulometria extensa:
16 [2.2.2.1.1 [Com 0,15 m de espessura. [ m2 | 656
2.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
23.1 Com caracteristicas de regularizagao:
2311 Em mistura betuminosa densa, AC20 reg 50/70 (MBD):
17 [2.3.1.1.1 [Com 0,07 m de espessura. [ m2 | 609
23.2 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
2321 Em betdo betuminoso, com AC 14 surf ligante 50/70, incluindo limpeza e todos os trabalhos complementares:
18 [2.3.2.1.1 [Com 0,05 m de espessura. [ m2 | 609
24 Regas betuminosas de impregnacao, colagem ou cura:
241 Rega de impregnacé&o betuminosa:
19 [24.11 Com emuls&o betuminosa, C50 Bf4 & taxa 1,0 kg/m2. [m2 | 609
242 Rega de colagem:
20 [2.42.1 |Com emuls&o betuminosa, C60B3 & taxa de 0,5 kg/m2. [ m2 | 609
25 Pavimento em calcada:
21 |25.1 Fornecimento e assentamento de pavimento de cubos de granito cinza 11x11 cm, incluindo fornecimento e assentamento de almofada de areia e cimento com traco 3:1 [ m2 45
com espessura de 0,10 m ap6s recalque, limpeza, descaios, caleira no pavimento, incluindo todos os trabalhos, e equipamentos e materiais achados necessarios a sua
execucao.
22 |25.2 Fornecimento e assentamento de pavimento de paralelepipedos de granito cinza 20x10 cm, incluindo fornecimento e assentamento de almofada de areia e cimento com | m2 2
trago 3:1 com espessura de 0,10 m apds recalque, limpeza, descaios, caleira no pavimento, incluindo todos os trabalhos, e equipamentos e materiais achados
necessarios a sua execucao.
3 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGCA
31 Sinalizagao vertical:
3.1.1 Sinalizacao vertical de \"codigo\" com classe de tela retrorrefletora no minimo de Nivel 2, incluindo fornecimento, implantagéo, colocacéo, elementos e estruturas de suporte (tubo
de suporte com diametro minimo de 2 polegadas e uma espessura de 3 mm), pecas de ligacdo e macicos de fundagéo:
3111 Sinais octogonais (STOP):
23 [31.1.1.1 [ComL=0,70m. [UN | 1
3.1.1.2 Sinais retangulares/quadrangulares:
24 [31.1.21 [ComL=0,70m. [uN | 1
3.2 Sinalizagao temporaria:
25 [3.21 Fornecimento e aplicacdo de toda a sinalizacdo temporaria necessaria ao decorrer dos trabalhos, garantindo a seguranga nos locais intervencionados, incluindo | vg 1
fornecimento e colocagdo de vedagéo nas zonas a intervecionar e aplicacéo de placas sinalizadoras de desvio de transito alternativo.
3.3 Guarda-Corpos:
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26

331

Fornecimento e aplicacéo de guarda corpos metélico (conforme pormenores desenhados \"Guarda corpos\") em ferro decapado, metalizado e pintado a cor (RAL 7016). | m 70
Incluindo fixagdo e todos os materiais, equipamentos e trabalhos preparatérios e acessorios.

27

3.3.2

Fornecimento e colocacé@o de corrimdo metélico de acordo com o Decreto-Lei n°® 163/2006, formado por tubo oco de ago galvanizado, de 50 mm de didmetro, com | m 3,5
suportes metalicos fixados ao paramento através de ancoragem mecanica por aparafusamento. Inclusive p/p de marcagédo dos suportes, fixagdo dos suportes ao
paramento e fixagdo do corrimdo aos suportes. Elaborado em oficina e montado em obra. Inclui pintura a tinta de esmalte sintético, cor (RAL 7016), acabamento
acetinado, sobre superficie de ago laminado em estruturas metdlicas, através da aplicacdo de duas dem&os de primério anticorrosivo, como fixador de superficie e
protector antioxidante, com uma espessura minima da pelicula seca de 45 microns por deméo (rendimento: 0,111 I/m2) e duas demé&os de acabamento com esmalte
sintético a base de resinas alcidicas, com uma espessura minima da pelicula seca de 35 microns por deméo (rendimento: 0,08 I/m2). Inclui limpeza e preparagdo da
superficie a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de comegar a aplicagdo da 12 deméo de primario.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal por meios manuais e/ou mecéanicos, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda para a sua implantacdo, a escavacao em
terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢cdo, compactacdo e conducéo a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao
por depésito, incluindo ainda ligagdes aos colectores ou PHs, garantindo sempre a sua continuidade e inclinagdo bem como o devido encaminhamento da agua nos seus extremos
por forma a evitar acumulagdo de dgua nas valas, valetas ou nas proximidades da via:

4.1.1

Valetas de plataforma (laterais):

28

41.11

Execucéo de valetas de plataforma (laterais) revestidas com betéo, de seccdo semi-circular com didmetro interior de 200 mm assentes sobre enrocamento argamassado | m 11
com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

29

41.1.2

Execucéo de valetas de plataforma (laterais) revestidas com betéo, de sec¢éo semi-circular com diametro interior de 300 mm assentes sobre enrocamento argamassado | m 21
com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

4.2

Execucdo de orgdos ou trabalhos acessoérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios e ainda, para a sua implantagéo, a escavagao em terreno de
gualquer natureza, a remogao e eventuais demoli¢ces, reposicdo e compactacdo para garantia de continuidade do acesso, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e

4.2.1

Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:

4.2.1.1

Para continuidade de valetas sob serventias:

30

42111

Com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com betéo ligeiramente armado com malhasol, largura 1,20 m. | m | 4

4.3

Fornecimento e colocacédo de tubagem em PP corrugado da classe SN8, em colectores pluviais enterrados, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra,
rocha branda ou rocha dura; proteccéo da tubagem em areia, colocacéo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro), eventuais
reparagOes e desvios de infra-estruturas existentes, fita sinalizadora, acessorios de ligagéo e todos os trabalhos complementares e necessarios:

31

4.3.1

DN 400 mm. m 14

32

4.4

Fornecimento e montagem de tubo de queda da rede de drenagem de &guas pluviais, com montagem ancorado ao muro em PP corrugado DN 250 mm, incluindo curvas, | m 7
suportes, pecas especiais, carote no muro, totalmente montando estabelecendo a ligagdo da caixa de recegdo (C.R.2) a linha de agua e todos os equipamentos e
trabalhos complementares considerados necessarios a sua correta execugao.

4.5

Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessérios e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactacao, conducéo a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por deposito:

33

45.1

Fornecimento e execugdo de caixas de visita (C.V.) com anéis e cone pré-fabricados de betdo @ 1,25 m, com profundidade méaxima de 2,50 m, constituidas por anéis, | UN 2
fundos pré-fabricados do tipo \"Farcimar\" ou equivalente e cones excéntricos em betdo, incluindo o fornecimento e assentamento de tampas e aro do tipo \"REXEL\" em
FFD 600, da classe D 400 e inscricdo da palavra Aguas Pluviais, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, colocacéo de
aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro), eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas existentes, bem como
todos os acessorios e trabalhos achados necessarios para a sua correta utilizagao.

34

45.2

Fornecimento e colocagdo de sumidouro, com caixa em betdo com retencéo de areia. Incluindo grelha metalica FFD anti-roubo classe C250 65x35x3, estabelecimento | UN 3
da ligacdo da caixa sumidouro a caixas de visita préximas ou a linha de agua através de tubagem em PP com perfil corrugado classe SN8 - DN 250 mm, movimento de
terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteccéo da tubagem em areia, colocacdo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro), e todos os materiais necessarios para a sua correcta utilizagao.
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4.5.3

Execucéo de caixa de recegdo (C.R.), em betdo armado \"in situ\" C20/25 com 50 cm de profundidade minima e de dimens®es interiores de 30 x 30 cm sobre base de
betdo com 10 cm de espessura, ou em betédo pré-fabricado de dimensdes interiores de 30 x 30 cm do tipo \"CONCRETEX\" ou equivalente até 1,0 m de profundidade,
incluindo betéo de regularizacdo com 5 cm de espessura, aro e grelha quadrada com 40 x 40 cm em ferro fundido ductil, classe C250, incluindo movimentagéo de terras,
estabelecimento da ligagdo da caixa de rececdo a caixa de visita ou caixa de rececdo através de tubagem em PP com perfil corrugado classe SN8 - DN 250 mm,
execucao de soleira em betéo, acabamentos interiores, remates de tubagens existentes e todos os demais trabalhos necessérios ao bom funcionamento.

UN

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

5.1

Movimentos de Terras:

36

5.1.1

Abertura e fecho de vala, para a colocagéo de coletor por gravidade considerando escavacao em terreno de qualquer natureza, leito de assentamento e envolvimento do
colector em areia conforme definicdo nas pecas desenhadas. Prevé-se ainda o enchimento da vala restante em camadas de saibro ou terra cirandada, com material da
propria vala e/ou com terras de emprestimo, compactado mecanicamente em camadas com espessura ndo superior a 0,20m, considerando vala com altura média de
1,80 m e largura de 1 m de acordo com os perfis transversais, transporte a vazadouro certificado de materiais sobrante e todos os trabalhos considerados necessarios,
considerando incluidas todas as obrigacdes de cariz ambiental.

ml

32,4

5.2

Coletor/Caixas:

37

52.1

Fornecimento e colocacéo de colector em PVC corrugado de 0,4 Mpa de 200 mm de diametro (ou calibre comercial disponivel imediatamente superior), na ligagéo entre
as caixas de visita, colocado a profundidade média de 1,85 m (base do coletor) abaixo da cota do atual pavimento, considerando transporte a vazadouro de material
sobrante, ligagGes, selagens e todos os acessorios e trabalhos necessarios.

ml

32,4

38

522

Céamaras de visita executados com aneis pré-fabricados de betdo, com 1,00 mts de diametro interior para altura variavel entre 1,50 m e 2,30 m, de acordo com o perfil
longitudinal, dispondo de tampas metalicas reforcadas de 0,60m de didmetro e classe de resistencia D400; os fundos seréo acabados em argamassa de cimento e areia
ao traco 1:3, dispondo de meia cana de ligagdo entre as exteremidades do colector, considerando a construcdo de base em betéo sobre solo consolidado e todos os
movimentos de terras e trabalhos julgados necessarios.

UN

39

523

Construgao/requalificacdo de ramais domiciliarios, incluindo caixa de visita executada em betdo 0,5x0,50x0,80, arranjo do fundo, tampa e aro em ferro normalizada 50
x50 cm da classe D400 e ligagdo ao colector em tubo PVC diametro 125 mm, num comprimento médio até 6m, incluindo a colocagédo de forquilha de ligagdo e todos os
movimentos de terras e trabalhos necessarios e complementares.

UN

BETOES E CANTARIA

40

Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza com 5 cm de espessura em soleira das lajes dos patamares na entrada e saida da P.H. e muros ala, incluindo cofragem,
descofragem, escoramentos conforme pormenores desenhados e demais trabalhos achados necessarios a sua execucao.

m3

1,15

41

6.2

Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em soleira das lajes, ensoleiramentos e muros ala, incluindo cofragem, descofragem,
escoramentos conforme pormenores desenhados e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao.

m3

6,75

42

6.3

Execucéo de laje em betdo armado na entrada da PH, incluindo fornecimento e aplicacdo de betéo da classe C30/37 (XC4), armaduras A400 NR, vibragéo, cofragem,
descofragem, escoramentos, amarragées, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achados necessarios a sua execucao.

m3

43

6.4

Execucéo de laje em betdo armado na saida da PH, incluindo fornecimento e aplicacdo de betédo da classe C30/37 (XC4), armaduras A400 NR, vibracado, cofragem,
descofragem, escoramentos, amarracoes, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao.

m3

a4

6.5

Execucéo de ensoleiramento geral na zona da PH a construir em betdo armado, com 31,00 m de comprimento, com 0,10 m de altura em todo o comprimento da PH,
incluindo fornecimento e aplicacéo de betéo da classe C30/37 (XC4), armaduras A400 NR, vibragdo, cofragem, descofragem, escoramentos, amarracdes, de acordo com
o desenho de pormenor e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao.

m3

5,58

45

6.6

Execucéo de laje de suporte em betdo armado na entrada da PH com 0,15 m de espessura, incluindo fornecimento e aplicacéo de betdo da classe C30/37 (XC4),
armaduras A400 NR, vibragdo, cofragem, descofragem, escoramentos, amarragées, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achados necessarios a
sua execugao.

m3

0,15

6.7

Préfabricados ou quadros de pequena seccéo, incluindo bocas e todos os trabalhos necesséarios a sua implantacdo, selamento de juntas, a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remocgao, a reposicdo, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, demais trabalhos achados necessarios a sua execugao e eventuais indemnizac6es por deposito:

6.7.1

Em betdo armado, constituidas por pecas préfabricadas, de secgéo rectangular (\"Box Culvert\") colocadas de acordo com o definido nas pecgas desenhadas:

46

6.7.1.1

Com dimens6es 1,00 m de altura interior e 1,50 m de largura interior.

[m

31
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6.8

Execucéo de elementos de muros ala na entrada da PH e muros de patamares a construir, com altura maxima de 2,90 m, com uma espessura de 0,25 m e 0,35 m no
topo nos muros ala e nos muros dos patamares respetivamente, conforme desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37,
armaduras A400NR, vibracdo, cofragem, descofragem, escoramentos, amarragdo e solidarizacdo com as lajes de entrada das PH\'s a construir, todos os trabalhos e
materiais achados necessarios a sua execugao.

m3

10,5

48

6.9

Execucéo de elementos de muros ala na saida da PH e muros de patamares a construir, com altura maxima de 3,90 m, ccom uma espessura de 0,25 m e 0,35 m no topo
nos muros ala e nos muros dos patamares respetivamente, conforme desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e aplicacéo de betdo da classe C30/37, armaduras
A400NR, vibragdo, cofragem, descofragem, escoramentos, amarracao e solidarizagdo com as lajes de entrada das PH\'s a construir, todos os trabalhos e materiais
achados necessarios a sua execugéo.

m3

49

6.10

Execucdo de muros de contencdo e sapatas, em betdo armado, englobando fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37 e armaduras A400NR, vibracéo,
cofragem, descofragem, escoramentos, amarracéo, incluindo fornecimento e colocacéo de todos os materiais, conforme pormenores desenhados (Muro em betédo
armado - M1) e todos os trabalhos necessarios.

m3

1,61

50

6.11

Execucéo de muros de contengdo, em betdo armado, englobando fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37 e armaduras A400NR, vibracédo, cofragem,
descofragem, escoramentos, amarragéo, incluindo fornecimento e colocacéo de todos os materiais, conforme pormenores desenhados (Muro em betdo armado - M2) e
todos os trabalhos necessarios.

m3

4,96

51

6.12

Execucéo de muros de suporte, em betdo armado incluindo sapatas, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo fornecimento e aplicagdo de betdo da classe
C30/37, vibracéo, cofragem, descofragem, escoramentos, amarragdes e demais trabalhos achados necessarios a sua execucéo.

m3

18

52

6.13

Execucdo de muros de suporte, em betédo ciclépico de acordo com as pegas desenhadas, incluindo fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C30/37, vibragéao,
cofragem, descofragem, escoramentos, amarracdes, fornecimento e aplicagdo de tela pitonada impermeabilizante do tipo \"Danodren G-20\" da Danosa ou produto
equivalente na zona em contacto com os edificios e demais trabalhos achados necessarios a sua execucao.

m3

3,25

53

6.14

Execucéo de escada de betdo aparente encastrada no muro de suporte em betdo armado, com laje de escada e degraus de betdo armado, realizada com betdo C25/30
(XC3(P) + XD1(P)+ XF2(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e betonagem desde camiéo, aco A400 NR, incluindo vibragdo, montagem e
desmontagem do sistema de cofragem e demais trabalhos achados necesséarios a sua execugdo. Os paramentos de escada deverdo ser realizados de modo a que o
acabamento de betéo a vista fique em perfeitas condicdes.

m3

1,62

54

6.15

Execucéo de viga de fundacgdo/suporte em betdo armado, com uma altura de 0,40 m e 0,30 m de largura, conforme desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
aplicacdo de betédo de classe C25/30 e aco A400 NR, vibracdo, cofragem, descofragem, escoramentos, armacoes e demais trabalhos achados necessérios a sua
execucao.

m3

55

6.16

Execugéo de enrocamento de pedra da regido argamassado para colocagéo sob a entrada e numa das laterias da P.H. com 0,30 m de espessura, incluindo todos os
trabalhos preparatérios e acessoérios para a sua execugao.

m2

3,5

56

6.17

Execucéo de bacia de dissipagdo com 0,50 m de espessura média em enrocamento de pedra da regido argamassado para colocagdo sob a saida da P.H., incluindo
todos os trabalhos preparatérios e acessorios para a sua execugao.

m2

57

6.18

Execugdo de enrocamento de pedra de xisto argamassado para colocag¢édo sob a saida da P.H., incluindo todos os trabalhos preparatdrios e acessorios para a sua
execucao.

m2

1.2

58

6.19

Execucéo de enrocamento em solo natural devidamente compactado constituido por terras provenientes da escavagéo para execugdo da box culvert isentas de pedras
e raizes ou com recurso a terras de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro. Incluindo espalhamento, compactacéo, carga, transporte e, todos os trabalhos e
equipamentos achados necessarios a sua correta execugao.

m3

10,3

59

6.20

Estabilizacdo de muro de pedra existente com uma altura média de 1,50 m numa extenséo de 35,00 m, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua
correta execugao.

vg

60

6.21

Limpeza de vegetacdo em muros e preenchimento de juntas com pedra milda (cunhas) nos muros de pedra existentes, incluindo todos os demais trabalhos achados
necessarios a sua correta execucao.

m2

102
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61 |7.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, englobando o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. Implementacéo do Plano de Seguranca e Saude e do | vg 1
Plano de Prevencgéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoli¢do incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, assim como o fornecimento e aplicagéo
de toda a sinalizacéo temporaria necessaria ao decorrer dos trabalhos, garantindo a seguranga nos locais intervencionados, incluindo fornecimento e colocacédo de
vedacgdo nas zonas a intervecionar.

62 |7.2 Elaboragéo e fornecimento de Telas Finais do executado em obra, com elementos normalmente chamados de desenhos \"as build\", em suporte digital, com formato | vg 1
DWG, incluindo toda a documentagao técnica necessaria assim como coberturas, fotografias e video do realizado em obra.

7.3 Instalacdo de servigos de interesse publico ou reposicéo dos servicos afectados:

63 |7.3.1 Suspensao e desvio temporario dos servicos afectados, incluindo o levantamento dos servicos, notificacéo as autoridades, suspensao ou desvio provisério dos servicos e | vg 1
sua reposicao, incluindo by-pass provisério se necessario (permitindo a continuidade de escoamento do efluente), a abertura de vala para a remocéo de coletor e caixas
de visita, o fornecimento e aplicacéo de todo o material que se verifiqgue necessario, assim como todos os equipamento e trabalhos considerados necesérios para a sua
execucao.

64 |7.3.2 Execucgéo de levantamento e/ou rebaixamento de todas as caixas de infraestruturas existentes, incluindo remates e todos os trabalhos preparatérios e acessorios. vg 1

65 |7.3.3 Reparacédo/manutengéo ou eventual rebaixamento/ desvio de infraestruturas existentes por forma a assegurar a execugdo dos trabalhos propostos. vg 1

66 |7.3.4 Eventual substituicdo de conduta de agua, cerca de 13 ml, por deterioracéo durante a execucéo dos trabalhos de instalacédo do canal, considerando ligacGes, unides, tés, | vg 1
curvas e todos os trabalhos e acessorios necessarios a reposigao da conduta de agua.

67 |7.4 Desvio da linha de agua, com criagdo de ensecadeiras, assentamento de tubagem proviséria, de modo a permitir a execugdo dos trabalhos de construgdo da Passagem | vg 1
Hidraulica projectada, reposi¢éo do leito e demais trabalhos para o perfeito funcionamento.

68 |7.5 Execucéo do Plano de Monitorizag8o e Monitorizacdo das edificacdes e todas as estruturas adjacenes por parte do Empreiteiro, incluindo os meios humanos, materiais e | vg 1
equipamentos.
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