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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP I EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL Ø1000, NA LATERAL DO JARDIM, DESDE O LARGO DA CRECHE ATÉ À LINHA DE ÁGUA NA RUA DA BOAVISTA.
 1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1 1.1 Escavação de terreno em qualquer natureza, em abertura de vala para implantação de colector pluvial, Incluindo corte do revestimento superior da vala, transporte a

vazadouro autorizado e todos os trabalhos e acessórios.
m3 1365

2 1.2 Aterro com produto proveniente da escavação, incluindo compactação mecânica e todos os trabalhos e acessórios. m3 1200
3 1.3 Aterro de vala com areia em formação de base de assentamento das manilhas, incluindo compactação e todos os trabalhos e acessórios. m3 202
4 1.4 Transporte a vazadouro do produto excedente da escavação. m3 200
 2 COLECTOR PLUVIAL
5 2.1 Aplicação de colector pluvial Ø1000 em manilhas de betão da classe III, incluindo cama de areia e todos os trabalhos e acessórios. ml 210
 3 CAIXAS DE VISITA
 3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita Ø1,20m em aneis pré-fabricados com cúpula excêntrica, inclundo todo o movimento de terras, tampa metálica, de 40t,

normalizadas, degraus de aço revestidos a polipropileno e quedas guiadas quando necessário:
6 3.2 Com altura até 2,0m UN 2
7 3.3 Entre 2,0 e 5,0m UN 8
 4 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
8 4.1 Reposição de pavimento betuminoso com 0,06m, e todos os trabalhos e acessórios. m2 454
9 4.2 Reposição de pavimento em tout-venant com 0,20m, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos necessários. m2 578
 5 BETÃO ARMADO

10 5.1 Fornecimento e aplicação de betão amado com aço A400NR, devidamente cofrado, em construção de boca de lobo no encontro com a linha de água. vg 1
 CAP II EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL Ø800, DENTRO DO JARDIM,  ATÉ À LINHA DE ÁGUA NA RUA DA BOAVISTA.
 1 MOVIMENTOS DE TERRAS

11 1.1 Escavação de terreno em qualquer natureza, em abertura de vala para implantação de colector pluvial, Incluindo corte do revestimento superior da vala, transporte a
vazadouro autorizado e todos os trabalhos e acessórios.

m3 340

12 1.2 Aterro com produto proveniente da escavação, incluindo compactação mecânica e todos os trabalhos e acessórios. m3 300
13 1.3 Aterro de vala com areia em formação de base de assentamento das manilhas, incluindo compactação e todos os trabalhos e acessórios. m3 70
14 1.4 Transporte a vazadouro do produto excedente da escavação. m3 60
 2 COLECTOR PLUVIAL

15 2.1 Aplicação de colector pluvial Ø800 em manilhas de betão da classe III, incluindo cama de areia e todos os trabalhos e acessórios. m 82
 3 CAIXAS DE VISITA
 3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita Ø1,20m em aneis pré-fabricados com cúpula excêntrica, inclundo todo o movimento de terras, tampa metálica, de 40t,

normalizadas, degraus de aço revestidos a polipropileno e quedas guiadas quando necessário:
16 3.1.1 Com altura até 2,0m UN 1
17 3.1.2 Entre 2,0 e 4,0m UN 3
 4 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

18 4.1 Reposição de pavimentos, incluindo betuminoso, e todos os trabalhos e acessórios. m2 187
19 4.2 Reposição de pavimento em tout-venant com 0,20m, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos necessários. m2 187
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