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“RIBEIRAS DE JOAO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORCO DE FUNDACAO DOS
MUROS DE CANALIZACAO”

PROJETO DE EXECUCAO

C. LISTA DE ESPECIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descri¢cdes constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mao-de-
obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessérios e complementares e transporte dos

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverao ser executados em conformidade com o Projeto,
Caderno de Encargos e demais Condi¢cdes Contratuais, em tudo o nao definido por estes, deverao ser
cumpridos os Regulamentos, Normas, Codigos, Documentos de Homologagdo, bem como as Instrucées

dos fabricantes.

Nota 3 - Estdo incluidos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem
de andaimes e apoio de construgdo civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e

acessorios, remates, isolamentos.

Nota 4 - Estdo incluidos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessérios de desmontagem,
renovagao e instalagao dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo

Dono de Obra dos equipamentos e materiais ndo utilizados.
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RIBEIRAS DE JOAO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORCO DE FUNDAGAO DOS MUROS DE

CANALIZACAO
Cédigo Designagao dos Trabalhos Quantidades Unidade
CAP. 1 ESTALEIRO
Estaleiro de apoio a obra, incluindo equipamentos, vedagdes (tapume metalico),
infraestruturas necessarias nomeadamente redes de agua, esgotos, eletricidade e
telecomunicagdes, sinalizagdes temporarias de forma a assegurar a executabilidade da
1.1 obra e a circulacdo de veiculos e pedes em condigdes de conforto e seguranga, incluindo
gastos gerais, implementagdo do Plano de Seguranca e Satde (PSS), do Plano de Gestédo
de Residuos, arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem do estaleiro e
todos os trabalhos e meios necessarios.
1.1.1 Montagem 1 un
1.1.2 Exploracdo 1 un
1.1.3 Desmontagem 1 un
CAP. Il ESCAVAGAO
Escavag¢do em terreno de qualquer natureza e remogao de blocos soltos de quaisquer
2.1 dimensdes, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro autorizado a 1846,000 md
qualquer distancia ou depdsito provisério, e eventual indemnizagdo por depésito.
CAP. 1lI ESTRUTURAS DE BETAO
Fornecimento e aplicagdo de betdo C16/20 com uma espessura de 0,05m, em
3.1 regularizacdo de fundagdes de estruturas de betdo e todos os trabalhos necessarios ao 398,00 m’
seu perfeito acabamento.
Fornecimento e aplicagio de bet3o cicl6pico, tipo C20/25 com 70% de pedra, em muros,
3.2 incluindo materiais e todos os trabalhos de fabrico, bombagem, vibragdo, compactagao, 1261,000 m3
cofragem, descofragem e outros trabalhos necessarios a boa execugdo da obra.
33 Betdo ciclépico em soleiras, utilizando 60% de betdo simples classe 216,000 m?

€25/30.X0(P).CI1,0:Dmax22.53 e 40% de pedra.
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