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PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

C.  LISTA DE ESPÉCIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS 

 

 

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, 

Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser 

cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções 

dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem 

de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e 

acessórios, remates, isolamentos. 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo 

Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados. 

 

 

 



Código Designação dos Trabalhos Quantidades Unidade

CAP. I ESTALEIRO

1.1

Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos, vedações (tapume metálico), 

infraestruturas necessárias nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e 

telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a assegurar a executabilidade da 

obra e a circulação de veículos e peões em condições de conforto e segurança, incluindo 

gastos gerais, implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), do Plano de Gestão 

de Resíduos,  arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e 

todos os trabalhos e meios necessários.

1.1.1 Montagem 1 un

1.1.2 Exploração 1 un

1.1.3 Desmontagem 1 un

CAP. II ESCAVAÇÃO

2.1

Escavação em terreno de qualquer natureza e remoção de blocos soltos de quaisquer 

dimensões, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro autorizado a 

qualquer distância ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. 

1846,000 m3

CAP. III ESTRUTURAS DE BETÃO

3.1

Fornecimento e  aplicação de betão C16/20 com uma espessura de 0,05m, em 

regularização de fundações de estruturas de betão e todos os trabalhos necessários ao 

seu perfeito acabamento.

398,00 m2

3.2

Fornecimento e aplicação de betão ciclópico,  tipo C20/25 com 70% de pedra, em muros, 

incluindo materiais e todos os trabalhos de fabrico, bombagem, vibração, compactação, 

cofragem, descofragem e outros trabalhos necessários à boa execução da obra. 

1261,000 m3

3.3
Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão simples classe 

C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de pedra.  
216,000 m3
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