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. ~ Garantia
Designacgdo dos Trabalhos
(anos)
CAP. 1 ESTALEIRO
Estaleiro de apoio a obra, incluindo equipamentos, vedagdes (tapume metalico),
infraestruturas necessdrias nomeadamente redes de agua, esgotos, eletricidade e
telecomunicagGes, sinalizagOes temporarias de forma a assegurar a executabilidade da
1.1 obra e a circulagdo de veiculos e pedes em condi¢des de conforto e seguranca, incluindo
elaboragdo das fichas de procedimento de seguranga e implementagdo do Plano de
Gestdo de Residuos, arranjo paisagistico da drea ocupada apds desmontagem do estaleiro
e todos os trabalhos e meios necessarios.
1.1.1 Montagem Nao aplicavel
1.1.2 Exploragdo Ndo aplicavel
1.1.3 Desmontagem Nao aplicavel
CAP. 2 ESCAVACAO
Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remocdo de blocos soltos de quaisquer
2.1 dimensdes, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro autorizado a N3o aplicavel
qualquer distancia ou depdsito provisorio, e eventual indemnizagdo por depdsito.
CAP. 3 ESTRUTURAS DE BETAO
Fornecimento e aplicagdo de betdo C16/20 com uma espessura de 0.05m, em
3.1 regularizacdo de fundacgdes de estruturas de betdo e todos os trabalhos necessdrios ao seu 10 Anos
perfeito acabamento.
Fornecimento e aplicagdo de betdo ciclépico, tipo C20/25 com 70% de pedra, em muros,
3.2 incluindo materiais e todos os trabalhos de fabrico, bombagem, vibracdao, compactacao, 10 Anos
cofragem, descofragem e outros trabalhos necessarios a boa execu¢do da obra.
Betdo cicldpico em soleiras, utilizando 60% de betdo simples classe
3.3 icopl I utiiz 0 'mp 10 Anos

C25/30.X0(P).Cl1,0:Dm&x22.S3 e 40% de pedra.




