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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que 
tem por objeto principal a Aquisição e Instalação de Fechaduras, com observância das 
especificações técnicas constantes do ANEXO I ao presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato integra os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, 
nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos; 

d) A proposta; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatário; 

f) O clausulado contratual. 

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 
documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm 
enunciados no número anterior. 

3. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.º do 
Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 
101.º do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da 
presente cláusula. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo contratual 

1. O contrato inicia-se no dia seguinte ao da data da comunicação da validação dos documentos 
de habilitação, mantendo-se em vigor pelo período de 60 (sessenta) dias em conformidade 
com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que perdurem para além da cessação do contrato.  

2. O adjudicatário obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os elementos 
referidos no Anexo I ao presente caderno de encargos, no prazo máximo de 60 dias, a contar 
da data da comunicação da validação dos documentos de habilitação. 
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3. Para além do prazo global referido no número anterior, o adjudicatário obriga-se a cumprir 
os seguintes prazos parciais: 

a) No prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de celebração do contrato, o 
adjudicatário deverá entregar os bens objeto do presente contrato, com observância das 
especificações técnicas constantes no Anexo I ao presente Caderno de Encargos; 

b) Findo o prazo referido no número anterior e num prazo de 20 (vinte) dias, o adjudicatário 
procederá à substituição dos bens existentes e à montagem dos bens novos em 
conformidade com as especificações definidas no presente caderno de encargos 

c) Findo o prazo referido no número anterior e num prazo de 5 (cinco) dias, a AdCL, por si 
ou através de terceiro por ela designado, procede, à inspeção quantitativa e qualitativa dos 
bens, nos termos da cláusula 8.ª do presente Caderno de Encargos. 

d) Findo o prazo referido no número anterior e num prazo de 5 (cinco) dias, e no caso de não 
serem detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as especificações definidas no 
presente Caderno de Encargos, a AdCL informa o adjudicatário da aceitação, nos termos 
da Clausula 10ª. 

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente caderno de 
encargos e respetivos anexos, constituem obrigações principais do adjudicatário as seguintes: 

a) Obrigação de fornecer os bens constantes do Anexo I, bem como promover a sua 
instalação após remoção dos existentes com observância das especificações técnicas 
constantes no Anexo I ao presente Caderno de Encargos; 

b) Obrigação de garantia dos bens a fornecer; 

c) O Adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares, bem 
como às demais disposições impostas pela AdCL, nos termos do “Regulamento para 
Fornecedores”, “Código de Conduta de Fornecedores” e do próprio sistema de gestão 
de responsabilidade empresarial em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal 
resultem.  

d) O Adjudicatário deve disponibilizar a informação e os registos necessários à verificação 
do cumprimento do estabelecido no ponto anterior. 

e) O Adjudicatário deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável 
e a adotar os princípios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declarações 
de Aceitação do Código de Conduta para Fornecedores e Regulamento para 
Fornecedores, que fazem parte integrante do processo patenteado a concurso.  
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f) Cumprir integralmente a legislação em vigor no domínio da Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social 

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 
meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 
serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 
completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Cláusula 5.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do Sistema de Gestão 

1. No que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão, que se 
encontram expressos no Regulamento para Fornecedores, com uma antecedência mínima de 10 (dez) 
dias antes do início da execução dos serviços nas instalações do contraente público, e sempre após 
o início do contrato, o adjudicatário deverá apresentar os documentos constantes no Anexo I do 
RG.01 – Regulamento para Fornecedores, a submeter a aprovação do contraente público.   

2. O contraente público analisa os documentos referentes ao n.º1 no prazo máximo de 10 
dias, comunicando por escrito, ao adjudicatário, da sua validação ou solicitando a necessidade de 
corrigir / complementar eventuais discrepâncias com exigências legais ou especificado. 

3. O início da execução dos serviços nas instalações do contraente público só pode ocorrer 
após a validação integral dos documentos exigidos no nº 1, por parte do contraente público. 

 

Cláusula 6.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com 
as características, especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo I ao presente caderno de 
encargos, que dele faz parte integrante. 

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem 
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua 
entrada em funcionamento. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos 
relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à conformidade 
dos bens a entregar. 

4. O adjudicatário é responsável perante o contraente público por qualquer defeito ou 
discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.  

 

Cláusula 7.ª 

Entrega dos bens 

1. Os bens objeto do contrato deve ser entregues e instalados nas seguintes infraestruturas, 
com as seguintes coordenadas: 
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3. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega do bem objeto do 
contrato, todos os documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização ou 
funcionamento daquele. 

4. Todas as despesas e custos com o transporte do bem objeto do contrato e respetivos 
documentos para o local da entrega são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Demonstração de funcionamento, testes de aceitação 

1. Efetuada a entrega pelo adjudicatário dos bens que se propõe fornecer e objeto do contrato, 
a AdCL, por si ou através de terceiro por ele designado, procede à inspeção quantitativa e qualitativa 
do mesmo, com vista a verificar, se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos 
técnicos e operacionais definidos no Anexo I ao presente Caderno de Encargos e na proposta 
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

 

2. Durante a fase realização de testes, o adjudicatário deve prestar à AdCL toda a cooperação e 
todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daqueles, 
através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito. 

3. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade 
do adjudicatário. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade 
dos bens a fornecer pelo adjudicatário e objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as 
exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, 
especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo I ao presente Caderno de Encargos, a AdCL 
deve disso informar, por escrito, o adjudicatário. 
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2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo 
razoável que for determinado pela AdCL, às reparações ou substituições necessárias para garantir a 
operacionalidade do bem e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e 
requisitos técnicos exigidos. 

3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, a AdCL 
procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos da cláusula anterior. 

 

Cláusula 10.ª 

Aceitação dos bens 

1. Caso os testes a que se refere a cláusula 8.ª comprovem a total operacionalidade dos bens 
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, e nele não seja detetado 
quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 
definidos no Anexo I ao presente Caderno de Encargos, o bem será aceite, sendo essa aceitação 
informada ao Adjudicatário no prazo de 5 dias. 

2. Findo o prazo referido na parte final do número anterior, caso a Entidade Adjudicante denote 
a não conformidade dos bens entregues, comunica a não aceitação ao adjudicatário, por escrito. 

3. Perante a não aceitação dos bens, dispõe o adjudicatário de 5 dias para apresentar os bens em 
conformidade ao estipulado no presente procedimento, 

4. De todo o modo, a aceitação dos bens por parte da Entidade Adjudicante, não implica a 
aceitação de eventuais defeitos ou de discrepâncias do equipamento objeto do contrato com as 
exigências legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo I 
ao presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 11.ª 

Transferência da propriedade 

Com a declaração de aceitação a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior, ocorre a transferência da 
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade adjudicante, 
incluindo os direitos de autor sobre todas as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar.  

 

Cláusula 12.ª 

Conformidade e garantia técnica 

O adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos entregues ao 
contraente público em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do adjudicatário e prazos 
respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos e demais legislação aplicável. 

 

Cláusula 13.ª 

Dever de sigilo 

1. O adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e não 
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público, de que venha a ter conhecimento ao 
abrigo ou em relação com a execução do contrato.  
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2. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à execução 
do contrato. 

3. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer 
registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou obtidas na 
execução do contrato e que o contraente público lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos após a extinção das 
obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres 
legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio 
ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

Cláusula 14.ª 

Tratamento de dados pessoais 

1. No caso de o adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do 
contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e 
adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta 
e de acordo com as instruções do contraente público, nos termos da legislação aplicável à proteção 
de dados pessoais. 

2. O adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados pessoais 
para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 

3. O adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções do contraente público no que diz 
respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 
pessoais. 

4. O adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de dados 
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruição 
acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, e contra qualquer 
outra forma de tratamento ilícito dos mesmos. 

5. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 
fornecidos pelo contraente público, ou por quem atue em representação deste.  

6. O adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo 
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um 
compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de 
confidencialidade, sendo o adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por parte 
dos mesmos. 

7. Mediante solicitação escrita do contraente público, o adjudicatário deve, no prazo de 15 (quinze) 
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos 
números anteriores. 

8. O adjudicatário deve comunicar de imediato ao contraente público quaisquer reclamações ou 
questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais. 

9. O adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente público de qualquer 
monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que seja 
objeto. 
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10. Se o adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que resultem, 
ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, alteração, acesso 
ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente público 
disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-o das categorias e 
número de titulares de dados afetados, das prováveis consequências da violação, assim como 
fornecer-lhe qualquer outra informação que o contraente público possa razoavelmente solicitar. 

11. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao adjudicatário, este 
compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o contraente 
público:  

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e 
prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa 
violação;  

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e 

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte da 
autoridade de supervisão. 

12. O adjudicatário obriga-se a ressarcir o contraente público por todos os prejuízos em que este 
venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente por 
indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou processos 
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.  

13. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do adjudicatário e a 
verificação de inexistência de garantias de compliance do adjudicatário é fundamento de resolução 
do presente contrato com justa causa pelo contraente público, podendo implicar o dever de 
indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 

 

Cláusula 15.ª 

Conservação de dados pessoais 

1. O adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de 
ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a um ano após a 
cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as 
instruções dadas pelo contraente público. 

2. Dependendo da opção do contraente público, o adjudicatário apagará ou devolverá todos os dados 
pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, a menos que 
a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 

 

Cláusula 16.ª 

Transferência de dados pessoais 
O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente 
da sua localização, salvo autorização prévia e escrita do contraente público, exceto se o adjudicatário 
for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente 
público antes de proceder a essa transferência. 
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SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

 

Cláusula 17.ª 

Preço contratual e preço base 

1. Pelo fornecimento dos bens e prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo 
cumprimento das demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a entidade 
adjudicante deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço base é de 8.500,00€ (oito mil e quinhentos euros). 

 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os 
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega incluindo 
despesas de alojamento, alimentação, deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, 
transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos 
decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

Cláusula 18.ª 

Condições de pagamento 

 
1. A(s) quantia(s) devida(s) pela AdCL, nos termos da cláusula anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo 

de 30 dias após a receção pela AdCL das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 
vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega e instalação dos 
bens e validação por parte da AdCL. 

3. Em caso de discordância por parte da AdCL quanto aos valores indicados nas faturas, este deve 
comunicar, por escrito, ao adjudicatário, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário 
obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente público não vence juros de mora 
nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do adjudicatário, devendo, no entanto, o 
contraente público proceder ao pagamento da importância não contestada. 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.os 1 a 3, as faturas devem ser 
apresentadas até ao dia 4 do mês seguinte a que se referem, conter a menção da respetiva nota de 
encomenda e são pagas através de transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo 
adjudicatário. 

6. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, os 
pagamentos ao adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual período. 
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Cláusula 19.ª 

Faturação 

1. As faturas a apresentar pelo adjudicatário ao contraente público, devem conter os elementos 
necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, os quais devem 
ser apresentados de forma desagregada. 

2. Durante o período transitório estabelecido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de 
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas são emitidas pelo 
adjudicatário em formato papel, ou preferencialmente em formato PDF certificado, enviadas por 
email para f.fornecedores.adcl@adp.pt (até a data limite do despacho 129/2020–XXII do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) e atualizações posteriores, as faturas em PDF são 
consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal).  

3. Decorrido o período transitório referido no número anterior e após confirmação pelo contraente 
público, as faturas eletrónicas a emitir pelo adjudicatário deverão ser enviadas para o Portal FE-
AP, de receção de documentos em formato eletrónico (EDI), sistema suportado pela empresa 
eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.. 

4. Caso o adjudicatário não tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos: 

a) Consultar a informação sobre a fatura eletrónica em 
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab . 

b) Consultar a informação especifica do processo de adesão dos fornecedores 
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx
#maintab1 . 

c) Preencher o formulário de adesão: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS . 

5. A emissão de segundas vias das faturas solicitada pelo contraente público não será objeto de 
qualquer cobrança adicional. 

  

 

SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 20.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pela 
entidade adjudicante, identificado no contrato. 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, 
a execução do contrato pelo adjudicatário. 

 

mailto:f.fornecedores.adcl@adp.pt
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
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3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do 
contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatário que adote as medidas que, em cada 
caso, se revelem adequadas à correção dos mesmos. 

4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 
não exime o adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento 
defeituoso das suas obrigações. 

 

 

CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Cláusula 21.ª 

Modificação objetiva do contrato 

Além dos fundamentos de modificação objetiva previstos no artigo 311.º e seguintes e 370.º do 

Código dos Contratos Públicos, o contrato não pode ser modificado. 

 

Cláusula 22.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual do adjudicatário 

1. Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do Código dos Contratos Públicos, 
o adjudicatário pode ceder a sua posição contratual, na fase de execução do contrato, mediante 
autorização do contraente público. 

2. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve apresentar 
uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 do artigo 318.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

3. O contraente público deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatário no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, considerando-se o 
referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se pronunciar expressamente. 

4. A subcontratação pelo adjudicatário depende de autorização do contraente público, nos termos 
do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 23.ª 

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da gravidade 
do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do 
objeto do contrato, até 20%. 

b) Pelo incumprimento de cada situação detetada das suas obrigações contratuais no que se refere 

ao não cumprimento da legislação e normativos legais de qualidade, ambiente, segurança, 
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higiene e saúde ocupacional, energia e responsabilidade social, uma multa diária de 100€ (cem 

euros).  

2. O valor acumulado das sanções contratuais não pode exceder o limite máximo de 20% do preço 
contratual.  

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente público decida não proceder à 
resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é 
elevado para 30%. 

4. Ao valor da sanção contratual previsto no número anterior são deduzidas as importâncias pagas 
pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente serviços objeto do contrato cujo 
atraso na respetiva conclusão tenha determinado a respetiva resolução. 

5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 
sanções contratuais devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As sanções contratuais previstas na presenta cláusula não obstam a que o contraente público exija 
uma indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 24.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, 
a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de 
caso de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, 
cumulativamente e em relação à parte que as invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; e  

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas 
circunstâncias. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na 
parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades 
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 
subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou de 
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre 
ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação 
ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de 
segurança; 
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f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 
logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 
cumprimento das obrigações contratuais. 

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatário das suas obrigações contratuais 
fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o contraente público a 
resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do código dos contratos públicos, não 
tendo o adjudicatário direito a qualquer indemnização. 

 

Cláusula 25.ª 

Resolução do contrato por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o contraente público pode 
resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou 
reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na prestação dos serviços objeto do contrato superior a sessenta 
dias ou; 

b) declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada prestação excederá 
esse prazo 

 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 
adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos 
previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado 
pelo contraente público. 

 

Cláusula 26.ª 

Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

2. Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos, 
o direito de resolução é exercido por via judicial. 

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, 
cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato. 

 

 

 

 

Cláusula 27.ª 



CADERNO DE ENCARGOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS continuação 
PRC/2021/077/DAA/PR 

PRC/2021/077/DAA/PR – “Aquisição e instalação de fechaduras”  
Caderno de Encargos 

 
Águas do Centro Litoral, S.A.                                                                                                                                                                  
14/67  

IM
.0

98
_0

2 

Seguros 

1. É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contrato de seguro, dos seguintes 
riscos: 

a) Seguros de acidentes de trabalho; 

b) Seguros de viaturas e outros equipamentos associados à prestação do presente contrato. 

2. O contraente público pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 
celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário 
prestá-la no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 28.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem 
ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, de 
acordo com a boa-fé. 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 
constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento 
tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

3. No prazo de 15 (quinze) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a 
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

 

Cláusula 29.ª 

Comunicações 

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre o contraente público 
e o adjudicatário relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso 
de receção ou por correio eletrónico. 

2. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data indicada pelos 
serviços postais. 

3. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data constante do 
respetivo recibo de receção e leitura remetido pelo recetor ao emissor. 

 

Cláusula 30.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 
administrativo e fiscal de Coimbra, com renúncia expressa a qualquer outro. 
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Cláusula 31.ª 

Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

Cláusula 32.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, domingos 
e dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Com a presente contratação pretende-se proceder à aquisição e instalação de dois tipos de fechaduras, 

designadamente para portas exteriores e portas interiores, incluindo os todos os trabalhos preparatórios 

de remoção das existentes, materiais, mão-de-obra e respetivas deslocações para a realização dos trabalhos 

nas doze instalações do Sistema de Abastecimento da Mata do Urso, Anexo 1 das Especificações Técnicas. 

 

  1.1 – ETA DO PAUL 

1.1.1 Portões exteriores (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.1.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 
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1.1.3 Fotos das fechaduras existentes dos portões exteriores 
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1.1.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.2 TORRE DE PRESSÃO 

1.2.1 PORTÃO EXTERIOR (FERRO) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.2.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.2.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.2.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.3 FURO L6 

1.3.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.3.2 Porta interior (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.3.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.3.4 Fotos da fechadura existente da porta interior 
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1.4 FURO L7 

1.4.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.4.2 Porta interior (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.4.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.4.4 Fotos da fechadura existente da porta interior 
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1.5 FURO L10 

1.5.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.5.2 Porta interior (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.5.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.5.4 Fotos da fechadura existente da porta interior 
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1.6 RESERVATÓRIO DE LAVEGADAS 

1.6.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.6.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.6.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.6.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.7 RESERVATÓRIO DE AMOR 

1.7.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.7.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.7.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.7.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.8 FURO 2 

1.8.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.8.2 Porta interior (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.8.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.8.4 Fotos da fechadura existente da porta interior 
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1.9 FURO 3 

1.9.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.9.2 Porta interior (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.9.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.9.4 Fotos da fechadura existente da porta interior 
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1.10  EE DE PORTO FIGUEIRA 

1.10.1 Portões exteriores (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.10.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.10.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.10.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.11 RESERVATÓRIO DA BAROSA 

1.11.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.11.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.11.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.11.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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1.12 RESERVATÓRIO DOS MARRAZES 

1.12.1 Portão exterior (ferro) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação dos portões, incluindo todos os serviços 

necessários de serralharia e pintura igual à cor existente e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.12.2 Portas interiores (alumínio) 

Desmontagem das fechaduras e/ou canhões existentes, preparação das várias portas, incluindo todos os 

serviços necessários de serralharia e montagem das fechaduras e/ou canhões novos. 

1.12.3 Fotos da fechadura existente do portão exterior 
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1.12.4 Fotos das fechaduras existentes das portas interiores 
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ANEXO II 
MAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA MATA DO URSO 
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ANEXO III 
FECHADURA A DESMONTAR E INSTALAR FECHOS NA PORTA 
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ANEXO IV 
MAPA DE QUANTIDADES DE BENS E SERVIÇOS 

 

Artº. DESCRIÇÃO DOS BENS E 
SERVIÇOS 

Un. QUANTIDADES 

1 ETA DO PAUL   

1.1 Portões Exteriores (ferro)   

1.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 2,00 

1.2 Portas do Edifício de 
Exploração, Posto de 
Cloragem, Reservatório e 
Estação Elevatória 
(alumínio) 

 
 

1.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 9,00 

2 TORRE DE PRESSÃO  
 

2.1 Portão Exterior (ferro)   

2.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 

un 1,00 
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montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

2.2 Portas do Edifício de 
Exploração e de acesso à 
Torre de Pressão (alumínio) 

  

2.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 2,00 

3 FURO L6   

3.1 Portão Exterior (ferro)   

3.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

3.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

 
 

3.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

4 FURO L7   

4.1 Portão Exterior (ferro)   

4.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 

un 1,00 
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montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

4.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

4.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

5 FURO L10   

5.1 Portão Exterior (ferro)   

5.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

5.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

5.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

6 RESERVATÓRIO DE 
LAVEGADAS 

  

6.1 Portão Exterior (ferro)   

6.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 

un 1,00 
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montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

6.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

6.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 3,00 

7 RESERVATÓRIO DE AMOR   

7.1 Portão Exterior (ferro)   

7.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

7.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

7.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 6,00 

8 FURO 2   

8.1 Portão Exterior (ferro)   

8.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 

un 1,00 
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montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

8.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

8.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

9 FURO 3   

9.1 Portão Exterior (ferro)   

9.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

9.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

9.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

10 EE DE PORTO FIGUEIRA   

10.1 Portão Exterior (ferro)   

10.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 

un 2,00 
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montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

10.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

10.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 3,00 

10.2.2 Desmontagem da fechadura e 
todos os acessórios do Anexo III 
das Especificações Técnicas, 
instalação de dois fechos, um na 
parte superior da porta e outro 
na parte inferior da porta e 
selagem das aberturas da antiga 
fechadura.  

vg 1,00 

11 RESERVATÓRIO DOS 
BAROSA 

  

11.1 Portão Exterior (ferro)   

11.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

11.2 Portas do Edifício de 
Exploração e Posto de 
Cloragem (alumínio) 

  

11.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 5,00 
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12 RESERVATÓRIO DA 
MARRAZES 

  

12.1 Portão Exterior (ferro)   

12.1.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação dos portões, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
pintura igual à cor existente e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 1,00 

12.2 Portas do Edifício de 
Exploração (alumínio) 

  

12.2.1 Desmontagem das fechaduras 
e/ou canhões existentes, 
preparação das várias portas, 
incluindo todos os serviços 
necessários de serralharia e 
montagem das fechaduras e/ou 
canhões novos. 

un 3,00 

13 FECHADURAS DE 
RESERVA 

  

13.1 Portão Exterior (ferro)   

13.1.1 Fornecimento de fechaduras 
e/ou canhões iguais aos 
instalados nos vários portões 
exteriores para reserva e 
substituição em caso de avaria. 

un 5,00 

13.2 Portas Interiores (alumínio)   

13.2.1 Fornecimento de fechaduras 
e/ou canhões iguais aos 
instalados nas vários portas para 
reserva e substituição em caso 
de avaria. 

un 10,00 

13 CHAVES DE RESERVA   

13.1 Portão Exterior (ferro) 
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13.1.1 Fornecimento de chaves iguais 
para portas exteriores. 

un 20,00 

13.2 Portas Interiores (alumínio)  
 

13.2.1 Fornecimento de chaves iguais 
para portas interiores. 

un 20,00 
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