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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. MODELAGAO DO ESPACO PUBLICO
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES
1.1.1 Estaleiro e equipamentos para apoio a obra, incluindo instalagdo e transporte para a fiscalizagdo e todos os encargos inerentes:
1 11.1.1 Montagem e manutencao do estaleiro; vg 1
2 1112 Desmontagem do estaleiro e reposicdo das condigdes iniciais. vg 1
3 1.1.2 Implementagédo do Plano de Seguranca e Saude conforme C.T.E. vg 1
4 1.1.3 Fornecimento e execucdo de painel identificativo da obra, do dono de obra, equipa projectista e fiscalizac@o, de acordo com a descri¢do das C.T.E., incluindo estrutura | UN 2
metélica e bases em beté&o.
5 1.1.4 Levantamento de pavimento em calcada existente incluindo levantamento de todos os lancis / guias, degraus e muros existentes que o projecto considera de remover, [ m2 1050
carga e transporte das pecas em pedra para o estaleiro da C.M. de Ansi@o e para vazadouro autorizado dos produtos provenientes da demolicéo, e todos os trabalhos
necessarios.
6 115 Fresagem de pavimento em material betuminoso existente incluindo carga e transporte para o estaleiro da C.M. de Ansido em Camporés, ou para vazadouro autorizado | m2 2030
dos produtos provenientes da demoligdo néo fresados, incluindo todos os trabalhos necessarios.
7 1.1.6 Demolicdo e remocédo de muros de qualquer material que o projecto considera de remover, carga e transporte de pegcas em pedra em bom estado para o estaleiro da|m 15
C.M. de Ansido e para vazadouro autorizado dos produtos provenientes da demolicédo, e todos os trabalhos necesséarios.
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
8 1.2.1 Escavacédo em abertura de caixa para pavimentagao, regularizacdo das mesmas de acordo com o projecto e C.T.E., (a escavacéo junto dos edificios devera feita com [ m3 975
meios apropriados de modo a evitar a fissuragao das paredes e fachadas).
9 1.2.2 Carga, transporte dos produtos resultantes dos trabalhos indicados nos artigos anteriores referentes as escavacges, para vazadouro autorizado de acordo com C.T.E, | m3 975
eventual indemnizagédo por depdsito e empolamento.
1.3 PAVIMENTACAO E REVESTIMENTOS
1.3.1 Execucgédo da Camada de Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa:
10 [1.3.1.1 Com 0.30 m de espessura (0,15 + 0,15 m). [ m2 | 3080
132 Execucéo de camada de p6 de pedra para assentamento de Cubos:
11 1321 Com 0.10 m de espessura, em zonas com revestimento em pedras de 50x50x50mm. m2 910
12 (1.3.2.2 Com 0.05 m de espessura, em zonas com revestimento em pedras de 120x120x100mm. m2 1080
1.3.3 Execucéo de camada em betonilha armada com rede electrosoldada @6#0.10 para assentamento lajetas de pedra.
13 [1.33.1 Com 0,10 m de espessura. [m3 | 375
1.34 Fornecimento e assentamento de pecas serradas para execuc¢do de guia em granito rosado tipo Rosa Mongéao, de acordo com pormenor e C.T.E.
14 (1.3.4.1 pecas bujardadas de 400x1000x100mm para guia central UN 520
15 |1.34.2 pecas bujardadas de 300x500x100mm para guia dupla UN 4000
16 |1.3.4.3 pecas bujardadas de 300x500x100mm para guia simples e caldeiras UN 50
1.35 Fornecimento e assentamento de pegas serradas e amaciadas para execugao de guia em calcario rijo tipo Moleanos, de acordo com pormenor e C.T.E.
17 (1351 pecas de 300x500x100mm para guia junto das edificagdes UN 2000
18 (1.3.6 Fornecimento e assentamento de calgada a portuguesa em cubos do tipo \"vidrago de calcario\" ou equivalente aparelhados de 4/6cm, assente em camada de p6 de [ m2 940
pedra de acordo com pormenor e C.T.E.
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1.3.7 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos de granito cinzento tipo Pedras Salgadas, assente em camada de p6 de pedra de acordo com pormenor e C.T.E.
19 (1.3.7.1 com pedras bujardadas e aparelhadas de 9/11cm | m2 | 1100
1.3.8 Fornecimento e assentamento de degraus maci¢cos em pedra calcéaria serrada e amaciada tipo Moleanos para acesso as edificacfes.
20 [1.3.81 [Com patim de 0.30 m e altura média de 0.17 m; [m | 25
14 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
1.4.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\" com 0.60 m, incluindo implantagao, fornecimento, colocacédo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macigos de fundacéo.
21 |14.11 constituida por sinais triangulares; UN 5
22 1412 constituida por sinais circulares; UN 7
23 |1.4.13 constituida por sinais quadrangulares. UN 3
24 11414 constituida por painel adicional. UN 4
15 DIVERSOS
25 |15.1 Execucgéo de passadicos de acesso as entradas dos edificios durante a execugéo das obras, incluindo guardas e todos os trabalhos. vg 1
26 |15.2 Fornecimento e montagem de sinalizagao proviséria e desvios de transito durante o decurso da empreitada de acordo com plano a aprovar pela Fiscalizagao, incluindo | vg 1
todos os fornecimentos e trabalhos.
27 153 Elaboragéo e fornecimento de telas finais do executado, em formato de ficheiro CAD editavel e 2 cépias em papel, incluindo todos os trabalhos. vg 1
2. REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
28 |21 Escavacdo para abertura de valas para instalagéo de tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia da | m3 525
seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execugao da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
29 |22 Fornecimento e colocacgado de pé de pedra para execugdo do leito de assentamento de tubagens de acordo com desenho de pormenor. m3 45
30 |23 Enchimento das valas abertas para instalacéo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo compactagéo em vala ao grau de 90% do | m3 375
Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
31 |24 Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo [ m3 105
compactacéo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
32 |25 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavagao, incluindo eventual indemnizacéo por depdsito e empolamento. m3 525
2.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PE100, PN10, com juntas electrosoldadas, incluindo fita de sinalizagdo na vala e todos os
trabalhos e ensaios necesséarios a garantia do seu perfeito funcionamento conforme C.T.E. :
33 [2.6.1 com @110 [m | 500
2.7 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento em ferro fundido de cunha elastica, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo as hastes, bergos, e todos
os fornecimentos e trabalhos necesséarios ao seu perfeito funcionamento.
2.7.1 juntas flangeadas:
34 [2.71.1  [com DN110; [UN | 3
2.8 Fornecimento e montagem de tés simples em ferro fundido ductil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maci¢cos ou ber¢os, e os fornecimentos e trabalhos
necessarios a perfeita montagem e funcionamento:
281 com juntas abocardadas:
35 [2.8.1.1 [com @110. [uN | 1
2.8.2 com juntas flangeadas:
36 [2.8.21  [com DN110. [UN | 1
2.9 Fornecimento e montagem de curvas em ferro fundido ductil, de acordo com o desenho de pormenor e C.T.E., incluindo maci¢cos ou bercos e todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a perfeita montagem e funcionamento:
291 a 90°:
2911 com juntas flangeadas:
37 ]2.9.1.1.1 |com DN110; UN 1
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2.10 Fornecimento e montagem de cones de reducdo em ferro fundido ddctil, de acordo com o desenho de pormenor e C.T.E., incluindo maci¢cos ou bergos e todos os fornecimentos e
trabalhos necessarios a perfeita montagem e funcionamento:

38 (2.10.1 com DN110xDN60, flangeado; UN 2
39 |2.10.2 com @160x@110, abocardado; UN 1

2.11 Fornecimento e montagem de adaptador de flange de larga tolerancia em ferro fundido ductil, de acordo com o desenho de pormenor e C.T.E., incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessarios a perfeita montagem e funcionamento:

40 |2.11.1 com DNG60; UN 2
41 |2.11.2 com DN110; UN 7

2.12 Fornecimento e montagem de terminais tipo stub-end em polietileno de alta densidade (PEAD), PE100, PN10, de acordo com o desenho de pormenor e C.T.E., incluindo macigos e
todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a perfeita montagem e funcionamento:

42 [2.12.1 com DN110. [uN | 1

2.13 Execucdo de camaras de manobra, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo betdo de regularizagdo, movimentacéo de terras, bergcos e leitos de assentamento do
equipamento a instalar, degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampas com inscricdo da respectiva rede e \"CMA\" com aros em ferro fundido, passa-muros em ferro fundido
com anel de ancoragem, rebocos, pinturas e tratamentos, e todos os trabalhos necessarios.

43 |2.13.1 camara de manobra do Tipo 1; UN 1
44 12.13.2 camara de manobra do Tipo 2. UN 1
45 |2.14 Execucéo de ventosas de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo movimentagdo de terras, fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido ductil, | UN 1
ventosa de duplo efeito com trés funcdes DN50, degraus em ferro fundido revestido a PVC, aros e tampas em ferro fundido, macicos, rebocos, pinturas e tratamentos e
todos os trabalhos necessarios.

2.15 Execucdo de remodelacdo de ramais de ligagdo desde a conduta até ao limite das edificac6es, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo fita de sinalizagdo em vala,
movimentacéo de terras, fornecimento e montagem de tomada na conduta princial, unido multimaterial para ligacéo ao ramal existente, tubagem em PEAD conforme definido nas
pecas do projecto, e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento.

2.15.1 com origem na conduta enterrada em vala:

46 [2.15.1.1 |ramal individual com @25 UN 56
47 |[2.15.1.2 |[ramal colectivo com @63 UN 4
48 |2.16 Execucéo de ramais para sistema de rega, incluindo movimentag&o de terras, tubagem em ferro fundido ductil, fornecimento e montagem de valvula de seccionamento | UN 1
de cunha elastica, camara de ramal constituida por degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampas em ferro fundido, macicos, rebocos, pinturas e tratamentos, e
todos os trabalhos.
49 |2.17 Fornecimento e montagem de marco de incéndio com admissdo de 100mm e trés saidas tipo STORZ aprovadas de diametro aprovado pelo Servico de Bombeiros, | UN 4
instalado de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo valvulas de seccionamento, tés, movimentacédo de terras, ligagdes, tubagem, acessorios e todos os
trabalhos.
2.18 Reposi¢cdo de pavimentos em condi¢des iguais as existentes no inicio da empreitada, fora da area de reabilitacdo de pavimentos do Cap. |, incluindo todos os fornecimentos e
50 ([2.18.1 em via; m2 5
51 |2.18.2 em passeio. m2 10
52 |2.19 Fornecimento e montagem de sistema de distribuicdo provisoéria as edificagdes durante o decurso da empreitada e respectivas ligagdes ao existente, incluindo todos os | vg 1
fornecimentos e trabalhos.
53 |2.20 Execucédo ligacdes definitivas ao existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacéo, entivacdo e bombagem se [ UN 3
necessario, a escavagao em terreno de qualquer natureza, a remocgao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por deposito.
54 221 Execucéao de ligacdes provisodrias da rede entre faseamentos da obra e respectivas ligacoes ao existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos. vg 1
55 |2.22 Execugéo dos trabalhos de remogao e retirada de servigo das componentes da rede existente e assinaladas para tal nas pecgas desenhadas, incluindo todos os | vg 1

fornecimentos e trabalhos necessarios, a escavagdo em terreno de qualgquer natureza, a remocgéo, reposicdo e compactagdo, conducdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagGes por depdsito.
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56 |2.23 Elaboragéo e fornecimento de telas finais do executado, em formato de ficheiro CAD editavel e 2 cépias em papel, incluindo todos os trabalhos. | vg | 1
3. REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
57 |31 Escavacdo para abertura de valas para instalacéo de tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia da | m3 1075
seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
58 [3.2 Execucéo do leito de assentamento de colectores em p6 de pedra de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os | m3 120
trabalhos.
59 |33 Enchimento das valas abertas para instalacéo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo compactacéo em vala ao grau de 90% do | m3 765
Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
60 |3.4 Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalagdo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo | m3 190
compactacdo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
61 |35 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavagao, incluindo eventual indemnizacéo por depdsito e empolamento. m3 1075
3.6 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado, incluindo forneciemnto e colocacédo de fita sinalizadora, ligagdes as camaras de
visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento:
62 [3.6.1 com didmetro @200. [m | 475
3.7 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacéo de edificagdes em tubagem de polipropileno , PP, SN8 corrugado, incluindo camara de ramal de ligacéo e respectivas tampas
em FF C250 com vedagao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora, forquilhas e ligagdes aos colectores, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu
63 [3.71 com didmetro @160. [uN | 60
3.8 Execucdo de camaras de visita, com eventual queda suave inferior ou igual a 0.50m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocagao de betdo de
regularizagao, juntas e ligagdes, degraus em ferro fundido revestido a PVC, coberturas e tampas em FFD D400, e todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagéo,
entivagdo e bombagem se necessario, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢cdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e
64 |3.8.1 com profundidade da soleira, superior a 1.75 m e inferior 3.50 m. | UN | 15
3.9 Reposi¢do de pavimentos em condi¢cGes iguais as existentes no inicio da empreitada, fora da area de reabilitacdo de pavimentos do Cap. |, incluindo todos os fornecimentos e
65 [3.9.1 em via. m2 5
66 |3.10 Execucédo ligacdes definitivas ao existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, entivacdo e bombagem se | vg 1
necessario, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactacdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito.
67 |3.11 Execucéo ligacGes provisérias dos ramais prediais para manutencéo do sistema de drenagem em servigo durante a execugdo da obra, incluindo todos os fornecimentos | vg 1
e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, entivacdo e bombagem se necessario, a escavacédo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposigao e
compactacdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito.
68 |3.12 Execucédo ligacdes provisdrias ao existente para manutencédo do sistema de drenagem em servico entre as varias fases de execucédo da obra, incluindo todos os|vg 1
fornecimentos e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, entivacdo e bombagem se necessério, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocéao, reposicéo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito.
69 [3.13 Execucéo dos trabalhos de remocao e retirada de servico das componentes da rede existente e assinaladas para tal nas pecas desenhadas, incluindo todos os | vg 1
fornecimentos e trabalhos necessarios, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagGes por depdsito.
70 |3.14 Elaboragéo e fornecimento de telas finais do executado, em formato de ficheiro CAD editavel e 2 cépias em papel, incluindo todos os trabalhos. vg 1
4. REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
71 |44 Escavacéo para abertura de valas para instalagao de tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia da | m3 850
seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivagcdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
72 |42 Execucéo do leito de assentamento de colectores em p6 de pedra de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os | m3 160
trabalhos.
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73 4.3 Enchimento das valas abertas para instalacéo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo compactagéo em vala ao grau de 90% do | m3 530
Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
74 4.4 Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo | m3 160
compactagéo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
75 |45 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavagao, incluindo eventual indemnizacéo por depdsito e empolamento. m3 850
4.6 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado, incluindo forneciemnto e colocacdo de fita sinalizadora, ligagdes as camaras de
visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento:
76 [4.6.1 com didmetro @315. [m | 500
4.7 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacéo de edificagcdes em tubagem de polipropileno , PP, SN8 corrugado, incluindo camara de ramal de ligacéo e respectivas tampas
em FF C250 com vedacdao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora, forquilhas e ligagées aos colectores, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu
77 [471 com didmetro @160. [UN | 60
4.8 Execucdo de camaras de visita, com eventual queda inferior ou igual a 1.00m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocacéo de betdo de
regularizacao, juntas e ligagdes, degraus em ferro fundido revestido a PVC, coberturas e tampas em FFD D400, e todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagéo,
entivacdo e bombagem se necessario, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactacao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e
78 14.8.1 com profundidade da soleira inferior ou igual 1.75 m; UN 15
79 14.8.2 com profundidade da soleira, superior a 1.75 m e inferior 3.50 m. UN 4
80 |4.9 Fornecimento e assentamento de ramais de liga¢do de sumidouros em PP SN8 corrugado @250 , incluindo ligagBes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos. m 100
81 |4.10 Fornecimento e montagem de sumidouros pré-fabricados de acordo com os desenhos de pormenor com grelha anti-roubo C250 - 630x280mm, incluindo movimentagéo | UN 48
de terras, fundacao, entivacdo e bombagem se necessério, ligagées, juntas e todos os trabalhos.
4.11 Reposigcédo de pavimentos em condi¢c8es iguais as existentes no inicio da empreitada, fora da area de reabilitacdo de pavimentos do Cap. |, incluindo todos os fornecimentos e
82 |4.111 em via. m2 10
83 |4.12 Execucédo ligacdes definitivas ao existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, entivacdo e bombagem se | vg 1
necessario, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remocdo, reposicdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizacdes por depdsito.
84 |4.13 Execucéo ligacGes provisdrias dos ramais prediais para manutencéo do sistema de drenagem em servigo durante a execugéo da obra, incluindo todos os fornecimentos | vg 1
e trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacéo, entivacdo e bombagem se necessario, a escavacéo em terreno de qualquer natureza, a remocao, reposicao e
compactacdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito.
85 |4.14 Execucéo ligagdes provisdrias ao existente para manutencdo do sistema de drenagem em servigo entre as vérias fases de execucgdo da obra, incluindo todos os | vg 1
fornecimentos e trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacdo, entivagdo e bombagem se necessério, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocdo, reposicéo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacées por depdsito.
86 |4.15 Execucéo dos trabalhos de remocédo e retirada de servico das componentes da rede existente e assinaladas para tal nas pe¢as desenhadas, incluindo todos os |vg 1
fornecimentos e trabalhos necessarios, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocao, reposicdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagGes por depdsito.
87 |4.16 Elaboragéo e fornecimento de telas finais do executado, em formato de ficheiro CAD editavel e 2 cépias em papel, incluindo todos os trabalhos. vg 1
5. REDE PUBLICA DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICAS
5.1 MOVIMENTACAO DE TERRAS
5.1.1 Abertura e tapamento de vala de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno, incluido areia a envolver tubagens, fita e rede de sinalizagdo, todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a garantia da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo, todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocéo de
agua necessarios a execucao da obra, nomeadamente bombagens ou outros, enchimento das valas abertas para instalacdo de tubagens com ABGE 12 qualidade em camadas
inferiores a 20cm , incluindo compactacdo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessérios. Carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado
dos produtos provenientes da escavacgao, incluindo eventual indemnizacéo por depésito e empolamento.
88 |5.1.11 Vala de Perfil BT em passeio ml 1100
89 |5.1.1.2 Vala de Perfil BT em travessia ml 65
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5.2 REDE DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO
5.2.1 Fornecimento e montagem de Tubos em vala aberta do tipo PEAD, corrugado por fora e liso por dentro de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, incluindo
todos os acessorios inerentes ao bom funcionamento.
90 |5.2.11 PEAD @160mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho ml 2450
91 |5.2.1.2 PEAD @125mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho ml 80
5.2.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita, pré-fabricadas ou em alvenaria de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos. As caixas incluirdo aro e tampa com a
inscricdo \"Electridade\", e outros acessdérios que garantam o seu bom funcionamento.
92 |5.221 Retangular - 0,8x0,85x1,00m com tampa 50x80 UN 18
93 |5.2.2.2 Tronco-conicas circulares @ 125 com tampa em FFD, @60, D400 UN 6
5.2.3 Fornecimento, assentamento e montagem de Armarios de distribuicdo com invélucro em fibra de vidro reforgado, incluindo macico, terra de protecgdo, e todos os acessorios
necessarios ao bom funcionamento, do tipo:
94 ]5.2.3.1 Armério tipo W, com 6 triblocos (4 DIN 00 + 2 DIN 2), garantindo IP44 / IK10, ligado a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligacdes ao barramento de neutro | UN 16
(PEN) através de cabo VV - 1x35 mmg?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
95 |5.2.3.2 Armatrio do tipo X, com 5 triblocos (5 DIN 2), garantindo P44 / IK10, e ligado a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligagées ao barramento de neutro (PEN) [ UN 2
através de cabo VV - 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
5.3 LIGACAO DE CLIENTES EM BAIXA TENSAO
5.3.1 Fornecimento e montagem de Tubos em vala aberta do tipo PEAD, corrugado por fora e liso por dentro de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, incluindo
todos os acessorios inerentes ao bom funcionamento
96 |5.3.1.1 PEAD @63mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho em vala aberta ml 1180
97 |5.3.1.2 Tubagem PEAD @50mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho, para ligagéo das portinholas P100 dos clientes até aos quadros eléctricos (comprimento médio 10 metros). UN 58
5.3.2 Fornecimento e montagem de Cabos Eléctricos para ligacdo dos clientes desde os quadros eléctricos até as portinholas, incluindo todos os acessoérios inerentes ao bom
98 [5.3.2.1 Cabos do tipo H1XV4x10mm (comprimento médio 10 metros) [uN | 58
5.3.3 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento para alimentacéo de clientes de rede BT a colocar na fachada, muro ou outro local por indicagéo da fiscalizacdo, com todos os
acessorios e pronto a funcionar. O equipamento sera de acordo com as normas da empresa distribuidora.
5.3.3.1 Portinholas, incluindo bases de fusivel, fusiveis e barra de neutro.
99 ([5.3.3.1.1 [P100 UN 48
100 |5.3.3.1.2 |P2x100 UN 5
101 [5.3.3.1.3 | P50 para transicéo do cabo de ligagdo aos quadros elétricos UN 58
102 (5.3.3.1.4 |Caixa para instalagéo do contador, provida de tampa com visor transparente com todos os acessorios e pronto a funcionar. UN 58
5.34 Construcgao Civil
103 |5.34.1 Abertura e tapamento de rocos para colocagdo tubagem (PEAD @40mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho) entre caixas de contador e Ligacdo ao cliente em parede, | UN 58
incluindo acabamento igual ao existente (comprimento médio 10 metros)
104 |5.3.4.2 Abertura e tapamento de nichos para colocagéo de caixas de portinholas P100, incluindo acabamento igual ao existente. UN 48
105 |5.3.4.3 Abertura e tapamento de nichos para colocagéo de caixas de portinholas 2P100, incluindo acabamento igual ao existente. UN 5
106 |5.3.4.4 Abertura e tapamento de nichos para colocagéo de caixas de contagem, incluindo acabamento igual ao existente. UN 58
107 |5.3.4.5 Abertura e tapamento de nichos para colocacéo de caixas de portinholas P50, incluindo acabamento igual ao existente. UN 58
5.4 ILUMINACAO PUBLICA
54.1 Fornecimento e montagem de Cabos eléctricos entubados de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos, incluindo todos os acessérios inerentes ao bom
108 |5.4.1.1 Cabo armado do tipo LSVAV 4x16mm2 aplicado em vala, incluindo termina¢cdes com bimetalicos e termoretracteis. | ml | 700
5.4.2 Fornecimento e montagem de Tubos em vala aberta ou em parede de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, incluindo todos os acessorios inerentes ao bom
109 [5.4.2.1 PEAD @63mm2 de 6Kg/cm2 de cor vermelho [ml | 650
5.4.3 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento, incluindo abertura e tapamento de covas, macicos, electrificagdo, caixa de coluna (na coluna ou na parede), fusiveis e todos

0s acessOrios necessarios ao bom funcionamento. ( lluminacédo Publica)
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110 |5.4.3.1 Fornecimento e montagem de Coluna metalica conica, galvanizada interior e exteriormente por imersdo a quente, pintada na cor RAL 9005 Mate, de Hu=5m, fixagdo por | UN 31
enterramento, considerando cova, manilha de betdo, de acordo com norma DMA da EDP .
111 |5.4.3.2 Fornecimento e montagem de luminéria integrada a leds, garantindo IP66 / IKO8, com o corpo em aluminio pintado na cor RAL 9005 Mate, eficacia global >= 134Im/W, [ UN 31
poténcia absorvida a rede <= 39 W com uma corrente de 500mA, com temperatura de cor de 4000 + 100°K, completamente equipada, equipada com Ficha NEMA e
adaptador para coluna.
112 |5.4.3.3 Fornecimento e instalagéo de ligacéo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligagéo ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV | UN 31
- 1x35 mmg?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
113 |5.4.3.4 Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico para colunas, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo a electrificacéo da coluna. UN 31
5.5 DIVERSOS
114 |5.5.1 Desmontagem de postes de betdo/colunas de iluminagédo publica, incluindo carga, transporte e descarga em local a definir pelo dono de obra e eventuais indeminizagées | UN 13
por deposito.
115 |5.5.2 Desmontagens de Baixadas em cabo LXS/XS aéreo ou em fachada UN 25
116 (5.5.3 Desmontagem e remogao de tragado em cabo isolado tipo tor¢ada e linhas nuas, incluindo postaletes, bracos e luminarias de IP e prumadas existentes. Incluindo carga, | ml 560
transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminizagées por depdsito.
117 |5.5.4 Ligacdes Provisérias de Equipamentos incluindo abertura de valas, rogos, acabamentos e todos os acessdrios inerentes ao bom funcionamento. vg 1
118 |5.55 Abertura e posterior recobrimento com o pavimento original de valas para implementagéo de infraestruturas fora das zonas da area de intervencéo. m2 6
119 |5.5.6 Alteracbes necessarias na infraestrutura existente de electricidade, devido as mudancas de outras infraestruturas ou alteragdes nas cotas dos pavimentos. ml 30
120 |5.5.7 Ligacéo da rede de IP nova a coluna existente ou apoio de betdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 2
121 |5.5.8 Ensaios dos equipamentos vg 1
122 (5.5.9 Telas Finais vg 1
123 |5.5.10 Licenciamento das instalacdes junto da E-Redes vg 1
6. REDE PUBLICA DE INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAQOES
6.1 MOVIMENTACAO DE TERRAS
6.1.1 Abertura e tapamento de vala de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno, incluido areia a envolver tubagens, fita e rede de sinalizagdo, todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a garantia da segurancga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocéo de
agua necessarios a execucao da obra, nomeadamente bombagens ou outros, enchimento das valas abertas para instalacdo de tubagens com ABGE 12 qualidade em camadas
inferiores a 20cm , incluindo compactacdo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessérios. Carga, transporte e colocagao em vazadouro autorizado
dos produtos provenientes da escavagao, incluindo eventual indemnizacgéo por depésito e empolamento.
124 [6.1.1.1 Vala com profundidade minima de 110cm [ml | 650
6.2 REDE DE TUBAGEM
6.2.1 Fornecimento e montagem de Tubos em vala aberta do tipo PEAD, corrugado por fora e liso por dentro de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, incluindo
todos os acessorios inerentes ao bom funcionamento.
125 |6.2.1.1 PEAD 110mm de 6Kg/cm2 de cor verde ml 2360
126 |6.2.1.2 PEAD 40mm de 6Kg/cm2 de cor verde ml 680
6.2.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas ou em alvenaria de acordo com as pecgas desenhadas e caderno de encargos. As caixas incluirdo aro e tampa em FF
D400 com inscri¢do \"Telecomunicag6es\", e outros acessoérios que garantam o seu bom funcionamento.
127 |6.2.2.1 TIPO CVR1 UN 16
128 |6.2.2.2 TIPO CVM (300x300x400) UN 58
6.3 Diversos
129 (6.3.1 Ligagdo da infraestrutura telefénica dos assinantes a nova infraestrutura, incluindo abertura e tapamento de rocos para colocagéo tubagem (PEAD @40mm2 de 6Kg/cm2 | UN 58
de cor verde) entre caixa CVM e ponto de ligacado ao cliente em parede, incluindo acabamento igual ao existente (comprimento médio 10 metros)
130 |[6.3.2 Abertura e tapamento de nichos para colocagéo de caixa P50, incluindo acabamento igual ao existente. UN 58
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131 (6.3.3 Fornecimento e montagem de P50 para transicdo da tubagem provemiente da CVM com a tubagem de entrada no imévél, a colocar na fachada, com todos os acessorios | UN 58
e pronto a funcionar.
132 |6.3.4 Remocéo de infraestruturas existentes incluindo reposi¢éo de acabamentos iguais aos existentes. vg 1
133 [6.3.5 Ligacdes Provisdrias de Equipamentos, incluindo abertura de valas, rogos, acabamentos e todos os acessorios inerentes ao bom funcionamento. vg 1
134 |6.3.6 Abertura e posterior recobrimento com o pavimento original de valas para implementagéo de infraestruturas fora das zonas da area de intervengéo. m2 25
135 (6.3.7 Alteracdes necessarias na infraestrutura existente de telecomunicagdes, devido as mudancas de outras infraestruturas ou alterages nas cotas dos pavimentos . vg 1
136 (6.3.8 Ensaios das redes de tubagem, emissédo de relatério REF e Termo de responsabilidade de execucéo da obra vg 1
137 |6.3.9 Telas Finais vg 1
7. EQUIPAMENTO URBANO
7.1 SISTEMAS DE ECOPONTOS
7.11 Execucdo de escavacles para implantacdo caixas para instalagdo de Contentores destinados a lixo reciclaveis de acordo com as pegas desenhadas constituintes do projecto.
138 |7.1.1.1 Contentores de 3m3 m3 45
139 (7.1.2 Carga, transporte e colocagao em vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavagao, incluindo eventual indemnizacéo por depdsito e empolamento. m3 45
7.1.3 Fornecimento e montagem de contentor subterraneo do tipo Stokon ou equivalente, com cuba em betéo pré-fabricada, marco em inox e piso da tampa em betdo moldado de fabrica,
incluindo pedal para abertura e sinalizagdo do tipo de residuo, todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
140 |7.1.3.2 Contentores de 3m3 UN 4
141 |7.1.4 Execucéo de laje de fundo em C25/30, com espessura minima de 15cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m3 25
7.2 TOPONIMIA
142 (7.2.1 Fornecimento e montagem de placas toponimicas do modelo \"sigh toponimica perpendicular IDMU00011\" da IETADESIGN ou equivalente, incluindo todos os | UN 2
acessorios e trabalhos de construcéo civil.
143 |7.2.2 Fornecimento e montagem de placas toponimicas do modelo \"sigh toponimica poste\" da IETADESIGN ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos de | UN 3
construcao civil.
8. REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE GAS
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS
144 |8.1.1 Escavacéo para abertura de valas para instalacéo de tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a garantia da | m3 175
seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
145 |8.1.2 Aterro na protecgdo envolvente das tubagens, com pé de pedra até 0,20 acima do seu extradorso, incluindo fita e rede de sinalizagéo, regularizagéo do fundo das valas e | m3 60
almofada de assentamento com 0,20 m de espessura média.
146 |8.1.3 Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalagcdo de colectores com ABGE 12 qualidade em camadas inferiores a 20cm , incluindo [ m3 115
compactacéo em vala ao grau de 90% do Proctor modificado e todos os trabalhos necessarios.
147 |8.1.4 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavacgéo, incluindo eventual indemnizagéo por depésito e empolamento. m3 175
8.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
8.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PE SDR 11 em vala, soldaduras e todos os trabalhos e acessérios.
148 |8.2.1.1 Diametro 110 ml 625
149 |8.2.1.2 Diametro 63 ml 50
8.2.2 Fornecimento e montagem de valvulas machi esférico, 1/4 de volta, incluindo caixa de manobra e todos os trabalhos e acessérios.
150 |8.2.2.1 Diametro 110 UN 2
151 |8.2.2.2 Diametro 63 UN 1
8.2.3 Fornecimento e execugdo de Ramais, incluindo caixa de manobra e todos os trabalhos e acessorios.
152 |8.2.3.1 Diametro 32 UN 58
153 |[8.2.3.2 Diametro 63 UN 2
8.2.4 Fornecimento e montagem de tampéo de fim de linha, soldaduras e todos os trabalhos e acessoérios.
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154 |8.24.1 Diametro 110 UN
155 |8.2.4.2 Diametro 63 UN
8.2.5 Fornecimento e aplicagdo de tés, incluindo todos os acessorios para o seu funcionamento, todos os trabalhos e acessorios.
156 |8.2.5.1 DN 110/65 UN
157 (8.3 Ligacéo a rede publica de Gas Natural existente, incluindo a remogé&o de todos os equipamentos e acessorios existente no ponto de ligagéo actual (exemplo: valvulas de [ UN
purga e tampao), todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas, memdria descritiva e pegcas desenhadas.
158 (8.4 Fornecimento de projecto final da rede de gas devidamente certificado por entidade competente, incluindo ensaios de rede e ramais. vg
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