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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1- O presente caderno de encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem
por objeto principal a «Aquisicdo de servicos de Montagem, Desmontagem e Servi¢cos
de Carpintaria no Ambito do 1V Festival do Rum da Madeira a realizar de 21 a 24 de
abril de 2022»

2- A classificacio CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Puablicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002 ¢ a seguinte: 51000000-9 - Servigos de instalagdo (excepto
software).

3- Atento o disposto nos nimeros anteriores, o adjudicatéario obriga-se a prestacao de
servicos de acordo com 0s termos previstos no presente caderno de encargos, em
especial atento as obrigacBes previstas na clausula 5.2 (quinta), e na proposta

adjudicada.

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comisséo, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008.
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Clausula 2.2
Contrato

1- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6érgdo competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 94.° do CCP, o contrato deve ser reduzido
a escrito através da elaboracdo de um clausulado em suporte informéatico com a

aposicdo de assinaturas eletronicas.

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%
33/2018, de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.°
16/2020, de 19 de marco, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declaracfes de
Retificacdo n.%s 36-A/2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.
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Clausula 3.2
Gestor do contrato

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestor do contrato o Técnico
Superior do IVBAM, IP-RAM, Dr. Jodo Valentino Dias Pereira, com o0 endereco

eletronico jvalentino.pereira@madeira.gov.pt , que tem por incumbéncia, as funcdes

previstas no artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto®, designadamente:

a) Acompanhar a permanente execuc¢do do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execucdo do contrato,
devendo comunicé-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso,
se revelem adequadas;

c) Verificar, na execucdo do contrato, a ultima Declaracdo de Rendimentos modelo
3 ou modelo 22, este ultimo acompanhado do Anexo C, caso 0 cocontratante
tenha exercido nesse periodo atividade na Regido Autonoma da Madeira, a qual
deve ser apresentada até ao termo da prestacdo de servicos, devendo ser entregue

em simultaneo com o pedido de pagamento.

Clausula 4.2

Prazo de execucéo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art.° 127.° do CCP e mantém-se em vigor
até o dia 26 de abril 2022 a ocorrer com o términus do evento “IV Festival do Rum da
Madeira”, em conformidade com os respetivos termos e condi¢des dispostas na lei e no
presente caderno de encargos, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que devam

perdurar para além da cessa¢do do contrato.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.%s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro.
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2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente caderno de encargos, sem
prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do
contrato celebrado.

3- A entidade adjudicante comunica a publicagdo referida no n.° 1 ao adjudicatério por

correio eletrénico.

Capitulo 11

Obrigacdes contratuais do Adjudicatario

Clausula 5.2
Obrigacéo principal do adjudicatario
1- Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos, da celebracdo do contrato decorre para o adjudicatario o cumprimento das
obrigac@es principais de montagem, desmontagem e servicos de carpintaria a executar
nos termos melhor descritos na Parte Il do presente caderno de encargos.
2- A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo dos servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo

necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2

Conformidade e operacionalidade dos servigos prestados

1- Os bens que decorrem da prestacdo dos servigos objeto do contrato a celebrar devem

ser entregues em perfeitas condigOes de serem utilizados para os fins a que se destinam.

2- O adjudicatario é responsavel perante o IVBAM, IP-RAM por qualquer defeito ou
discrepéncia dos bens entregues ou servicos prestados que existam no momento em que

0s bens séo colocados a disposi¢édo da entidade adjudicante.
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Clausula 7.2
Situacdes imprevistas ndo imputaveis ao Adjudicatario
1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
cumprimento das obrigacGes objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.

2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucédo do contrato.

Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 8.2

Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o contedo do contrato a

celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

2- O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa

ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucgédo do contrato.

3- A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

4-  Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 9.2
Prazo do dever de sigilo
1- O Adjudicatéario deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informagdes que possa obter no ambito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a

protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca,

devidos as pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacéo de sigilo quando haja autorizagéo escrita da entidade adjudicante,

qguando a informacao seja exigida por lei.

3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
fungdes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.

Capitulo IV

Obrigacdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 10.2

Preco base do procedimento

1- O preco base € fixado no valor de 24.850,00 € (vinte e quatro mil oitocentos e

cinguenta euros), acrescidos de IVA, a taxa legal em vigor.

2- Entende-se por preco base o preco maximo que o IVBAM, IP-RAM se dispde a

pagar pela prestacéo dos servicos que constituem o objeto do contrato a celebrar.

3- A fixacdo do prego base a que se refere 0 nimero anterior é fundamentada em
critérios objetivos, obtidos pela entidade adjudicante na sequéncia da consulta

preliminar ao mercado, sendo escolhido o valor mais baixo dos 3 (trés) valores
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disponibilizados, de acordo com o disposto no n° 3 do artigo 47.° e artigo 35.° - A do
CCP.

4- O Adjudicatario fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢Ges propostas,
nomeadamente, 0s precos, prazos, condicdes de pagamento e demais condicbes

apresentadas para a prestacdo de servicos até ao final do contrato.

Clausula 112

Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante obriga-
se a pagar ao Adjudicatario o preco dos servicos que venha a adquirir, de acordo com as
condic@es resultantes da adjudicacgdo, até ao limite da despesa autorizada, acrescido de

IVA ataxa legal em vigor, quando este for legalmente devido.

2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato,
referido nos termos do nimero anterior, todos 0s custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao IVBAM, IP-RAM,
compreendendo, nomeadamente, os relativos a alojamento, alimentacdo e deslocacdo de
meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutencao de
meios materiais, seguros, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagédo de

marcas registadas, patentes ou licencgas e outros encargos legalmente devidos.

Clausula 122
Faturacao

1- As faturas a apresentar pelo Adjudicatario a Entidade Adjudicante devem conter os
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores

faturados, os quais devem ser apresentados de forma desagregada.
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2- As faturas s6 podem ser emitidas apds vencimento das obrigacdes respetivas, e
devem ser remetidas para a Divisdo Financeira e Patrimonial (DFP) do IVBAM, IP-
RAM, devendo conter as informacdes seguintes:

a) Numero do compromisso do contrato a celebrar;

b) Identificagdo do Projeto Europeu: Plano Promocional do Rum da Madeira e

Bebidas Espirituosas da RAM — M1420 — 03 — 0752 — FEDER — 0000609.

3- A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante ndo €
objeto de cobranca adicional.
4- Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0S
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de novas faturas corrigidas.
5- E obrigatério o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a
que se refere 0 n.° 3 do artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, exceto para as
micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendacdo
2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa
obrigacdo a partir de 1 de julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 13 de agosto”.

Clausula 13.2
Condicdes de pagamento
1- As quantias devidas nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de

60 (sessenta) dias apds a rececdo das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas

de acordo com o previsto na clausula anterior.

4 Retificado pela Declaragdo de Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, sendo que este
Gltimo prevé que a utilizagcdo de mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no artigo 299.°-B do
CCP, cujo periodo é alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas € médias empresas,
definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e
para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.
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2- Para os efeitos do numero anterior, as obriga¢es consideram-se vencidas com 0

efetivo e pontual cumprimento das obrigacdes principais do contrato a celebrar.

3- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo
pagas atraves de transferéncia bancéaria, para numero de identificacdo bancaria e

instituicdo de crédito indicada pelo Adjudicatério.

4- O Adjudicatério fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no

que se refere a todos os pagamentos efetuados.

5- A presente contratagdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis a assuncdo de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas (LCPA)>®.

Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 14.2
Penalidades contratuais

1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso dos servigos
contratados por parte do Adjudicatario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para
cumprir pontualmente as obrigacGes contratadas, quando tal ainda for possivel e se
mantenha o interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario
dar-lhe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade
Adjudicante sofra na sequéncia de tais atos.

2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 Adjudicatario deve
cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a prestagdo dos servicos em
falta.

3- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o IVBAM, IP-RAM

pode exigir do adjudicatario o pagamento de um valor pecuniario, de montante a fixar

® Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.
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em funcdo da gravidade pelo incumprimento da data da prestacdo de servicos objeto do
contrato, até 10 % do valor do contrato, por cada dia de atraso, até ao limite de 20 %
(vinte por cento).

4- Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento o Adjudicatario, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecunidria no valor maximo de 20% do preco
contratual e quando este limite seja atingido e a entidade adjudicante decida né&o
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.

5- O incumprimento é comunicado pela entidade adjudicante ao Adjudicatério, por
meios eletrénicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

6- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa
do prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

7- O Adjudicatério ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obriga¢fes assumidas no contrato, devendo para iSso
comunicar e justificar tais situacdes a entidade adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situacao.

8- A entidade adjudicante, para garantir o fiel pagamento das sang¢bes contratuais,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
9- Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, a prestacdo de servigos que ndo se
encontre em conformidade ou a existéncia de pedidos de substituicdo tem um efeito
suspensivo na faturacdo e pagamento do valor respetivo, nos termos do presente
Caderno de Encargos, contrato e proposta adjudicada, até que a situacdo em causa se
mostre normalizada.

10-  As sangOes pecunidrias previstas nesta clausula ndo obstam a que a entidade
adjudicante exija, para ressarcimento de todos os demais prejuizos causados, uma

indemnizacdo pelo dano excedente.
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11- A aplicacdo das penas pecunidrias € precedida de audiéncia escrita, ao
Adjudicatério, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do

projeto de decisao.

Clausula 15.2
Casos fortuitos e de forca maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de forca maior aqueles
que reunam as condicOes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas praticas ou regras técnicas aplicaveis.

3- Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagOes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac6es governamentais ou administrativas injuntivas.

4- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
Adjudicatério, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

Adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacbes do Adjudicatario cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6- A forca maior determina a prorrogacdao dos prazos de cumprimento das obrigac6es
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 16.2
Resoluc¢do sancionatoria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacbes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
Adjudicatario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolugdo
previstos na lei, o contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolugdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante ato
administrativo a notificar por correio eletrénico ao Adjudicatario e ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no numero anterior, o exercicio do direito de resolucdo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatério, da qual conste a indicacdo da situacdo de incumprimento e respetivos

fundamentos.
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4- O exercicio do direito de resolucdo ndo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitacdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no &mbito do contrato, recebidas até a
data da resolucéo.

5- O exercicio do direito de resolugdo nao prejudica a aplicacdo das sangdes previstas

no presente Caderno de Encargos e no contrato.

Clausula 17.2
Suspenséo do contrato

Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em
qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
estiverem em causa razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a

execucéo do contrato.

Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 18.2
Execucdo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao Adjudicatario a exata e pontual execucdo das prestacoes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a entidade adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mdtua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informac6es necessarias a boa execucao do contrato.

4- O Adjudicatério deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informagdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessérias a fiscalizagdo do modo de execucdo do contrato,

devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacéo formulados por aquele.
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5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacoes do prazo
de execucdo, o cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do
disposto no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.

6- Os documentos referidos no nimero anterior devem ser apresentados até ao termo da

prestacdo do servigo, devendo ser entregues em simultdneo com o pedido de pagamento.

Clausula 19.2
Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacBes
contratuais ou parte delas por facto que Ihe seja imputavel, deve a entidade adjudicante
notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacao.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap6s o decurso do prazo referido no
namero anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestacdes de
natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o

contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 20.2
Caucao

Né&o ha lugar a prestacao de caucao de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do
CCP.
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Clausula 21.2
Seguros

E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao
pessoal utilizado na prestacdo de servigos, assim como, o cumprimento de toda a

legislacdo aplicdvel, nomeadamente, aquela relativa a celebracdo de seguros de

by

acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.

Capitulo VIII

Resolugdo de litigios

Clausula 22.2

Resolucéo de litigios e foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo do Funchal, com expressa renlncia a qualquer

outro.

Capitulo IX

Disposic¢des finais

Clausula 23.2
Protecdo de Dados Pessoais
1- O Adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-

RAM ou de que tenha conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.
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2- Os dados pessoais a que 0 Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato seréo tratados em estrita observancia das
instrucdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, altera, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposi¢éo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha

sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.

4- O Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de
Dados Pessoais e demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados

pessoais.

5- O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.

6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatéario, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente
da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatario e

o referido colaborador.

Clausula 24.2

Subcontratacéo e cessao de posic¢ao contratual

1- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.
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2- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigagdes que dele decorram, sem
autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no &mbito do procedimento

que deu origem ao contrato.

4- O cessiondrio, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

5- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicao contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.

6- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigacdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

7- Para efeitos da autorizacdo referida no numero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento

gue deu origem ao contrato.

8- O cessionario, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que néo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 25.2

Modificagédo objetiva do contrato

1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.
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2- A modificagdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as prestagdes principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 26.2

Dever de informacéo

1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar 0s respetivos interesses na execucao do

contrato.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgdes.

Clausula 27.2

Comunicac0es e notificacbes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicac0es, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 28.2

Contagem dos prazos na fase de execucéo do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.
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2- A contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 29.2

Regime contraordenacional

Para além das sancdes por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem contraordenagdes muito graves as previstas no artigo 456.°
contraordenagdes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenagdes simples as

previstas no artigo 458.°, todos do CCP.

Clausula 30.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redagdo em

vigor;
c) Decreto-Lei n.° 17/2018, de 08 de mar¢o, na sua redacdo em vigor;
d) Cadigo do Procedimento Administrativo;

e) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE Il

ESPECIFICIDADES TECNICAS

1 — Local de implementacéo: Placa Central da Avenida Arriaga;
2 — Area de implementac&o: 400m2;
3 — Servicos de montagem e desmontagem — serd necessario montar 2 volumes, que
ocupardo um espaco de 25 m x 16 m:
3.1 - Montagem de 14 pérgulas em madeira, modulos 4 m x 4 m x 2.8 m alt.
(material fornecido pelo IVBAM);
3.2 - Reparacdo e pintura (Bondex) de algumas pecas das pérgulas, que
eventualmente estejam danificadas ou em mau estado;
3.3 — Colocar cobertura em palhinha, sobrepondo com folhas de policarbonato
onduladas na cobertura total, (material fornecido pelo IVBAM, IP-RAM);
3.4 - Colocagéo palhinha na parte exterior dos volumes;
3.5 — Montagem fixacdo de 5 painéis 0,60 m x 3 m (fornecidos pelo IVBAM,
IP-RAM) sob orientacdo do responsavel pelo projeto;
3.6 - Montagem de velas de sombreamento (fornecidos pelo IVBAM.IP-RAM)
com cabo de aco + esticadores (a ser fornecido pela empresa)
3.7 — Todo o material devera ser desmontado.
4 — Servicos de carpintaria
4.1 - 180 m2 de Palhinha para cobrir laterais;
4.2 - 5 bancadas com as seguintes especifica¢fes, por unidade:
-2 m X 0,60 m x 0,90 m, em madeira OSB acabamento em verniz mate,
com rodizios;
- 1 pia de encastrar (uma cuba) + torneira + tubagem de ligacéo;
- 3 portas com fechadura + prateleiro central,
- prever tubagem para dreno das aguas, as bancadas vao estar distribuidas
ao longo dos 25 m.
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4.3 - 5 balcdes BAR, construidos em paletes, com as seguintes especificacdes
por unidade:

- 240 m x 0,60 m x 1 m (consoante modelo), consiste em 2 paletes na
parte frontal e 2 meias nas laterais.
- No topo, tampo com 30 cm largura + moldura de 7 cm em toda a frente
- No interior prateleiro a 90 cm de altura com 40 cm largura, reforcada.
(bancada de trabalho), + prateleira de apoio a 50 cm de altura.
- Acabamento em verniz mate.

4.4 - 6 molduras com as seguintes especificagdes, por unidade:
- Ripas em madeira pinho sueco 7 cm X 2 cm;
- 70 cm x 70 cm, com profundidade de 7 cm com costa;
- Acabamento em verniz mate.

4.5 - Fechar um modulo 4x4 em chapa OSB, com ripagem na vertical de

madeira em intervalos de 15cm, deixando uma passagem de 2m (cozinha)

5 — Servicos de transporte de material - terd de estar incluido todo o tipo de transporte
de material necessario para a montagem e respetivo transporte desse material para os
armazens do IVBAM, aquando da desmontagem.

5.1 — Tipo de material a ser transportado: pérgulas e coberturas; mesas, bancos,
cadeiras e restante mobiliario de decoracao;

5.2 —Os armazéns do IVBAM situam-se nas instalagdes do Jardim Botéanico e
nas instalagdes da Rua 5 de Outubro.

6 — Prazos

6.1 — O periodo de montagem é entre 16 e 20 de abril;
6.2 — O periodo de desmontagem é entre 24 e 26 de abril;
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NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS (CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES E A
ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER
CONSIDERADAS, PARA 0S DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA
MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

o TODAS AS INDICACOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS
DE PATENTES OU MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO
DEVEM SER  CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,
ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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