T

penela

Municipio de Penela

Procedimento 5/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1.1 Fornecimento e execucdo de placa identificativa da obra com dimensdes de 3x2m, ao alto, incluindo base em painéis metalicos com impressdo em PVC a toda a|UN 1
dimens&o da placa (de acordo com o layout a fornecer pela Fiscalizag&o) e fundagdes.
2 1.1.2 Elaboracdo e desenvolvimento para a fase de execugdo de obra de Plano de Gestdo de Residuos, conforme legislagdo em vigor. UN 1
3 1.1.3 Adaptagéo do plano de seguranga e saude, nos termos da legislagdo em vigor. vg 1
4 1.14 Atualizagdo da compilagéo técnica da obra. vg 1
5 115 Fornecimento do livro de obra. UN 1
1.1.6 Execucdo de corte e tamponamento de infraestruturas nas zonas a intervir, incluindo a remocéo de elementos, carga e transporte de residuos a centro de tratamento de residuos
devidamente autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a adaptacao das redes a manter e garantia da seguranca dos trabalhos.
6 116.1 Rede de abastecimento de agua UN 1
7 1.1.6.2 Rede de saneamento doméstico UN 1
8 1.1.6.3 Rede elétrica UN 1
9 1.1.7 Fornecimento e montagem de lona microperfurada impressa com bainha refor¢cada e ilhoses a colocar na fachada principal do edificio para publicidade e protecédo de [ UN 1
obra, com dimenséo de 8x14m, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua execugao, transporte e correta montagem. Encontram-se ainda previstos
todos os trabalhos de desmontagem e entrega a vazadouro préprio, aquando da desmontagem dos mesmos. Nota: O grafismo/design deste elemento sera fornecido
atempadamente pelo Dono de Obra antes do inicio dos trabalhos.
1.2 DEMOLICOES
10 |1.21 Execucéo de remocéao de entulhos e outros objetos existente, com carga e transporte de residuos a centro de tratamento de residuos devidamente autorizado, incluindo | CJ 1
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
11 (1.2.2 Execucédo de estrutura proviséria de sustentagdo da varanda do Piso 1 e remogéo cuidada dos trés pilaretes de cantaria que a sustém, com limpeza e armazenamento | UN 1
em local abrigado, para posterior colocagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo. A solugdo considerada consiste na aplicagdo de
prumos verticais proviorios, devendo estes ser em nimero suficiente para suportar as cargas apresentadas nos calculos (20,49kN na zona de cada pilar). Sugere-se a
aplicagéo de 2 Prumos classe B da GBM junto a cada pilar (P1\, P2\' e P3\').
12 |1.2.3 Execucédo de demolicdo de muro de vedagdo e muro de contengdo interior, constituidos em alvenaria de pedra, com carga e transporte de residuos a centro de [ m3 3,08
tratamento de RCD devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
13 (1.24 Execucéo de demolicdo de paredes de pedra e pequenas corre¢des para compatibilizacdo com a nova arquitetura, incluindo carga e transporte de residuos a centro de [ m3 7,78
tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
14 (1.25 Execucdo de abertura de roco em parede exterior de alvenaria de pedra para alojamento de elementos estruturais, com regularizacdo e medi¢cdo de aberturas, | m3 0,99
garantindo a sec¢do minima dos elementos projetos, incluindo carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os
trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
15 |1.2.6 Execucéo de remogéo de calgada existente, incluindo a remogéo do lancil, com carga e transporte de material a local devidamente definido pelo Dono de Obra, incluindo | m2 11,4
colocagao de sinalizagéo temporaria de trafego e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
16 (1.2.7 Execucédo de demolicdo de paredes interiores em tabique, incluindo a execugdo dos escoramentos prévios necessarios, bem como a carga e transporte de residuos a | m2 138
centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
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17 (1.2.8 Execucdo de remocdo de argamassa existente até miolo em tabique em paredes interiores incluindo a execugdo dos escoramentos prévios necessarios, bem como a|m2 248,25
carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo, conforme
projecto e parede tipo P6

18 (1.2.9 Execucédo de demolicdo de paredes interiores em alvenaria e pequenos pontos de compatibilizagdo com a nova arquitetura, incluindo carga e transporte de residuos a | m2 28,52
centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao.

19 |1.2.10 Execucédo de demolicdo de divisoria interior em estrutura leve de pladur ou contraplacado de um folha, incluindo remocéo de porta existente, carga e transporte de [ m2 6
residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

20 |1.2.11 Execucéo de demolicdo de laje existente de piso para introdugéo do curso do elevador, de forma cuidada, garantido a estabilizacdo do pavimentos adjacentes, incluindo | m2 6,83
carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

21 |1.2.12 Execucéo de demolicdo de camada de betonilha armada, com 5 cm de espessura, existente sobre pavimento de madeira, com carga e transporte de residuos a centro | m2 17,34
de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao.

22 |1.2.13 Execucdo de remocgdo de tabuado de pavimento interior existente, para exposicdo de estrutura de madeira do pavimento, incluindo remocdo de pregos, carga e |m2 28,27
transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo, para posterior aplicagao
de pavimento em mosaico.

23 |1.2.14 Execucédo de picagem de reboco existente, em teto exterior, incluindo carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os | m2 18,1
trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

24 ]1.2.15 Execucédo de demolicdo de revestimento de tetos em madeira, de forma cuidada para exposicao da estrutura de madeira do piso superior, garantindo a completa | m2 152,7
remocdo de pregos e rodatetos, incluindo prévia remocao de luminérias existentes, carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente
autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

25 |1.2.16 Execucéo de demoli¢do de cobertura, incluindo a estrutura de suporte e trapeiras, incluindo carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente | m2 172,1
autorizado, ou outro local indicado pelo Dono de Obra (num raio de 40 kms), bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber
a nova solugéo estrutural.

26 |1.2.17 Execucdo de demolicdo cuidada de pegas de degraus existentes na entrada do patio no Piso 0, incluindo limpeza e tratamento das cantarias removidas, para posterior | m2 4,05
recolocacdo em obra, inclui tratamentos, armazenamento em estaleiro e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeita preservagédo dos
componentes.

27 ]1.2.18 Execucéo de demolicdo de telheiro na entrada principal, com carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos | UN 1
e materiais necessarios a correta execugao.

28 |1.2.19 Execucéo de demolicdo de corpo de chaminé existente, incluindo os volumes interiores exclusivamente nos Piso 0 e 1, com carga e transporte de residuos a centro de [ UN 1
tratamento de RCD devidamente autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

29 ]1.2.20 Execucdo de demolicdo de corpo de escadas existente no terraco no Piso 1, incluindo a carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente | UN 1
autorizado, ou outro local indicado pelo Dono de Obra (num raio de 40 kms) e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

30 |1.2.21 Execucéo de remocao de vaos interiores e respetivas guarnicdes, incluindo carga e transporte de residuos a centro de tratamento de RCD devidamente autorizado ou | UN 34
outro destino que indicado pelo Dono de Obra (num raio de 30 kms), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao.

31 |1.2.22 Execucéo de remocgéo de vaos exteriores e respetivos estores, de forma cuidada, com regularizagdo das paredes incluindo carga e transporte de residuos a centro de [ UN 39
tratamento de RCD devidamente autorizado ou outro destino que indicado pelo Dono de Obra (num raio de 30 kms), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a correta execugao.

1.3 MODELACAO DO TERRENO

32 131 Execucéo de desmonte de terra do logradouro com rebaixamento a cota de projeto, incluindo regularizacé@o prévia de superficie, carga e transporte de residuos a centro | m3 88,27
de tratamento de RCD devidamente autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao (Trata-se do rebaixamento do logradouro, o
gual tem uma altura de 3,20m a escavar, adicionado da abertura da caixa de pavimento. Ver desenho A304 de Arquitetura).

33 [|1.3.2 Execucéo de reposicao de terras, procedentes da escavacéo, devidamente isentas de matéria vegetal, no tardoz de muros de contengédo, aplicada em camadas de 20 | m3 11,84
cm de espessura, compactadas a 95% do ensaio proctor modificado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

2 ESTABILIDADE
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2.1 FUNDACOES
34 211 Execucéo de abertura de caboucos, em solos duros ou rocha, para instalagdo de fundagbes, com remogdo de solo escavado a centro de tratamento de RCD | m3 20,93
devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
35 |21.2 Fornecimento e execucéo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base de fundagéo, de 10 cm de espessura, em betdo C12/15, fabricado em central, incluindo | m2 19,1
a prévia marcacéo e compactacéo do solo, bem como a posterior compactacéo, nivelacéo, remates do betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta
execucao.
36 [2.1.3 Fornecimento e execucéo de sapatas de betdo C25/30 (XC2; D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, armado com aco A400, conforme indicado em projeto, incluindo [ m3 6,46
cofragem, separadores, armaduras de arranque de pilares, correta compactagdo do betéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execucao.
37 214 Fornecimento e execucéo de paredes e muros de betdo C25/30 (XC2; D25; S3; Cl 0,4), incluindo pilares embutidos em muros, fabricado em central, armado com aco [ m3 15,38
A400, conforme indicado em projeto, incluindo cofragem, separadores, armaduras de arranque de pilares, correta compactacéo do betédo e todos os trabalhos e materiais
necessarios para a correta execugao.
38 |2.1.5 Fornecimento e aplicacéo de impermeabilizagdo com emulséo betuminosa aniénica monocomponente, & base de betumes e resinas, aplicada a duas deméaos cruzadas, | m2 20,8
em elementos estruturais de betdo enterrados (sapatas e pilares), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e garantias de total
cobrimento.
39 |21.6 Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo, em muros de suporte, composto por pintura com emulsdo betuminosa aniénica monocomponentes a base | m2 21,92
de betumes e resinas, tela pitonada e geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucgao e garantias de total cobrimento.
2.2 BASES DE PAVIMENTO
40 (2.2.1 Fornecimento e execucdo da regularizacdo e impermeabilizacdo de pavimento térreo interior, através da regularizacdo do suporte, aplicacdo de membrana|m2 20,1
impermeabilizante em PVC, com geotéxtil em ambas as faces, finalizada com camada de betonilha de regularizacdo de 5 cm armada com malhasol CQ38, finalizada
com camada de betonilha, aditivada com endurecedor, afagada a helicoptero.
41 |2.2.2 Fornecimento e execucgdo da regularizagdo de pavimento térreo exterior (entrada pelo patio, corpo escadas do patio e terrago), através da regularizagdo e compactagdo | m2 10,53
do suporte, aplica¢é@o de filme de polietileno com 0,2 mm de espessura para dessolidarizacdo de materiais e aplicacdo de camada de betonilha de regularizacdo de 5 cm
armada com malhasol CQ38, pronta a receber acabamento final.
42 |12.2.3 Fornecimento e execugéo de estrutura de pavimento interior composto por painéis de aglomerado de madeira e cimento tipo \"Viroc\", ou equivalente, com 22 mm de | m2 28,27
espessura e resisténcia minima de 7,4kN/m2 para um vao de 0,5m, incluindo cantoneiras de fixacdo, execugéo de impermeabilizacdo através de telas de polietileno, tipo
\"Schluter-Ditra 25\", ou equivalente e todos os trabalhos e materias necessarios a correta execugao, pronto a receber revestimento de pavimento final.
2.3 ESTRUTURAS DE BETAO
43 (2.3.1 Fornecimento e execucdo de pilares em betdo C25/30 (XC2; D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, armado com aco A400, conforme indicado em projeto, incluindo | m3 0,6
cofragem, separadores, armaduras, correta compactagao do betéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugao.
44 1232 Fornecimento e execuc¢do de vigas em betdo C25/30 (XC2; D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, armado com aco A400, conforme indicado em projeto, incluindo | m3 8,03
cofragem, separadores, armaduras, correta compactagéo do betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugao.
45 1233 Fornecimento e execucdo de lajes macicas em betdo C25/30 (XC2; D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, armado com aco A400, conforme indicado em projeto, | m2 2,54
incluindo cofragem, separadores, armaduras, correta compactacéo do betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugao.
24 MUROS DE ALVENARIA
46 (2.4.1 Fornecimento e execucdo de muro de alvenaria de bloco de betdo 50x20x20 cm, com aplica¢éo de reforgo horizontal a cada duas fiadas de bloco com 2@8 e reforgo | m2 11,69
vertical, a cada 2 m de distancia, em pilar através de peca especial com armadura vertical 4310 e estribos @6//20 cm, assentes com argamassa de cimento ao traco 1:4,
com aditivo hidréfugo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo e perfeito acabamento.
2.5 ESTRUTURAS METALICAS
251 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem em aco S275JR em perfil plano, com as dimensdes e pernos indicados em projeto e aqui discriminados, incluindo o embutimento
dos pernos no betdo fresco, nivelamento da placa com recurso a argamassa de assentamento propria para o efeito, soldadura dos pernos apds endurecimento do betdo de
fundagao, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugao e garantia de cotas de projeto.
47 1251.1 Placa: Dim: 200x250 mm, espessura: 9 mm | 4 Pernos diametro: 10 mm, extens&o: 30 cm UN 11
48 |2.5.1.2 Placa: Dim: 300x350 mm, espessura: 12 mm | 4 Pernos diametro: 16 mm, extensdo: 30 cm UN 8
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252 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco S275JR (Fe430), constituida por perfis laminados a quente com ligagcGes soldadas, conforme indicado em projeto, incluindo
trabalhos de preparagcdo em oficina e montado em obra, com preparacdo de superficies segundo a EN ISSO 8501-1 e aplicacdo posterior de 2 deméaos de primario com uma
espessura minima da pelicula seca de 30 micrones por dem&o, exceto na zona onde se devam realizar soldaduras em obra. Estdo incluidos todos os trabalhos de preparagéo de
superficies existentes e a soldar, corte, soldadura, pegcas especiais, transporte e todos os restantes trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para a correta execugao e

49 2521 IPE 140 kg 29,67
50 |25.2.2 Perfil oco de seccéo retangular: RHS 90x50x3.0 kg 196,9
51 |25.23 Perfil oco de seccéo retangular: RHS 100x50x3.0 kg 1258,89
52 |25.24 Perfil oco de seccao retangular: RHS 140x80x4.0 kg 1612,33
53 |2.5.25 Perfil oco de seccao retangular: RHS 200x120x6.0 kg 1693,48

2.6 REFORCOS

2.6.1 Fornecimento e instalacdo de viga de madeira serrada de pinho bravo, com as secces indicadas, classe resistente C18 segundo a EN 338 e EN 1912, de qualidade estrutural E
segundo NP 4305, devidamente protegida contra agentes bidticos e acabamento polido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalacdo, perfeito ajuste e

54 126.1.1 175x80 m 3,3
55 |2.6.2 Fornecimento e execugao de reboco, com 3 cm de espessura, executado com argamassa de cal hidraulica de altas prestag6es, com teor reduzido de cloretos ( 0,05 CI) [ m2 248,25
tipo \"BioCalce MuroSano da Kerakoll\", ou equivalente, armado com malha de ago distendido L62 T1515, incluindo fixag6es, molhagem da superficie antes da aplicagao
e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, pronto a levar revestimento final.

2.6.3 Fornecimento e aplicacdo de refor¢co de vigas de madeira através da aplicagdo de chapas metalicas com secc¢do indicada, fixas através de parafusos, conforme projeto de

estabilidade, incluindo conectores (parafusos), porcas e anilhas, bem como todos os trabalhos e materiais auxiliares necessarios a correta execugao.
56 [2.6.3.1 80 x 5 mm m 52,4
57 12.6.3.2 2 un 160 x 3 mm m 104,2
3 ARQUITETURA
3.1 PAREDES EXTERIORES
58 |3.1.1 Execucéo de fecho de véao exterior com pedra selecionada procedente da demolicdo do muro de vedagdo, argamassada com argamassa de cal hidraulica de altas | m3 1,31
prestacgoes, com teor reduzido de cloretos ( 0,05 Cl) tipo \"BioCalce MuroSano da Kerakoll\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
correta execugao, pronto a recebe revestimento final.
59 |3.1.2 Fornecimento e execucdo de parede P3, composta por pano de alvenaria de tijolo de 11 cm, formando caixa de ar com parede de betdo armado, assente com|mz2 30,83
argamassa de cimento, incluindo execugao de madieiras e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo, pronto a receber revestimento final, conforme
desenho A403
60 |3.1.3 Fornecimento e execucao de parede P4, tipo murete, constituida por dois panos de alvenaria de tijolo 11, formando caixa de ar, assentes com argamassa de cimento, | m2 18,28
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber revestimento final, conforme A403
61 |3.1.4 Fornecimento e execuc¢édo de revestimento exterior composto por 1 placa de cimento aditivado, com malha de fibra de vidro nas faces, com 12,5 mm de espessura, tipo | m2 29,2
\"AQUAPANEL OUTDOORY\" da \"Knauf, ou equivalente, fixo a estrutura, chapa sandwich (OSB 18mm+ XPS 60 + OSB 18), incluindo impermeabilizacdo com membrana
transpirante, impermeavel a agua, Tipo membrana de impermeabilizacdo elastica tipo ou equivalente Sikagard da Sika, ficando este confinado com o revestimento
interior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo, pronto a receber acabamento final, conforme projecto e desenho A703
62 |3.1.5 Fornecimento e execucgdo de corpo de chaminé, em reproducao a existente, com alvenaria de tijolo de 11, assentes com argamassa refrataria, com respiragao a tijolo | UN 1
macico tradicional e estrutura de telhado a viroc e=22mm revestido a telha ceramica de aba e canudo tipo Junior CS, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a correta execugao, pronto a receber revestimento final, conforme projecto e desenho A604
3.2 PAREDES INTERIORES
63 |3.2.1 Fornecimento e instalacéo de paredes interiores P7 em placas de gesso cartonado standard de 12,5 mm dupla, tipo \"Knauf\", ou equivalente, aplicadas sobre montantes | m2 27,43
de 90 mm, devidamente barradas, incluindo tratamento de juntas, reforcos com malha de fibra de vidro e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao.
64 |3.2.2 Fornecimento e instalagdo de paredes interiores P7 em placas de gesso cartonado standard de 12,5 mm dupla, tipo \"Knauf\", ou equivalente, aplicadas sobre montantes | m2 12,5
de 90 mm, com preenchimento da caixa com I& de rocha de 5 cm e densidade 70kg/m2, devidamente barradas, incluindo tratamento de juntas, reforcos com malha de
fibra de vidro e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
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65 [3.2.3 Fornecimento e instalagdo de paredes interiores em dupla placagem de gesso cartonado standard de 12,5 mm, tipo \"Knauf\", ou equivalente, aplicadas sobre montantes | m2 8
duplos de 70 mm, devidamente barradas, incluindo tratamento de juntas, reforcos com malha de fibra de vidro e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao.

66 |3.2.4 Fornecimento e instalagdo de parede P9, composta por forra de paredes em placas de gesso cartonado hidréfugo de 12,5 mm, tipo \"Knauf H1\", ou equivalente, | m2 82,1
aplicadas sobre montantes de 48 mm, com afastamento méaximo de 40 cm, devidamente barradas, incluindo tratamento de juntas, reforcos com malha de fibra de vidro e
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

3.3 CANTARIAS

67 |3.3.1 Fornecimento e instalagdo de pilares em pedra natural maciga de Vidraco Ataija cinza C13, com a secc¢do 28x28x200 cm, com acabamento jateado a limalhas de ferro, | UN 3
incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a correta colocacéo e perfeito acabamentos, isento de imperfei¢cdes, conforme projecto e folha A406

68 [3.3.2 Recolocacédo de pilaretes de cantaria existentes, removidos e armazenados durante o processo de demolicdo, garantindo a correta estabilizagdo e transmisséo de | UN 3
esforgos entre pegas, bem como todos os trabalhos e materiais necessérios a correta execucgao e perfeito acabamento.

69 |3.3.3 Fornecimento e aplicagdo de degrau macico (C23), em pedra de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e seccéo indicada, focinho do degrau | m 2,12
boleado, assentes com argamassa de cimento hidrofuga, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a correta execugdo e perfeito acabamento, conforme
indicado em projeto.

3.34 Fornecimento e aplicacdo de forra de escadas (C24 e C25), espelho, patim e laterais, em pedra de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e seccéo
indicada, focinho do degrau boleado, assentes com argamassa de cimento hidréfuga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito
acabamento, conforme indicado em projeto.

70 [3.3.4.1 Cobertor - 5 cm m 5,15
71 |3.3.4.2 Cobertor - triangular com espe. 5 cm m2 1,03
72 |3.3.4.3 Espelho - 13 x 3cm m 6,18
73 |3.3.4.4 Forra - 3 cm m2 0,69

3.35 Fornecimento e instalagdo de molduras de vdo em pedra natural de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e seccéo indicada, assentes com argamassa de
cimento hidr6fuga, formando arcos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdao e perfeito acabamento.

74 [3.35.1 C12 - 12x16 cm m 6,55
75 |3.3.5.2 C8, 9,10, 11 - 12x12 cm m 24,08
76 [3.35.3 C9, 10, 11 - 14x14 cm m 4

3.3.6 Fornecimento e colocagédo de forra pedra natural de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e secgdo indicada, assente com argamassa de cimento

hidréfuga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagdo e perfeito acabamento (C14), a aplicar entre C2 e C13, tudo conforme projecto e desenho A407
77 [3.3.6.1 [C14-200xllcm [m | 4

3.3.7 Fornecimento e colocagéo de soleiras e peitoris em pedra natural de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e sec¢éo indicada, assente com argamassa de

cimento hidréfuga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a correta instalagéo e perfeito acabamento.
78 [3.3.7.1 C15 - 16x4cm m 1,25
79 ([3.3.7.2 C16 - 38x4cm m 1,11
80 |3.3.7.3 C17 - 30x7 cm m 1,18
81 |3.3.74 C18 - 58x4 cm m 1,05
82 |3.3.75 C19 - 22x4 cm m 1,03
83 [3.3.7.6 C20 - 31x4 cm m 1,2
84 |3.3.7.7 C21 - 30x2,5cm m 3,8
85 |3.3.7.8 C22 - 14x4 cm m 2,22

3.3.8 Fornecimento e colocacao de capeamento/rebordo de muros em pedra natural de Vidrago Ataija cinza, com acabamento jateado a limalha de ferro e seccéo indicada, assente com
argamassa de cimento hidréfuga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo e perfeito acabamento.

86 ([3.3.8.1 C26, 27 - 30x5 cm m 9,8
87 |3.3.8.2 C30 - 40x5 cm m 1,2
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retificacéo de fixacdes aos paramentos, aplicacéo de pintura a cor indicada em projeto e substituicdo de corrimdo em madeira macica de Kambala devidamente tratada
para exterior e pintada a cor NCS S 1002-Y mate incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao, perfeito acabamento e garantia de resisténcia

mecanica, conforme projecto e desenho A404

88 (3.3.8.3 C29 - 16x5cm m 12
89 [3.3.84 C 31, 32 - Perfil triangular corte diagonal de arestas 4x4 cm m 7,96
3.3.9 Fornecimento e colocagdo de lancil em pedra natural conforme existente, com acabamento serrado e secc¢ao indicada, assente com argamassa de cimento, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo e perfeito acabamento.
90 |3.3.9.1 C33 - 30 x 20 cm - rampeado m 2
91 |3.3.9.2 C34 - 13 x 20 cm - normal reto m 34
92 |3.3.10 Fornecimento e colocagdo de base de duche em pedra macica de Vidrago Ataija creme, com acabamento areado, munida de abertura para instalagdo de ralo de [ UN 1
escoamento, incluindo execugdo de remates com paramento e pavimento, bem como todos os trabalhos, manta de impermeabilizagdo na base e nas paredes até 1,5m
de altura, pecas de remate e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, de acordo com o projeto, conforme pormenor 4, folha A802. Fechamento
de vértices com fita tipo ou equivalente SealTape F da Sica
93 |3.3.11 Fornecimento e aplicacdo de pedra ataija creme amaciada para alteamento de sanita de mobilidade condicionada E=3cm, com dimensdo 55x20cm, incluindo furacéo | UN 1
para infraestruturas, bem como todos os trabalhos, e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, de acordo com o projeto, e folha A601
94 |3.3.12 Execucéo de reparagdo de cantarias existentes através da reparacdo pontual de elementos e consolidagdo de pecas soltas através da recolagem com argamassa de | CJ 1
colagem, garantindo a resisténcia e estabilizacdo do suporte, refechamento de juntas a imagem original, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucdao e perfeito acabamento (Revestimento em fachada sobre vao VE2 e Arco em VES5 fachada Nascente).
3.4 SERRALHARIAS
95 |3.4.1 Execucdo de remogéo e recuperagdo de porta exterior existente em estrutura de ferro (VE1), com 1,20x3,48 m, através de decapagem e remogdo de ferrugem, com [ UN 1
reparacao/substituicdo de elementos danificados, pintura a esmalte de poliuretano de 2 componentes as cores originais mate, com aplicagdo de Vidro temperado
Estriado tipo SGG SR 6MM \"Saint-Gobain\" pelo interior em cantoneiras de aco, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessorios necessarios a correta
instalacao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A701
96 |3.4.2 Execucéo de remogéo e recuperagdo de porta exterior existente em estrutura de ferro (VE2), com 1,27x2,60 m, através de decapagem e remogdo de ferrugem, com | UN 1
reparacao/substituicdo de elementos danificados, pintura a esmalte de poliuretano de 2 componentes, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento e instalacéo de todas
as ferragens, materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A404
343 Fornecimento e instalagdo de vaos exteriores com sistema batente, com folha de dimensdes indicadas, em estrutura em aco metalizado, pintada a esmalte de poliuretano de 2
componentes a ral 9011 mate, munido de vidro duplo (ver projeto), incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessorios necessarios a correta instalacéo e perfeito
acabamento, conforme indicado em projeto e desenho 7 de folha A801 e A404
97 |3.4.3.1 VE 6 (porta) - 1,2 x 2,78 m UN 1
98 |3.4.4 Fornecimento e instalacéo de grelhas de ventilacéo (VE 16), com dimensdes 0,25 x 0,25 m, constituidas por estrutura de ferro fundido decapado, metalizado, munido de | UN 4
rede mosquiteira em malha de aco inox, fixa a aro metalizado, com pintura a esmalte de 2 componentes na cor preto ral 9011, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessOrios necessarios a correta instalagéo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto.
99 |3.4.5 Fornecimento e instalacéo de porta para armario de contadores (VE 17), constituida por aros em aco inox e chapa de ago com malha inox eletrossoldada, para fixagéo | UN 1
de revestimento em reboco e posterior embasamento, incluindo letras em chapa de aco inox cortada a CNC e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
correta instalacéo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto.
100 (3.4.6 Fornecimento e instalagcdo de guarda G4, com 90 cm de altura, em estrutura de aco decapado, metalizado e pintado, em reproducdo as existentes, conforme projeto, | m 1,95
munida de corrimao em perfil de madeira macica de Kambala devidamente tratada para exterior, com seccéo 60x20 mm, devidamente aparafusado e pintado a cor NCS
S 1002-Y, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo e perfeito acabamento, conforme projecto e desenho A404
101 |3.4.7 Fornecimento e instalacdo de guardas G5 e G6, com 95 cm de altura, em estrutura de varées em ago d=8mm decapado, metalizado e pintado a cor NCS S 1002-Y, [ m 6,87
munido de corrimdo em barra chata de ago metalizado 40x8mm pintado a mesma cor. Tudo conforme projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
correta execucgéo e perfeito acabamento, conforme projecto e desenho A404
102 (3.4.8 Restauro de guardas existentes (G1, G2 e G3) de ferro através da decapagem de tinta e ferrugem, reparacées pontuais de elementos corroidos através de solda, | m 14,33
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103 |[3.4.9 Fornecimento e execugédo de grelhas exteriores de ventilagdo em ferro fundido metalizadas e pintadas & cor NCS S 3010-G90Y mate, incluindo rede mosquiteira de [ UN 12
proteccéo e aros, incluindo todos os trabalhos, ferragens e acessoérios necessarios a correcta execugdo e acabamento, conforme projecto e desenho 11 da folha A801
104 |3.4.10 Fornecimento e execucdo de grelhas interiores de ventilacdo em ferro fundido metalizadas e pintadas a cor ral 9010 mate, incluindo rede mosquiteira de protecgdo e [ UN 3
aros, incluindo todos os trabalhos, ferragens e acessorios necessarios a correcta execugao e acabamento, conforme projecto e desenho 8 da folha A802
105 |3.4.11 Fornecimento e execugéo de caixa de receptaculo postal em chapa de aco metalizada com portas pintadas & cor NCS S 1510Y-10R mate, incluindo ferragens, todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme projecto e desenho 16, folha A801
106 |3.4.12 Fornecimento e execucgdo de lettering de identificagdo do edificio em barra de latdo cortada a CNC e=8mm com acabamento escovado fixas a parede exterior com [ UN 1
afastadores pela zona inferior e superior e=3mm por furagéo e resina epoxi, conforme projecto e desenho 20 folha A801 e A201
107 |3.4.13 Fornecimento e execucdo de n° de policia em barra de latdo cortada a CNC e=8mm com acabamento escovado fixas a parede exterior com afastadores e=8mm por | UN 1
furagéo e resina epoxi, conforme projecto e desenho 19 folha A801 e A201
108 |(3.4.14 Fornecimento e execucdo de sinalética de I.S. em latdo cortado a CNC e=3mm com acabamento escovado fixas a porta diviséria, e Correios conforme projecto e [ UN 4
desenho 20 folha A801 e A201 e desenho 16, folha 801
109 |3.4.15 Fornecimento e execucéo de espelho em latdo d=45mm para radiadores e=3mm UN 26
110 |3.4.16 Fornecimento e execucéo de transicao entre pavimentos, composto por barra dupla de latdo e= 2mm, separados por corddo de neoprene e mastique selante, incluindo | m 8
todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo e conforme projecto e desenho 3 folha A802
35 CARPINTARIAS
3.5.1 Fornecimento e instalagéo de vaos exteriores com sistema batente, com folha de dimensées indicadas, em estrutura de madeira macica de Kambala, pintado a pistola a cor ral 9010
na zona da folha e a cor NCS S 1002-Y mate, na zona do aro e do bite, munido de vidro Temperado SGG Securit H.S.T. SR Estriado 6 mm Saint Gobain, incluindo todos os trabalhos,
ferragens, materiais e acessO@rios necessarios a correta instalacéo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A404 e A701
111 [35.1.1 VE 3 (porta) - 1,03 x 2,44 m [UN | 2
3.5.2 Fornecimento e instalagdo de vé@os exteriores com sistema oscilo-batente, com folha em nimero e de dimensdes indicadas em projecto, em estrutura de madeira macica de
Kambala, pintado a pistola a cor ral 9010 na zona da folha e a cor NCS S 1002-Y mate, na zona do aro e do bite, munido de vidro duplo SGG Climalit plus Saint Gobain, incluindo
todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessérios necessarios a correta instalagéo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A404, A702 e A703
112 |3.5.21 VE 4 (janela) UN 11
113 [35.2.2 VE 5 (porta) UN 4
114 |3.5.2.3 VE 7 (janela) UN 1
115 |3.5.24 VE 8 (janela) UN 4
116 |3.5.25 VE 9 (janela) UN 2
117 |3.5.2.6 VE 10 (janela) UN 1
118 |3.5.2.7 VE 11 (janela) UN 1
119 |3.5.2.8 VE 12 (janela) UN 1
120 |3.5.2.9 VE 13 (janela) UN 1
3.5.3 Fornecimento e instalacdo de portas exteriores com sistema batente, com folha de dimensdes indicadas, em estrutura de madeira macica de Kambala, com pré-corte vertical a
4mm, pintado a pistola a cor NCS S 1002-Y mate, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessorios necessarios a correta instalagéo e perfeito acabamento, conforme
indicado em projeto, e desenho A404
121 |3.5.3.1 VE 14 (com fura¢des de d=22mm para ventilag&o) UN 1
122 |3.5.3.2 VE 15 UN 1
123 |3.54 Fornecimento e instalacéo de vao telescépico automatizado (VE 18), em estrutura de madeira macica de Kambala, pintado a pistola com esmalte de 2 componentes na | UN 2

cor ral 9010 na zona da folha e na cor NCS S 1002-Y mate, na zona do aro e do bite, munido de Vidro Temperado SGG Securit H.S.T. SR estriado 6 mm Saint Gobain,
incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acesso6rios e mecanismo telescépico tipo Label modelo Eterna T com passagem total 90cm largura, necessarios a
correta instalagao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A404 e A701
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3.5.5 Fornecimento e instalagcdo de portas interiores com sistema batente, com a dimensé&o indicada, constituida por estrutura alveolar \"AJI-Poligna\" encabegados a madeira macica
Takula, com faces reproduzindo o desenho em MDF hidr6fugo, com 6 e 8 mm, pintado a pistola com esmalte de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate ao nivel do aro e a
cor NCS (S 1002-Y) mate ao nivel da folha, bandeira com vidro laminado SGG Stadip Protect 44.2 com Arestas Rectas industriais, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais
e acessOrios necessarios a correta instalagdo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A404 e A704 (Os encabecamentos de madeira macica de Takula
poderéo ser alterados por encabecamentos em madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

124 |3.55.1 Vil UN 10
125 |3.5.5.2 VI 2 UN 2
126 |3.5.5.3 Vi 4 UN 1

3.5.6 Fornecimento e instalagdo de portas interiores com sistema de correr, com a dimenséo indicada, constituida por estrutura alveolar \"AJI-Poligna\" encabecados a madeira macica
Takula, com faces reproduzindo o desenho em MDF hidréfugo, com 6 e 8 mm, cassete tipo \"Batista Gomes\" ref2 Boxkel Mito BK.11\", ou equivalente, pintado a pistola com esmalte
de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate ao nivel do aro e guarnicéo e a cor NCS (S 1002-Y) mate ao nivel da folha, bandeira com vidro laminado SGG Stadip Protect 44.2,
incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessorios necessarios a correta instalacdo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A405 e A704 (Os
encabecamentos de madeira macica de Takula poderao ser alterados por encabegcamentos em madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada

127 [356.1 [VI3 [UN | 1

3.5.7 Fornecimento e instalagdo de portas de diviséria de I.S. interiores com sistema de correr, com a dimensao indicada, constituida por estrutura alveolar \"AJI-Poligna\" encabecados
a madeira maci¢a Takula, com faces a MDF hidr6fugo 6mm com pré-corte vertical a 4mm, cassete tipo \"Batista Gomes\" ref2 Boxkel Mito BK.11\", ou equivalente, pintado a pistola
com esmalte de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate ao nivel do pré-aro e a cor NCS (S 1002-Y) mate ao nivel da folha, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais
e acessOrios necessarios a correta instalacdo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenho A405 e A704 (Os encabecamentos de madeira macica de Takula
poderéo ser alterados por encabecamentos em madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

128 [357.1 [w7 [UN | 1
3.5.8 Fornecimento e instalagcdo de portas interiores com sistema batente, com a dimensé&o indicada, constituida por estrutura alveolar \"AJI-Poligna\" encabegcados a madeira macica
Takula, com faces reproduzindo o desenho em MDF hidr6fugo, com 6 e 8 mm, pintado a pistola com esmalte de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate ao nivel do aro e
guarnicdo a cor NCS (S 1002-Y) mate ao nivel da folha, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessérios necessarios a correta instalacdo e perfeito acabamento,
conforme indicado em projeto, e desenho A405 (Os encabecamentos de madeira macica de Takula poderdo ser alterados por encabecamentos em madeira macica de kambala
escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).
129 |3.5.8.1 VI5-0,58x1,29m UN 2
130 |3.5.8.2 VI6-0,50x1,00m UN 1
131 |3.5.9 Fornecimento e instalacéo de diviséria de I.S. (VI 8) com porta de batente, constituida por estrutura alveolar \"AJI-Poligna\" encabegados a madeira macica Takula, com [ UN 1

faces em MDF hidréfugo de 6 mm, com pré-corte vertical de 4 mm, pintado a pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor NCS (S 1002-Y) mate, sendo os

pré aro em perfis de cantoneira de aluminio anodizado a cor latdo mate, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a correta instalacéo e perfeito

acabamento, conforme indicado em projeto (Os encabecamentos de madeira macica de Takula poderdo ser alterados por encabegamentos em madeira macica de

kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

3.5.10 Fornecimento e instalac&o de portas interiores com sistema batente e fixo, com a dimensao indicada, constituida por estrutura de madeira macica Takula, com almofadas, pintado a
pistola com esmalte de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate ao nivel do pré-aro e a cor NCS (S 1002-Y) mate ao nivel da folha, com bandeira e elementos em vidro
laminado Estriado SGG SR 6mm Saint Gobain, incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessorios necessarios a correta instalagcdo e perfeito acabamento, conforme
indicado em projeto e desenho A405 e A704 (A estrutura de madeira macica de Takula podera ser alterada por estrutura em madeira macica de kambala escura ou equvalente,
devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

132 |3.5.10.1 VI 9 UN 1
133 |[3.5.10.2 |VI 10 (sem bandeira) UN 1
134 |3.5.11 Execucéo de remogao cuidada e reparagdo de estrutura de madeira de arco (VI 11), através de lixagem e tratamento xil6fago, com posterior recolocagéo e pintura a | UN 1

pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo e perfeito
acabamento, conforme indicado em projeto, e folha A405
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135 |3.5.12 Fornecimento e instalagéo de pértico em arco (VI 12) constituido em madeira macica Takula, com desenho similar ao VI 11, pintura a pistola a esmalte de poliuretano de | UN 1
2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, conforme indicado em
projeto, e folha A405 (A madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em
obter esta matéria prima).

136 |3.5.13 Fornecimento e instalagdo de portico com bandeira (VI 13) constituido em madeira maci¢a Takula, pintura & pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor | UN 5
NCS (S 5005-G50Y) mate, com bandeira em vidro laminado SGG Stadip Protect 44.2 com Arestas Rectas industriais, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto , e folha A405 (A madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira
macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

137 |3.5.14 Fornecimento e instalagdo de pértico com bandeira (VI 14) constituido em madeira maci¢a Takula, pintura a pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor | UN 1
NCS (S 5005-G50Y) mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto, e folha A405
(A madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

3.5.15 Fornecimento e instalagcdo de guarni¢do constituido em madeira macica Takula, pintura a pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto, e folha A405 (A madeira macica de Takula poderéa
ser alterada por madeira maci¢ca de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

138 |[3.5.15.1 |VI15 UN 2
139 |3.5.15.2 VI 16 UN 11
140 |3.5.15.3 VI 18 UN 3
141 |3.5.154 |VI19 UN 1
142 |3.5.155 |VI20 UN 1

3.5.16 Fornecimento e instalagdo de cunhal (VI 17) constituido em madeira macica Takula, pintura a pistola a esmalte de poliuretano de 2 componentes na cor NCS (S 5005-G50Y) mate,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto, e folha A405 (A madeira macica de Takula poderéa
ser alterada por madeira maciga de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

143 |3.5.16.1 |VI17 UN 4
144 |3.5.16.2 VI 19 UN 1

3.5.17 Fornecimento e instalacéo de portadas em harménio com estrutura, aro e peitoril em madeira de Takula, pintado & pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, com as dimensdes indicadas,
incluindo todos os trabalhos, ferragens, materiais e acessérios necessarios a correta execucéo e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenhos A406, A702 e
A703 (A madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

145 |[3.5.17.1 |P 1 (sem peitoril) UN 4
146 |3.5.17.2 P2 UN 11
147 |3.5.17.3 P4 UN 3
148 |3.5.17.4 P5 UN 2
149 |3.5.17.5 P 6 UN 1

3.5.18 Fornecimento e instalacdo de portadas com estrutura, aro e peitoril em madeira de Takula para trapeiras, pintado a pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, com as dimensdes indicadas,
incluindo todos os trabalhos, ferragens, acessorios e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, conforme indicado em projeto e desenhos A406 e A703 (A
madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira maci¢ca de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

150 |3.5.18.1 P3 UN 4

151 |3.5.19 Fornecimento e execucdo de grelhas de ventilagdo de pavimento em madeira de pinho com acabamento a verniz-cera, conforme pavimento, com fura¢des de d=2cm, | UN 2
incluindo sistema de fixacdo, rede mosquiteira, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execucéo e perfeito acabamento, de acordo com o
projecto e desenhos 12 e 13 da folha A802

152 |3.5.20 Fornecimento e execucgdo de grelhas de ventilacdo de parede embutido em rodapé em MDF hidrofugo pintado a cor NCS S 5005-G50Y com furagfes de d=2cm, [ UN 10
incluindo sistema de fixagdo,rede mosquiteira, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execugéo e perfeito acabamento, de acordo com o
projecto e desenho 14 da folha A802

3.6 PREPARAQAO DE SUPERFICIES
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3.6.1

Tetos

153

3.6.1.1

Execucdo de reparagdo de forras de teto e rodateto existente em réguas de pinho, através da substituicdo de elementos detriorados, execucdo de decapagem e
afagamento a lixa fina, finalizado com acabamento a pintura a cor NCS (S 1002-Y) mate, conforme idicado em projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a correta execucgao e perfeito acabamento (15%).

m2

13,62

3.6.2

Paredes

154

3.6.2.1

Execucéo de limpeza de paredes exteriores a jato de agua com adifivo anti-fungos e anti-algas, com remogao de camada de pintura degradada e limpeza de cantarias
decorativas de forma cuidada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

m2

317,95

3.6.3

Pavimento

155

3.6.3.1

Execucdo de limpeza de pavimentos em pedra macica a jato de dgua com aditivo anti-fungos e anti-algas, de forma cuidada para preservagdo de material de
revestimento, incluindo arranque de elementos vegetais pontuais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.

m2

15,6

156

3.6.3.2

Execucédo de reparagao de soalho, rodapé (RP5) e escadas existentes em réguas de pinho, através da substituicdo de elementos detriorados, com preenchimento e
retificac@o das zonas de demolicdo de paredes, execugdo de afagamento, primeiramente a lixa média e posteriormente a lixa fina, pronto a receber acabamento final,
conforme indicado em projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento (15%).

m2

223,09

3.7

REVESTIMENTOS

3.7.1

Cobertura

157

3.7.1.1

Fornecimento e execugéo de cobertura composta por aplicagdo de painel sandwich (OSB 18 + L& mineral semi-rigidas com, 8 mm e densidade de 70 kg/m3+ OSB 12),
aplicacao superior de subtelha ondulada tipo Onduline ST150 e revestimento final a telha ceramica de aba e canudo CS Techno, incluindo remates, perfis e pecas
especiais, membrana de ventilacéo e todos os trabalhos e materiais necessariso a correta execugéo e perfeito acabamento, conforme A801

m2

172,1

3.7.2

Tetos

158

3.7.2.1

Fornecimento e aplicacéo de teto falso continuo em placas de gesso cartonado standart, tipo \"Knauf\" ou equivalente, constituido por 1 placa de 12,5 mm de espessura,
assente em estrutura de perfis metalicos, afastados entre si de 50 cm em 50 cm, suspensos por pendurais em vardo roscado de 6 mm de diametro, com afastamento
entre si de 100 cm, inclui tratamento e barramento de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugao, tudo pronto a levar
acabamento final, conforme desenho A402

m2

95,59

159

3.7.2.2

Fornecimento e aplicagdo de teto falso continuo em placas de gesso cartonado hidréfugo, tipo \"Pladur H1 hidréfugo\" ou equivalente, constituido por 1 placa de 12,5 mm
de espessura, assente em estrutura de perfis metalicos, afastados entre si de 50 cm em 50 cm, suspensos por pendurais em varédo roscado de 6 mm de diametro, com
afastamento entre si de 100 cm, inclui tratamento e barramento de juntas e sancas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugdo, tudo
pronto a levar acabamento final, conforme desenho A402

m2

8,2

160

3.7.2.3

Fornecimento e aplicacédo, em teto falso, de camada de |a de rocha com 60 mm de espessura, assente na estrutura de perfis metalicos, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios para a correta execugao.

m2

23,2

161

3.7.24

Fornecimento e aplicacdo de teto falso continuo em placas de gesso cartonado ignifugo, tipo \"Pladur F\" ou equivalente, constituido por 1 placa de 12,5 mm de
espessura, incluindo camada de la de rocha com 60 mm de espessura, assente em estrutura de perfis metalicos, afastados entre si de 50 cm em 50 cm, suspensos por
pendurais em vardo roscado de 6 mm de diametro, com afastamento entre si de 100 cm, inclui tratamento e barramento de juntas e sancas, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios para a correta execucao, tudo pronto a levar acabamento final.

m2

17,9

162

3.7.25

Fornecimento e aplicagdo de teto falso continuo no piso -1 em placas de aglomerado de particulas de madeira e cimento, tipo \"Viroc\" ou equivalente, constituido por 1
placa de 19 mm de espessura, incluindo 2 camadas de 1a de rocha com 50 mm de espessura, cada, assente em estrutura de perfis de madeira existentes, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta execugéo, tudo pronto a levar acabamento final, conforme projecto e desenho 1 folha A802

m2

7,71

163

3.7.2.6

Fornecimento e aplicacéo de forro de teto composto por placas de |a de rocha de 5 cm de espessura e 30 kg/m3, coladas ao pavimento do piso superior, com aplicacéo
de tela acustica, tipo \" ELASTOBAND 70\" da ChovACUSTIC, ou equivalente, no vigamento de madeira, fixacdo de painel OSB de 18 mm de espessura, aplicacao de
camada de |a de rocha em placas de 5 cm de espessura com 70 kg/m2, finalizado com forra em réguas de madeira macica de riga, com 13 mm de espessura e 14 cm de
largura, com encaixe macho-fémea, na estéreotomia de projeto, bem como todos os trabahos e materiais auxiliares necessarios a correta execugdo e perfeito
acabamento.

m2

154,1
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164

3.7.2.7

Fornecimento e execugéo de recaida de teto, em zona de demolicéo de paredes interiores, executado em réguas de madeira macica de riga com 13 mm de espessura e
14 cm de largura, conforme indicado em projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo e perfeito acabamento, conforme projecto e
desenho 5 folha A802

m

6,6

165

3.7.2.8

Fornecimento e execugéo de teto abobadado através de argamassa de cimento armada com malha de fibra de vidro, incluindo grampos fixos ao suporte para
sustentagdo da argamassa, sempre que necessario, garantindo uma superficie rugosa para fixacdo de acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a correta execugao e perfeito acabamento.

m2

2,45

166

3.7.2.9

Fornecimento e execucdo de emboco exterior com argamassa de cal, cimento e areia ao trago 1:2:9, finalisado a reboco fino, de cal e areia ao tragco 1:3, com
acabamento liso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber pintura final.

m2

20,55

167

3.7.2.10

Fornecimento e execugéo de algapéo técnico duplo para acesso a zona técnica no Piso 2, com 30x60 cm de area Util, composto por algapdo em gesso cartonado tipo
Knauf oculto, e algapdo em OSB envernizado mate com sistema de apoio em chapa de aco quinada em \"Z\" incluindo aros, ferragens, acessorios e todos o trabalhos e
materiais necessarios a correta execucao, conforme projecto e folha A802, desenho 8

UN

3.7.3

Paredes

168

3.7.31

Fornecimento e execucdo de embogo exterior com argamassa de cal, cimento e areia ao trago 1:2:9, finalisado a reboco mecafino, de cal e areia ao trago 1:3, com
acabamento liso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber pintura final.

m2

83,62

169

3.7.3.2

Execucéo de reparagéo do reboco exterior das fachadas existentes com argamassa de cal, cimento e areia ao traco 1:2:9, finalizando todo o paramento a reboco tipo
mecafino, de cal e areia ao trago 1:3, com acabamento tipo mecafino liso, incluindo todos os trabalhos, rede e materiais necessarios a correta execucao, pronto a receber
pintura final.

m2

241,45

170

3.7.33

Fornecimento e execucao de emboco interior com argamassa de cal, cimento e areia ao traco 1:2:9, finalisado a reboco mecafino, de cal e areia ao trago 1:3, com
acabamento liso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber pintura final.

m2

3,8

171

3.7.3.4

Fornecimento e execugéo de reboco interior fino de parede P6, de cal e areia ao traco 1:3, com acabamento tipo mecafino liso, sobre embogco armado (contemplado no
capitulo de estruturas), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao, pronto a receber pintura final.

m2

248,25

172

3.7.35

Execucéo de reparagdes pontuais do reboco interior existente de parede P5 e interior de P1, com argamassa de cal, cimento e areia ao trago 1:2:9, finalisando todo o
paramento a reboco tipo mecafino, de cal e areia ao trago 1:3, com acabamento liso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo, pronto a
receber pintura final.

m2

73,27

173

3.7.3.6

Fornecimento e aplicacéo de reproducdo de azulejo cerdmico com motivos florais em friso de fachada, tipo Vidva Lamego, ou equivalente, assentes com cimento cola,
com juntas de acordo com o existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, e restauro dos ceramicos
existentes. Tudo conforme projecto e desenho A501

174

3.7.3.7

Fornecimento e aplicagéo de azulejo ceramico de 10x10 cm liso branco, tipo \"AZULIMA ref. 10x10 liso branco\" manual CE-M, ou equivalente, com friso tipo \"AZULIMA\"
ref. Listelo - Ldecor2, ou equivalente, assentes com cimento coloa ou cola, com juntas e referencias de cor a definir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a correta execucdo e perfeito acabamento.

m2

52,05

3.7.4

Pavimento

175

3.74.1

Fornecimento e execugao de pavimento exterior composto por sub-base em terra da prépria escavagdo selecionada compactada a 95% do ensaio proctor modificado,
com posterior aplicacéo de geotextil ndo tecido e camada de betonilha de 10 cm armada com malhasol AR30 (100x300 mm), com juntas de retracdo de 5 mm de
espessura conseguidas através de corte com disco de diamante, sobre a qual sdo assentes, com argamassa de colagem, lajetas de pavimento, com 3 cm, bicolor em
Vidraco Ataija cinza e azul cadoico 40cm x40cm, amaciado, com junta de 2 a 3 mm preenchida com leitada de cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme desenho A401.

m2

25,45

176

3.74.2

Fornecimento e execugédo de revestimento de pavimento em lajetas de pedra macica com 3 cm, bicolor em Vidrago Ataija cinza e azul cadoico 40cm x40cm, amaciado,
aplicada com argamassa de cimento sobre pavimento, com junta de 2 a 3 mm preenchida leitada de cimento a cor do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme desenho A401.

m2

6,3

177

3.74.3

Execucéo de reparagdo de pavimento exterior de mosaico hidraulico de 20x20 cm, através de limpeza, colagem de pecas soltas, fornecimento (10%) e substiticao de
pegas danificadas, preenchimento de juntas com leitada de cimento a cor do existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito
acabamento ( Existira 2,8m2 de mosaico hidraulico desta referéncia disponivel em obra para substituicdo de eventuais danos, proveniente de desmontagens).

m2

8,2
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178

3.74.4

Fornecimento e assentamento de mosaico hidraulico Liso 20x20 tipo ou equivalente Koklatt em reproducéo aos existentes, através de cimento cola ou cola apropriada a
suporte de Viroc, com juntas de 2 a 3 mm betumada a cor do pavimento, conforme indicado em projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao e perfeito acabamento, conforme desenho 3 folha A802.

m2

16,3

179

3.7.45

Execucédo de reparacdo de pavimento interior de mosaico hidraulico de 20x20 cm, através de limpeza, colagem de pecas soltas, fornecimento e substiticao (10%) de
pecas danificadas ( Mosaico Hidraulico Liso 20x20 tipo ou equivalente Koklatt em reproducéo aos existentes), preenchimento de juntas com leitada de cimento & cor do
existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento.

m2

3,9

180

3.7.4.6

Fornecimento e assentamento de pavimento interior em placas de OSB com 18 mm de espessura, pregado sobre estrutura existente de barrotes de madeira, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, livre de deformacdes, lascas ou outros defeitos, pronto a receber acabamento
final.

m2

10,95

3.7.5

Rodapés e rodatetos

181

3.751

Fornecimento e aplicacéo de rodapé (RP1), com 20 cm de altura, em MDF hidr6fugo e madeira de takula pintado & cor NCS S 5005-G50Y mate, fixado ao paramento por
meio de silicone e pregos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme pormenor 1 folha A803 (A madeira
macica de Takula podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

128,75

182

3.75.2

Fornecimento e aplicacéo de rodapé (RP2), com 23 cm de altura, em MDF hidr6fugo, em madeira de takula pintado a cor NCS S 5005-G50Y mate, fixado ao paramento
por meio de silicone e pregos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, conforme pormenor 2 folha A803 (A
madeira macica de Takula podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

32,9

183

3.75.3

Fornecimento e aplicagdo de lambrim (RP3), com 100 cm de altura, em MDF hidr6fugo, em madeira de takula pintado a cor NCS S 5005-G50Y mate, fixado ao
paramento por meio de silicone e pregos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento (A madeira macica de Takula
podera ser alterada por madeira macica de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

16,3

184

3.754

Execucéo de limpeza e reparagdo de rodapé em pedra existente (RP4), através do fornecimento e colagem de pecas danificadas (5%) com recurso a silicone de
colagem e limpeza do material existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo.

7,6

185

3.7.55

Fornecimento e aplicacéo de rodateto (RT1), em madeira de takula pintado a cor NCS (S 1002-Y) mate, fixado ao paramento por meio de silicone e pregos, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, conforme pormenor 6 folha A803 (A madeira macica de Takula podera ser
alterada por madeira macigca de kambala escura ou equvalente, devido a dificuldade comprovada em obter esta matéria prima).

169,1

186

3.7.5.6

Fornecimento e aplicagdo de rodateto (RT2), em alheta metalica pré-lacada a cor ral 9010, fixa através de parafusos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a correta execucao e perfeito acabamento, conforme pormenor 7 folha A803

58,2

3.8

ACABAMENTOS

187

381

Fornecimento e aplicacdo, em pavimentos e escada de madeira macica, de verniz-cera, incolor, aquoso e mate, de elevada resisténcia ao desgaste, tipo Pluggo, ou
equivalente, aplicado a 3 deméaos sobre suporte de madeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento.

m2

234,04

188

3.8.2

Fornecimento e aplicagéo de pintura A1 em paredes exteriores, sobre estuque ou reboco, composta por 1 deméo de primario/isolante e 2 deméos a tinta tipo Novaqua
HD Cin mate, segundo o esquema de cores do projeto, as cores NCS (S 3010-G90Y) NCS (S 1510-Y10R), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao e perfeito acabamento, conforme desenho A403

m2

325,07

189

3.8.3

Fornecimento e aplicagéo de pintura em tetos exteriores, sobre estuque ou reboco, composta por 1 deméo de primario/isolante e 2 demé&os a tinta de esmalte aquoso
acrilico tipo Cinacryl mate da Cin a cor NCS (S 3010-G90Y), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo e perfeito acabamento, conforme
desenho A402

m2

20,55

190

3.8.4

Fornecimento de material e execugao de restauro de frescos existentes A2 em parede de reboco, executado ou acompanhado por técnico especializado, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento, conforme desenho A403. (Remocéo cuidada e profissional de pintura de cal sobre
frescos, fechamento de eventuais danos no reboco com argamassas a base de cal propria para o efeito e camada protectora e estabilizadora do fresco.)

CJ

191

3.85

Fornecimento e aplicagédo de pintura A3 em paredes interiores, sobre estuque, gesso cartonado ou reboco, composta por 1 deméao de primario/isolante e 2 demaos a
tinta esmalte aquoso acrilico tipo \"CINACRYL MATE\", da \"CIN\", ou equivalente, a cor RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao e perfeito acabamento, conforme desenho A403

m2

707,64
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192 (3.8.6 Fornecimento e aplicagdo de pintura em tetos interiores, sobre painel de gesso cartonado, composta por 1 demao de primario/isolante e 2 deméos a tinta esmalte aquoso | m2 129,4
tipo \"CINACRYL MATE\", da \"CIN\", ou equivalente, & cor RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito acabamento,
conforme desenho A402.
193 |[3.8.7 Fornecimento e aplicacdo de pintura em tetos interiores com forro em madeira maci¢a, composta por 1 deméao de primario/isolante e 2 demaos a tinta esmalte aquoso | m2 160,7
tipo \"CINACRYL MATE\", da \"CIN\", ou equivalente, & cor NCS S 1002-Y mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a correta execucao e perfeito
acabamento, conforme desenho A402.
194 (3.8.8 Reparacéo de sistema completo de guarda de escadas em madeira, com 95 cm de altura, através de lixagem, reparacdo de eventuais danos através de betumagem de [ m 13,4
pontos singulares, aplicacéo de tapa-poros e pintura de todo o sistema composta por 1 deméao de primario/isolante e 2 dem&os a tinta esmalte aquoso tipo \"CINACRYL
MATE\", da \"CIN\", ou equivalente, a cor NCS S 1002-Y mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, conforme
desenho A604.
3.9 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
195 (3.9.1 Fornecimento e instalacdo de sanita com tanque alto em porcelana sanitaria, tipo \"Valadares neoclassica ref. 16014002\" ou equivalente, com tubo de descarga em latéo | UN 4
cromado e puxador ceramico, munida de tampo em contraplacado maritimo soft-close, ligacdo de alimentacéo, ligacdo as redes de abastecimento e saneamento,
vedacdo em silicone e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalacdo e prova de funcionamento, conforme indicado em projeto. Tanque alto ref:
16131002 + Ref . 50591001
196 |[3.9.2 Fornecimento e instalacédo de lavatério com espaldar e coluna, em porcelana sanitéria branca, tipo \"Valadares série Neoclassica\" ou equivalente, munida de sifdo e de | UN 2
torneira misturadora monobloco para bancada tipo \"Bruma classico cromado\" ou equivalente, incluindo ligacdo as redes de abastecimento e saneamento, vedacéo em
silicone e todos os trabalhos e materiais necessarios & correta instalagdo e prova de funcionamento. Lavatério com espaldar NEOCLASSICA r:16351002, Tampa
r:55081031,
Coluna r:16200002, Monobloco de Lavatorio, com valvula automatica modelo classico Cromado r:118 012 OCR Bruma
197 (3.9.3 Fornecimento e instalacdo de lavatério de parede, em porcelana sanitaria branca, tipo \"Serras\" ou equivalente, com sifao \"Elo\", munida de torneira misturadora | UN 2
monobloco a parede tipo \"Bruma classico cromado\" ou equivalente, incluindo ligacdo as redes de abastecimento e saneamento, vedacdo em silicone e todos os
trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo e prova de funcionamento. Lavatorio ref:78840002Valadares + Misturadora de lavatério a parede classico
Cromado r: 1182200CR Bruma
198 [3.94 Fornecimento e instalagdo de sistema de duche, com chuveiro de @200 mm e rampa de duche tipo \"Bruma classico\", ou equivalente, incluindo incluindo ligagcao a rede | UN 1
de abastecimento e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo e prova de funcionamento. Sistema de duche, com chuveiro de @200 mm e rampa de
duche \"Bruma classico Cromado\" ref 1182751CR
199 (3.95 Fornecimento e instalagdo de ralo redondo de pavimento em inox escovado e sifdo de pavimento para base de duche, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto. Sumidouros Advantix de casa de banho tipo Viega, ref. 4938.1, com tampa
em aco inox perfurado ref.4933.1
200 (3.9.6 Fornecimento e instalagdo de espelho em instalagdes sanitarias, com moldura em cantoneira \"L\" lacada a cor NCS (S 5005-650Y) e folha de vidro/espelho meio cristal, | UN 3
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento. 90x60cm
3.9.7 Fornecimento e instalacéo de acessorios sanitarios, incluindo todos s trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e prova de funcionamento.
201 |3.9.7.1 Porta-rolo porceanico, tipo \"Valadares alfa\" ref: 22200002 + 55004000, ou equivalente UN 4
202 |3.9.7.2 Piacaba e suporte, tipo \"Valadares Lider em porcelana\" ref 20100002 + Vassoura ref 55020005, ou equivalente UN 4
203 (3.9.7.3 Papeleira, tipo \"IJNF IN.60.559\", ou equivalente UN 3
204 (3.9.74 Dispensador de papel, tipo \"JNF IN.60.555\", ou equivalente UN 3
205 (3.9.75 Dispensador de sabao tipo \"Kenny & Mason ref. NGBR320P\" ou equipamento da Roca ref2d A817006001 ou equivalente UN 3
206 (3.9.7.6 Barras de apoio para mobilidade condicionada, em aco inox, com 80 cm, tipo \"INF IN.12.027\", ou equivalente UN 2
3.10 MOBILIARIO
207 |3.10.1 Fornecimento e instalagdo de Armario para quadro elétrico (Arm 2), composto por estrutura e interior em melamina branca, com frentes de portas em MDF hidrofugado | UN 1
pintado a tinta esmalte de dois componentes de poliuretano a pistola a cor ral 9010 mate, incluindo todos os trabalhos, ferragens, acessorios e materiais necessarios a
correta execucéo e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto e desenho A406
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bancada, tipo \"Bruma ref. 118 240 OCR\", ou equivalente, com sifdo de garrafa e ralo, incluindo montagem e ligacdes as rede de aguas e esgotos, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento.

208 (3.10.2 Fornecimento e instalacéo de Armarios de Copa (Arm 1),superior e inferior, composto por estrutura interior em melamina, frentes de portas em MDF hidréfugo pintado a | UN 1
tinta esmalte de dois componentes de poliuretano a pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, tampo em pedra natural Ataija creme com acabamento amaciado e=3cm, rodapé
em MDF hidrofugado pintado a pistola a cor NCS (S 5005-G50Y) mate, incluindo campéandula de extragdo em chapa de ago redonda d=17cm metalizada e lacada a cor
NCS S 1002-Y e todos os trabalhos, ferragens, acessorios e materiais necessarios a correta execugéo e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto,
conforme projecto e desenho A406 e A603 e pormenor 15 folha A803
209 |3.10.3 Fornecimento e instalagcdo de Armario de Copa (Arm 3), composto por estrutura em melamina, frentes de portas em MDF hidr6fugo pintado a tinta esmalte de dois | UN 1
componentes de poliuretano a pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, tampo em pedra natural Ataija creme com acabamento amaciado e=3cm, rodapé em MDF hidrofugado
pintado a pistola a cor NCS (S 5005-G50Y) mate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento, de acordo com o
indicado no projeto e desenho A406 e A603
210 (3.10.4 Fornecimento e instalagdo de armario em chaminé para fogédo (Arm 4), composto por bancada, frente e estrutura composta por dois blocos, tudo em pedra natural Ataija | UN 1
creme com acabamento amaciado e=3cm, com base de bancada formada pela pedra existente devidamente limpa, incluindo todos os trabalhos, ferragens, acessorios e
materiais necessarios a correta execugéo e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto e desenho A406 e A603
211 |3.10.5 Fornecimento e instalagdo de armario de atelier (Arm 5), composto por bancada e frentes de portas em MDF hidrofugado, pintado a tinta esmalte de dois componentes | UN 1
de poliuretano a pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, com interior e estrutura em melamina branca, incluindo todos os trabalhos, acessorios, ferragens e materiais
necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto e desenhos A406 e A705
3.10.6 Fornecimento e instalagdo de armérios de atelier, composto por bancada e frentes de portas em MDF hidrofugado, pintado a tinta esmalte de dois componentes de poliuretano a
pistola & cor NCS (S 1002-Y) mate, munido de testa em MDF hidréfugado pintado a cor ral 9010, com interior e estrutura em melamina branca, incluindo todos os trabalhos,
ferragens, acessdérios e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto.
212 |3.10.6.1 |Arm6 UN 1
213 (3.10.6.2 Arm 7 UN 1
214 (3.10.6.3 |Arm 8 UN 1
215 (3.10.6.4 |[Arm9 UN 1
216 (3.10.6.5 |[Arm 10 UN 1
217 |3.10.7 Fornecimento e instalagio de balc&o (Arm 13), composto por estrutura em cantoneiras 20x20 mm e MDF hidréfugado para fixacéo de revestimento em pedra Marmore | UN 1
Calacata e=3cm com baixo relevo e estereotomia amaciada, com bancadas de trabalho e estrutura de gavetas em MDF hidrofugado pintado a tinta esmalte de dois
componentes de poliuretano & pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, incluindo todos os trabalhos, ferragens, acessérios e materiais necessarios a correta execugao e
perfeito acabamento, de acordo com o indicado no projeto, e desenhos A406 e A705
218 |3.10.8 Fornecimento e instalagdo de escaparate (Arm 14), em MDF hidréfugado, com 4 gavetas e prateleiras com estrutura em cantoneiras 20x20 mm em ago lacado a preto [ UN 1
mates, com folhas de gavetas em MDF hidr6fugo pintado a tinta esmalte de dois componentes de poliuretano a pistola a cor NCS (S 1002-Y) mate, munido de bancada
em Marmore Calacata com acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos, ferragens, acessérios e materiais necessarios a correta execugdo e perfeito
acabamento, de acordo com o indicado no projeto e e desenhos A406 e A705
219 (3.10.9 Fornecimento e instalagao de bancada de I.S. em pedra ataija creme com acabamento amaciado boleado no topo a r=15cm, com estrutura de fixagdo em cantoneiras de | UN 2
abas iguais de 2cm, incluindo todos os trabalhos, ferragens, furages e materiais necessarios a correta execugéo e perfeito acabamento, de acordo com o indicado no
projeto e desenho 15 e 16 da folha A802
3.11 EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS
3.11.1 Elevador
220 |3.11.1.1 |Fornecimento e instalagédo de elevador com saida a 90° tipo Schmitt+Sohn ref? ISI 2040, com 3 paragens, com mecanismo e acabamentos conforme projeto, incluindo | UN 1
controlo de acesso pela recepgéo e todos os trabalhos, acessdérios e materiais de apoio necessarios a correta execucéo e perfeito acabamento, bem como certificagdo e
contrato de manutencao.
3.11.2 Copas
221 |3.11.2.1 |Fornecimento e instalacdo de pia lava-loica em aco inox tipo \"Franke aton ANX 110-48\", ou equivalente, munido de torneira misturadora de 3 furos de montagem na | UN 1
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222 |[3.11.2.2 |Fornecimento e instalacdo de pia lava-loica em pedra natural de Ataija creme 40cmx50cm, com acabamento amaciado, munido de torneira misturadora de 3 furos de | UN 1
montagem na bancada, tipo \"Bruma ref. 118 240 OCR\", ou equivalente, com sifdo de garrafa e ralo, incluindo montagem e ligacdes as rede de aguas e esgotos, bem
como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucgao e perfeito acabamento.
223 |3.11.2.3 | Fornecimento e instalacdo de maquina de lavar loica de encastrar tipo \"teka DW8 55 FI\", com frente e rodapé unidos para abertura conjunta, incluindo ligacdo a rede de [ UN 1
aguas e esgotos e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito acabamento.
224 |3.11.2.4 |Fornecimento e instalagdo de placa de inducéo de dois focos tipo \"Teka 1ZC 32300 DMS\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta | UN 2
execucéao e perfeito acabamento.
225 |3.11.2.,5 |Fornecimento e instalagdo de forno de encastre tipo \"Teka HBB 635 IX\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e | UN 1
perfeito acabamento.
226 |[3.11.2.6 |Fornecimento e instalacdo de exaustor de encastre tipo \"Teka CNL 6415 IX\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais hecessarios a correta execucéo e | UN 1
perfeito acabamento.
227 |3.11.2.7 |Fornecimento e instalacdo de exaustor de encastre tipo \"Teka GFG 2\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo e [ UN 1
perfeito acabamento.
228 |3.11.2.8 |Fornecimento e instalagédo de forno e microondas multifungées tipo \"Teka HSC 635 P\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta | UN 1
execucdo e perfeito acabamento.
229 |[3.11.2.9 |Fornecimento e instalacéo de frigorifico combinado tipo \"Teka NFL 435 E\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo e | UN 1
perfeito acabamento.
230 [3.11.2.10 |Fornecimento e instalacdo de mini-frigorifico tipo \"Teka TS1 138\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao e perfeito | UN 1
acabamento.
3.11.3 Recepcéo
231 (3.11.3.1 |Fornecimento de cadeira de recepgéo tipo Muuto \"Oslo Side Chair\" ref2¢ Ocean 601 e pernas Antracite-Black UN 1
232 [3.11.3.2 |Fornecimento de banco de espera tipo Muuto - OSLO POUF ref: 15013-R.9017/253 ou equivalente. UN 2
233 |3.11.3.3 | Fornecimento de tablet tipo Microsoft Surface Go 2 (10.5\'\' - Intel Pentium Gold 4425Y - RAM: 8 GB - 128 GB SSD - Intel HD Graphics 615), incluindo Teclado + Rato | UN 1
Microsoft Designer Desktop Bluetooth PT
234 |3.11.3.4 |Fornecimento de impressora Multifuncdes tipo EPSON WorkForce WF-2850DWF UN 1
3.114 Vegetagéo
235 |3.11.4.1 |Plantagao, incluindo preparacdo do solo, colocagdo de terra vegetal, fertilizacdo e sementeira, de varias espécies autoctones, em quantidades iguais, incluindo todos os | m2 2,2
trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo: Sanguisorba; Dianthus lusitanus; Juncus inflexus; Poa pratensis; Dactylis glomerata; Lavandula stoechas;
Jasminum nitidum.
236 |3.11.4.2 |Fornecimento e respectiva plantagdo de arvore de médio porte Robinia pseudoacacia em canteiro de pétio exterior, incluindo preparagdo do solo, colocagdo de terra | UN 1
vegetal, fertilizacdo e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 Tubagem
237 |4.1.1 Fornecimento e execucéo de ramal de abastecimento de agua, formado por tubagem enterrada em vala, constituida por tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD), [ UN 1
PN 10, PE100, com 32 mm, incluindo abertura e tapamento de vala, ligagéo a rede publica por abracadeira de tomada de carga, caixa com tampa 30x30cm, valvula de
esfera e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta instalacéo, totalmente montada, ligada e testada.
4.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem para a instalacédo interior de 4gua fria, embutida no paramento ou oculta no teto falso, formada por tubo Polipropileno Copolimero Random
(PP-R), PN 20, incluindo abertura e tapamento de rocos e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a correta instalagdo, totalmente montada, ligada e testada.
238 [4.1.2.1 232 mm m 21,25
239 [4.1.2.2 225 mm m 6,96
240 14.1.23 220 mm m 15,45
241 |4.1.2.4 216 mm m 28,85
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4.1.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem para instalacdo interior de agua quente, isolada com manga isolante de espuma elatomérica, de 30 mm de espessura, a base de borracha
sintética flexivel, embutida no paramento ou oculta no teto falso, formada por tubo Polipropileno Copolimero Random (PP-R), PN 20, incluindo abertura e tapamento de rogos e
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta instalagdo, totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora.

242 [4.1.3.1 232 mm m 5,7
243 [4.1.3.2 225 mm m 11,45
244 14133 220 mm m 13,45
245 14.13.4 216 mm m 3,95
4.2 Acessorios
246 (4.2.1 Fornecimento e execugdo de nicho de contador de agua, com ligacdes ao ramal de ligagdo e ao ramal de distribuicdo individual, instalagcdo de vélvulas, conforme [ UN 1
indicado no projeto e/ou exigido pela entidade gestora, incluindo aro e tampa amovivel e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo, totalmente
montada, ligada e testada.

422 Fornecimento e instalacdo de valvulas de esfera com manipulo alavanca, com o didmetro indicado, totalmente montadas, ligadas e testadas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a correta instalagéo.

247 4221 220 mm UN 6
248 [4.2.2.2 225 mm UN 2
249 (4223 232 mm UN 1

4.2.3 Fornecimento e instalag@o de torneiras/valvulas para seccionamento de aparelhos sanitarios, com a dimensé&o indicada, totalmente montadas, ligadas e testadas, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagéo.
250 [4.2.3.1 Lavatorios UN 5
251 |4.2.3.2 Sanitas UN 4
252 14.2.3.3 Lava-loica UN 4
253 (4.2.34 Torneira de esquadria para equipamento de AQS UN 2

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

5.1 Tubagem

5.1.1 Fornecimento e instalac&o de tubagem, formada por tubo PVC SN4, com o didametro indicado, enterrado em vala, colocada no exterior do edificio, incluindo, ligacdes a caixas novas
e/ou existentes, pecas especiais e acessorias e todos o trabalhos e materiais auxiliares necessarios a correta instalacédo e ensaios de funcionamento.

254 |5.1.1.1 2110 mm m 7,65
255 |[5.1.1.2 2125 mm m 5

5.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem, formada por tubo PVC-U série B, embutido na betonilha, com diametro indicado e ligagdes a pressdo com junta elastica, colocada no

interior do edificio, incluindo, abertura e tapamento de vala com betonilha, pegas especiais e acessérias e todos o trabalhos e materiais auxiliares necessarios a correta instalagédo e
256 |[5.1.2.1 240 mm m 0,9
257 |5.1.2.2 290 mm m 0,3
258 |[5.1.2.3 2110 mm m 4,8

5.1.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem suspensa insonorizada, formada por tubo PVC-U série B com carga mineral, de diametro indicado, com ligagdes a pressdo com junta
eléastica, colocada no interior do edificio, incluindo fixacbes com abragadeiras acuUsticas, pegas especiais e acessorias e todos o trabalhos e materiais auxiliares necessérios a
correta instalagdo e ensaios de funcionamento.

259 |5.1.3.1 240 mm m 4,75
260 |5.1.3.2 250 mm m 1,45
261 |[5.1.3.3 275 mm m 0,75
262 |5.1.3.4 290 mm m 1,6
263 |5.1.35 2110 mm m 9,45

5.14 Fornecimento e instalagdo de tubo de queda/ventilagdo insonorizado, formado por tubo PVC-U com carga mineral, de diametro indicado, com ligag8es a pressdo com junta elastica,

colocada no interior do edificio, incluindo abertura e tapamento de rogos, pecas especiais e acessorias e todos o trabalhos e materiais auxiliares necessarios a correta instalacdo e
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264 (5.1.4.1 240 mm m 2,4
265 |5.1.4.2 250 mm m 10,6
266 |[5.1.4.3 290 mm m 9
267 |5.1.4.4 2110 mm m 14
5.2 Acessorios
5.2.1 Fornecimento e execugao de caixa de visita pré-fabricada de betdo ou executada \"in situ\", constituida por base de betao simples C20/25 com corpo em alvenaria de tijolo rebocada
e afagada interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e aditivo hidréfugo. Munida de tampa estanque, com fecho, em ago ddctil classe de trafego A15, incluindo
abertura e tapamento de cabouco, execugdo de encanamentos e pendentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagao.
268 [5.2.1.1 50x50x55 cm UN 1
269 |5.2.1.2 50x50x40 cm UN 1
270 |5.2.1.3 30x30x30 cm UN 1
5.2.2 Fornecimento e instalacdo de chapéu de ventilagdo em PVC, com rede de protegéo fixo com unido colada ao tubo de queda, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a
correta instalagao e perfeito acabamento.
271 (5.2.21 250 mm UN 1
272 |5.2.2.2 290 mm UN 1
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
6.1 Tubagem
6.1.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem, formada por tubo PVC-U série B, com o diametro indicado, enterrada, incluindo, ligacGes a caixas novas e/ou existentes, pecas especiais e
acessorias e todos o trabalhos e materiais auxiliares necessérios a correta instalacéo e ensaios de funcionamento.
273 (6.1.1.1 250 mm m 1,2
274 (6.1.1.2 275 mm m 1,9
6.1.2 Fornecimento e instalacdo de vala drenante no tardoz de muros de contengédo, constituida por tubo de polietileno SN 2 de diametro indicado, perfurado a 360°, envolto por brita
granitica grossa calibrada, contida por geotéxtil, conforme indicado em projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao.
275 [6.1.21  |g50 mm [m | 7
6.2 Grelhas e caleiras lineares
6.2.1 Fornecimento e instalacdo de canalete sumidouro com as dimensdes interiores indicadas tipo, munido de fresta sumidoura, tipo \"Self100 - BrickSlot\"T\"\" da \"ACO IBERIA\",
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao e perfeito acabamento.
276 (6.2.1.1 100x35 mm m 4,4
277 (6.2.1.2 100x50 mm m 4,75
6.3 Acessorios
6.3.1 Fornecimento e execucgdo de caixa de visita pré-fabricada de betdo ou executada \"in situ\", constituida por base de betdo simples C20/25 com corpo em alvenaria de tijolo rebocada
e afagada interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e aditivo hidr6fugo. Munida de tampa estanque, com fecho, em aco ddctil classe de trafego A15, incluindo
abertura e tapamento de cabouco, execucdo de encanamentos e pendentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagao.
278 [6.3.1.1  [30x30x30 cm [UN | 1
7 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
7.1 Alimentacé&o do Edificio BT
7.11 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacédo e fixagcdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a boa execucdo da
instalacdo dos seguintes trabalhos e equipamentos:
279 (7.1.11 Abertura e tapamento de vala, com reposi¢éo do tipo de pavimento existente, incluindo ardésia, areia, fita e rede para sinalizagao e protecgéo dos cabos e tubos. m 15
280 |7.1.1.2 Tubo PVC 75 (incluindo tubo da caixa P100 até 0,8m do solo) incluindo acessérios e unides m 15
281 |7.1.1.3 Portinhola tipo P100 incluindo acessorios e fusiveis m 1
282 |7.1.1.4 Caixa de contador trifasica devidamente equipada incluindo todo o equipamento e acessoérios para funcionar m 1
283 (7.1.15 Tubo VD 32 incluindo acessorios e fixagao m 50
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7.1.1.6 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bracadeiras tipo:
284 |7.1.1.6.1 |XV-R4x16 m 15
285 [7.1.1.6.2 |[XV-U3G4 m 16
286 (7.1.1.6.3 |XV-U5G6 m 8
287 |7.1.1.6.4 |XV-R5G4 m 10
288 |7.1.1.6.5 |NHXH-5x1,5 + tubo VD25 RF (resistente ao fogo) m 12
289 |7.1.1.7 Botoneiras de corte de alimentagdo de energia eléctrica com dupla sinalizagao, instaladas em parede devidamente sinalizada. UN 1
290 (7.1.1.8 Caixa de pavimentos para 12 modulos com tampa para revestimento, para para chdo falso ou pavimento de betéo, da Legrand* incluindo caixa de encastrar metdlica e | UN 7
todos o0s acessorios necessarios. Inclui todos os acesso6rios necessarios para uma correta instalagéo
7.2 Quadros elétricos
7.21 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocagédo e fixagdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operacdes necessarias & boa execucéo da
instalacdo dos seguintes equipamentos:
7211 Quadros eléctricos de categoria Il devidamente electrificados de acordo com esquema unifilar.
291 (7.2.1.1.1 |Q.ENTRADA UN 1
292 (7.2.11.2 |Q.PISO-1 UN 1
293 |7.21.1.3 |Q.PISO1 UN 1
294 |7.2.1.1.4 |Q.PISO 2 UN 1
7.3 Rede de Terras
7.3.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacédo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operacdes necessarias a boa execucédo da
instalacdoe dos seguintes equipamentos:
295 (7.3.1.1 Rede de terras para edificio incluindo ligador de medigdo com o numero de eléctrodos terra e ou chapas de cobre ligados entre si (em anel com fita de ago 30x3,5|CJ 1
galvanizada e enterrada em vala) necessarios para que tenham terra inferior a 10 ohm, incluindo ligacéo & estrutura e partes metdlicas do edificio (pe¢a desenhada 01).
296 (7.3.1.2 Ligacdes equipoténciais suplementares obrigatérias nomeadamente nas IS (piso 2). Todas as partes metalicas do edificio devem ser ligadas a terra. Inclui também | CJ 1
ligacédo de equipamentos ou acessorios metalicas instalados (peca desenhada 01).
7.4 Rede de cabos, calas e caixas
7.4.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacédo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operacdes necessarias a boa execucédo da
instalacdo dos seguintes equipamentos:
297 (7.4.11 Tubo VD 25, Inclui todos os acess6rios necessarios para uma correta instalagéo. m 37
298 (7.4.1.2 Tubo VD 40, Inclui todos os acess6rios necessarios para uma correta instalagéo. m 19
7.4.1.3 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bragadeiras tipo:
299 (7.4.1.3.1 |2x(XG-R4x120 + 1G70) m 94
300 [7.4.1.3.2 |XG-R5G35 m 35
301 [7.4.1.4 Calha 200x60 incluindo acessoérios m 140
302 |7.4.15 Calha 300x60 incluindo acessorios m 95
303 |7.4.1.6 Calha técnica de rodapé tipo DLP 110x50 da Legrand, ou equivalente e nunca de qualidade inferior m 58
7.5 lluminacéo
751 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, abertura de furagcdes em tecto falso, preparacdo e colocacdo de negativos, colocagcdo e fixagdo dos materiais e
equipamentos, assim como outras operacées necessarias 4 boa execugao da instalagdoe dos seguintes equipamentos:
304 [7.51.1 [Tubo VD 20 e unides [m | 650
75.1.2 Cabos enfiados em tubos, passando em caminho de cabos ou fixos por bragadeiras tipo:
305 [7.5.1.2.1 |XG-U3G1,5 m 550
306 [7.5.1.2.2 |XG-U2x1,5 m 100
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307 (7.5.1.3 Sistema de inibi¢cdo da iluminacédo de seguranga constituido por Telecomando ref2 039,01 da Legrand e botoneira auxiliar de telecomando MOS ref? 744,90, incluindo | CJ 1
cabelagem e electrificagdo.
308 (7.5.14 Interruptor simples de embutir da série Apolo 5000 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo caixa de aparelhagem funda UN 2
309 (7.5.15 Comutador de lustre de embutir da série Apolo 5000 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade inferior , incluindo caixa de aparelhagem funda UN 1
310 |7.5.1.6 Interruptor simples IP68 da série Estanque 48 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade inferior UN 3
311 |7.5.1.7 Interruptor simples da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior , incluindo todos os acessérios para uma correta instalacéo UN 2
312 |7.5.1.8 Comutador de lustre da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior , incluindo todos os acessérios para uma correta instalacéo UN 1
313 (7.5.1.9 Comutador de escadas da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior , incluindo todos os acessérios para uma correta instalagéo UN 4
314 |7.5.1.10 |Detetor de movimento de teto 360° UN 11
315 |7.5.1.11 |Detetor de movimento saliente 180°, IP65 UN 3
316 [7.5.1.12 |Celula Fotoeléctrica creposcular UN 2
317 |7.5.1.13 |Caixas de derivagao/aplique tipo embebidas/salientes UN 123
7.5.2 Luminarias electrificadas e devidamente instaladas com lampada.
318 |7.5.2.1 TIPO 1 (Mini Glo-Ball Ceiling/Wall by Jasper Morrison , 2002 Item Code F4194009 - LED 3W G9 290Im 2700K cod. 28425 Non dimmable) UN 8
319 (7.5.2.2 TIPO 2 (Glo-Ball Ceiling/Wal Zero 19cml by Jasper Morrison , 2009 Iltem Code F3335009 - RF30263 LED 8W E14 900Im 2700K [e] Dimmable) UN 8
320 (7.5.2.3 TIPO 3 (Glo-Ball Ceiling , 33cml by Jasper Morrison , 1999 Item Code F3023000 - RF28665 LED 15W E27 2700K 2000Im [i] Dimmable) UN 3
321 |(7.5.24 TIPO 4 (Glo-Ball Suspensionl , 27cml by Jasper Morrison , 1998 Item Code F3005061 - 1 x RF28665 LED 15W E27 2700K [e] 2000lm Dimmable) UN 4
322 |75.25 TIPO 5 (projetores - TERES SMALL Dimmable - 14VT18L.39050SRDD 18W 50° 3000K 1812Im 80mm) UN 37
323 |7.5.2.6 TIPO 5 - Calha eletrificada com 2,2 mts (perfil exterior cor branca para instalacéo de projetores. Inclui todos os acessdrios de instalagéo e fixagéo. ) UN 1
324 |75.2.7 TIPO 5 - Calha eletrificada com 2,5 mts (perfil exterior cor branca para instalacéo de projetores. Inclui todos os acessérios de instalacéo e fixag&o. ) UN 3
325 |7.5.2.8 TIPO 5 - Calha eletrificada com 3,5 mts (perfil exterior cor branca para instalacéo de projetores. Inclui todos os acessérios de instalacéo e fixagéo. ) UN 2
326 (7.5.2.9 TIPO 5 - Calha eletrificada com 5 mts (perfil exterior cor branca para instalacéo de projetores. Inclui todos os acessoérios de instalagdo e fixagao. ) UN 1
327 |7.5.2.10 |TIPO6 UN 2
328 |7.5.2.11 |TIPO 7 (1 unidade - Foscarini Chouchin Reverse 3 LED retrofit included 2700 K 2581 Im CRI>90) UN 2
329 (7.5.2.12 |TIPO 8 (Viabizzuno Tubino Sospensione em Latéo ref?Vb8.550.02 90cm) UN 1
330 [7.5.2.13 |TIPO 9 (Esse-Ci Groove Linear Suspensa 43DR30DPLL390 30W 3000K 2930Im 1413mm) UN 2
331 |7.5.2.14 |TIPO 10 (O/M Aleixo ref2 10176 ral9010 branco) UN 9
332 |75.215 |TIPO11 UN 7
333 |7.5.2.16 |TIPO 12 (Dot 2,2W /95Im / 2700K / Diffuse / @36x58mm - finishes .02 black) UN 1
334 |(7.5.2.17 |TIPO 13 (Spot tipo Bega ref2 33881k3 - 0.45 w 3000k 5x7,5cm em Ago inox) UN 4
335 |7.5.2.18 |TIPO 14 UN 1
336 |7.5.2.19 |Transformador 24V 60W IP67 UN 5
337 |7.5.2.20 |Transformador 24V 100W IP67 UN 5
338 [7.5.221 |TIPO-E1l UN 22
7.6 Tomadas
7.6.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacdo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a boa execucdo da
instalacdo dos seguintes equipamentos:
339 (7.6.1.1 Tubo VD 25 e acessorios e fixagéo m 438
340 (7.6.1.2 Tubo VD 40 e acessoérios e fixagdo m 50
341 |7.6.1.3 Caixas de derivacéo/aplique do tipo embebidas/salientes UN 20
7.6.1.4 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bracadeiras tipo:
342 |7.6.1.4.1 |XG-U3G2,5 m 421
343 |7.6.1.4.2 |XG-U3G4 m 17
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necessarios a correta instalagéo.

344 |7.6.1.5 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko com alvéolos protegidos da série Apolo 5000 da Efapel* ou equivalente e nunca de qualidade inferior, inclui caixa funda de | UN 33
aparelhagem.
345 (7.6.1.6 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko com alvéolos protegidos para encastrar em caixa de pavimento da série Quadra 45 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade | UN 28
inferior
346 |7.6.1.7 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko com alvéolos protegidos da série Bakelite preto da THPG* ou equivalente e nunca de qualidade inferior, inclui todos os acessorios | UN 58
347 17.6.1.8 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko da série Estanque 48 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade inferior UN 5
348 |7.6.1.9 Caixas de ligagcao com ligadores IP65 e com tampa passa cabos e serra cabos IP65 UN 2
7.7 Sistema de chamada de emergéncia dos sanitarios
7.7.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operacGes necessarias a boa execucéo da instalacdo dos seguintes equipamentos:
349 (7.7.11 Inclui interruptores de chamada, sinalizadores e marcadores de emergéncia assim como toda a instalagdo de corda para chamada, de acordo com peca desenhada, | CJ 1
incluindo sinalizacdo na recepgao.
8 SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
8.1 Sistema de detegao
8.1.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operac8es necessarias a boa execucédo da instalacdo dos seguintes equipamentos:
350 (8.1.1.1 Caixas de passagem UN 10
351 [8.1.1.2 Cabo do tipo JE-H(ST)H BD E 30 3x2x0,8 mm2 m 150
352 |8.1.1.3 Cabo do tipo NHXH-U3G2,5 m 10
353 |8.1.1.4 Tubo VD 20 m 160
354 |8.1.1.5 Central de detecgdo de incéndios Sinteso, equipada com 2 linhas de deteccdo analdgicas/enderecaveis em loop, alimentacdo de socorro e consola terminal de|CJ 1
operagdes com display alfanumérico em cristal liquido, refd. FC2020-AA/2, da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior.
355 |8.1.1.6 Comunicador Telefénico de 4 canais, ref2 B-TEL2 da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 1
356 (8.1.1.7 Detector de dupla tecnologia 6ptico e térmico da Sinteso, gama C-Line da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 21
357 (8.1.1.8 Base enderegavel Sinteso, para utilizagdo em conjunto com FDB291 e FDB293, aplicavél nas gamas C e S-Line, ref2 FDB221, da Siemens, ou equivalente e nunca de | UN 21
qualidade inferior.
358 (8.1.1.9 Placa suplementar de montagem, ref2 FDB291, da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 21
359 |8.1.1.10 |Botao de alarme colectivo com vidro ref2 FDM221, da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 6
360 |8.1.1.11 |Sirene de alarme vermelha Sinteso, com base enderecavel, ref2 FDS221-R-B, da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 3
361 |8.1.1.12 |Mddulo de informagéo/comando Sinteso, com 1 entrada e 1 saida, com caixa de proteccéo IP65, Ref2 FDCIO221-C da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade | UN 1
inferior.
362 |8.1.1.13 | Mddulo de informagdo/comando Sinteso, com 4 entradas e 4 saidas, com caixa de protecgdo IP65, Ref2d FDCIO222-C da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade | UN 1
inferior.
363 |8.1.1.14 | Fonte de alimentacdo de 24V/3AH com baterias, ref* FA24/3, da Siemens, ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 1
364 |8.1.1.15 |Acompanhamento da obra, programagao, ensaios, coloca¢do em servigo e instru¢des de operacionalidade do(s) sistema(s) CJ 1
8.2 lluminacdo de emergéncia
365 (8.2.1 Fornecimento e instalagdo de bloco autbnomo com dupla fungdo (permanente/ndo permanente) de 5 W, com indice de protegdo IP65, tipo \"Lumiled, | UN 27
ref.LED.LTI.A12481501B\", ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta instalagdo e prova de funcionamento.
8.3 Equipamento de extingdo
366 (8.3.1 Fornecimento e instalacé@o de extintor portatil de incéndio de CO2 de 2 kg, incluindo placa de sinalizagéo fotoluminscente. UN 3
367 [8.3.2 Fornecimento e instalacdo de extintor portéatil de incéndio ABC de 6 kg, instalado em parede, incluindo placa de sinalizagao fotoluminscente e suporte. UN 6
368 (8.3.3 Fornecimento e instalacdo de manta ignifuga com 120x120 cm, devidamente homologada e identificada, fixa ao suporte. UN 2
8.4 Sinalizagao
8.4.1 Fornecimento e instalacdo de placas de sinalizagdo fotoluminescente, conforme indicado, contendo os pictogramas regulamentares, incluindo todos os trabalhos e materias
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369 |8.4.1.1 Planta de emergéncia UN 4
370 (8.4.1.2 Pictogramas de evacuacao, sinalizacéo, etc. UN 27
371 (8.4.2 Fornecimento e colocalgdo em obra de posto de primeiros socorros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao. UN 1
9 DETEGAO DE INTRUSAO E CCTV
9.1 Circuito de CCTV
9.1.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operac8es necessarias a boa execugédo da instalacdo dos seguintes equipamentos:
372 [9.1.1.1 Cabo XG-U3G2,5 m 10
373 (9.1.1.2 Cabo UTP/4 categoria 6 e tubo VD 25 e acessorios m 338
374 (9.1.1.3 GRAVADOR DIGITALDIVAR network 2000 Gravador 16cn 1x2TB, 16PoE. Refd DDN-2516-212N00 + Extenséo de disco DVR-XS200-A da Boschou, equivalente e nunca | CJ 1
de qualidade inferior, incluindo modulo de comunicacéo via IP.
375 |9.1.1.4 Monitor LED, 21,5\", 1920x1080, DVI, Ref2 UML-223-90 da Bosch,ou equivalente e nunca de qualidade inferior. UN 1
376 |9.1.1.5 CAMERA FLEXIDOME IP 5000, Dome fixo 2MP 3-10 mm auto, ref2 NIN-50022-A3 da Bosch,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo acessorios de | UN 11
fixacao.
377 |9.1.1.6 CAMERA FLEXIDOME IP 5000 Dome fixa dome 2MP 3-10mm autom IP66, ref2 NDN-50022-A3 da Bosch,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo | UN 2
acessorios de fixagao.
378 (9.1.1.7 Acompanhamento da obra, programacéo, ensaios, colocagdo em servico e instru¢cdes de operacionalidade do(s) sistema(s) CJ 1
9.2 Circuito de detecéo e alarme
9.2.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operac6es necessarias a boa execucéo da instalacéo dos seguintes equipamentos:
379 (9.2.11 Caixas de passagem/derivacéo UN 5
380 [9.2.1.2 Cabo do tipo JY-Y(ST)Y 3x2x0,8 m 295
381 [9.2.1.3 Tubo VD 20 e acessorios m 295
382 (9.2.14 Central de alarme de intrus@o enderecavel tipo Aritech* CS 875M - 8Z, incluindo médulo de comunicacao CJ 1
383 (9.2.15 Expansor de linha Aritech,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, CS 208H UN 2
384 [9.2.1.6 Bateria 12V/7Ah UN 2
385 [9.2.1.7 Relé simples RC 813 UN 1
386 [9.2.1.8 Carta de relé RC 900 UN 1
387 [9.2.1.9 Alimentagdo P.PLEX ST 1500 12Vx1,5A UN 1
388 |9.2.1.10 |Teclado Aritech,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, CS 5500 UN 2
389 (9.2.1.11 |Expansor de linha 8 Z da Aritech,,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, CS 208 H UN 2
390 |9.2.1.12 | Sirene interior Aritech,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, AS 610-12 V UN 1
391 |9.2.1.13 | Sirene exterior Aritech,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, AS 610-12 V UN 1
392 (9.2.1.14 |Detector IRP peg. Alcance (0-10m) tipo Aritech,,ou equivalente e nunca de qualidade inferior, EV125 UN 21
393 |9.2.1.15 |Acompanhamento da obra, programagao, ensaios, colocagdo em servigo e instru¢des de operacionalidade do(s) sistema(s) CJ 1
10 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES
10.1 Alimentacé&o ITED
394 (10.11 Abertura e tapamento de vala com profuncidade de 60cm, de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno, incluido areia, fita e rede de sinaliza¢cdo, compactacdo e | m 21
transporte a vazadouro dos materiais excedentes.
395 |10.1.2 Caixa CVM Dim.: 0.40x0.40x0.60m, incluindo tampa em ferro fundido do tipo D400 e com a indicag&o de \"CVM\", Telecomunicac¢des e EN125 UN 1
396 (10.1.3 Caixa ITED do tipo CO, instalagdo embebida, Dim.(274x324x125mm) UN 3
397 (10.1.4 PVC63, em laje ou enterrado m 11
398 |10.1.5 PEADG63, em laje ou enterrado m 42
399 |10.1.6 Tubo VD 40 incluindo acessorios m 158
400 |10.1.7 Tubo VD 25 incluindo acessorios m 522
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401 |10.1.8 Bastidor \"ATI\" BASTIDOR equipado da Teka, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, conforme esquemas das pecas desenhadas. Inclui todos os acessorios e | CJ 1
equipamento para uma correta instalacdo e funcionamento.
402 |10.1.9 Equipamento MATV/CATV da Teka, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, conforme esquemas das pecas desenhadas. Inclui todos os acessorios e equipamento | CJ 1
para uma correta instalacdo e funcionamento.
403 |10.1.10 CordGes RJ45 categoria 6, UTP de 2m da Legrand, ou equivalente e nunca de qualidade inferior UN 70
404 |10.1.11 Cabo de Dados UTP Cat.-6 @ 6,2mm LSFH Violeta m 756
405 |10.1.12 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC) da Teka, ou equivalente e nunca de qualidade inferior m 38
406 |10.1.13 Fibra 6ptica monomodo 4xFO e todos 0s acessorios para o seu correcto funcionamento, incluindo conectores SC/APC pré conectorizados de ambos os lados. m 11
407 [10.1.14 Cabo XV-U3G2,5 UN 10
408 |10.1.15 Tomadas simples RJ 45 categoria 6 preparada para cabo UTP da série Apolo 5000 da Efapel* ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo caixa de [ UN 3
aparelhagem e os acessorios para uma correta instalagéo.
409 |10.1.16 Tomadas dupla RJ 45 categoria 6 preparada para cabo UTP da série Apolo 5000 da Efapel* ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo caixa de | UN 5
aparelhagem e os acessorios para uma correta instalagdo.
410 |10.1.17 Tomadas dupla RJ 45 categoria 6, a instalar em caixa de pavimento, preparada para cabo UTP da série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente e nunca de qualidade | UN 12
inferior, incluindo caixa de aparelhagem e os acessorios para uma correta instalacao.
411 |10.1.18 Tomadas simples RJ 45 categoria 6 preparada para cabo UTP da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo os acessérios | UN 5
para uma correta instalacao.
412 ]10.1.19 Tomadas dupla RJ 45 categoria 6 preparada para cabo UTP da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo os acessérios | UN 12
para uma correta instalacao.
413 |10.1.20 Tomadas Mista Coaxial e RJ 45 categoria 6, da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo os acessorios para uma correta | UN 2
instalacéo.
414 ]10.1.21 Tomadas simples Coaxial, da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo os acessorios para uma correta instalacao. UN 1
415 ]10.1.22 Tomadas dupla de fibra 6tica, da série Bakelite preto da THPG, ou equivalente e nunca de qualidade inferior, incluindo os acessérios para uma correta instalacéo. UN 1
416 |10.1.23 Instalagédo eléctrica das ITED, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas. CJ 1
417 |10.1.24 Ensaios obrigatorios e relatério CJ 1
418 [10.1.25 Telas Finais CJ 1
11 AVAC
11.1 Aquecimento de aguas
419 |11.1.1 Fornecimento e instalacdo de caldeira mural de condensagdo de 30kW de gas propano. Modelo Aquastar green ZSBE 30-2E, da marca Vulcano, ou equivalente. | UN 1
Conforme CTE, incluindo todo o controlo e comando, toda a estrutura de suporte adequada & sua fixacéo e instalagdo, amortecedores de vibragdes, kit de evacuacéo de
fumos, chaminé, e respectivas sondas e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios ao correcto funcionamento da instalacéo
11.1.2 Fornecimento e instalacéo de circuladores hidraulico da marca Wilo ou equivalente incluindo valvulas de corte, valvula de retencéo, juntas antivibratricas, acessorios, fixagoes,
isolamento térmico e mecanico, pinturas, trabalhos complementares, conforme especificacdes técnicas e pecas desenhadas. As perdas de carga dos circuitos deverdo ser
420 |11.1.2.1 |BQ.1 - (Circuito Radiadores), caudal de 1268 I/h, perda de carga de 5,5 m.c.a., modelo Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 (incluindo prote¢cdo mecéanica contra intempérie, | UN 1
jogo de vélvulas e acessorios conforme pegas desenhadas).
11.1.3 Fornecimento e instalagdo de radiadores,modelo TESI, da marca IRSAP ou equivalente, incluindo todos os acessérios de montagem para a sua correcta montagem, tais como
suportes, tornerias termostaticas, purgadores, etc.
421 (11.1.3.1 |R1-RT5050011 UN 2
422 [11.1.3.2 |R2-RT 50500 13 UN 1
423 [11.1.3.3 |R3-RT 50500 14 UN 1
424 [11.1.34 |R4-RT 50500 15 UN 3
425 (11.1.35 |R5-RT 5050021 UN 3
426 (11.1.3.6 |R6-RT 50500 22 UN 1
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427 (11.1.3.7 R7 - RT 50 500 29 UN 1
428 (11.1.3.8 R7 - RT 50 500 24 UN 1
11.1.4 Fornecimento e instalacdo de rede de tubagem em cobre de soldar, conforme caderno de encargos e todos 0s acessoérios para a sua correcta montagem:
429 (11.1.4.1 Culs m 143
430 (11.1.4.2 Culs8 m 21
431 (11.1.43 |[Cu22 m 74
432 |11.1.4.4 Cu28 m 35
11.1.5 Fornecimento e instalagdo de valvulas e acessérios indicados:
433 |11.1.5.1 |Purgador de linha, modelo 501 Maxcal, da marca Caleffi ou equivalente. UN 1
434 |[11.1.5.2 |Separador hidraulico, modelo 548, tamanho 2\'\', da marca Caleffi ou equivalente. UN 1
435 |11.1.5.3 [Separador de microbolhas de ar para tubagens horizontais, modelo 551 Discal, tamanho 2\'\', da marca Caleffi ou equivalente. UN 1
436 |11.1.5.4 |Conjunto de valvulas, termometros, manémetros, sondas, filtros, aparelhagem de medida, etc., conforme representado no esquema hidraulico e pecas desenhadas que | CJ 1
nao estejam englobados neste mapa de quantidades.
11.2 Equipamentos de tratamento de ar
11.2.1 Fornecimento e instalacdo de ventiladores incluindo fixagdes das unidades ao murete e respectiva estrutura de suporte para apoio dos equipamentos.
437 |11.2.1.1 |Ve.l - Ventilador para extra¢do, modelo EVO LINE M EC @200 (caudal de 300 m¥h e perda de carga 200Pa), inclundo suportes, interruptor de corte, pressostato | UN 1
diferencial de ar, regulacéo de caudal da marca Arfit ou equivalente e todos 0s asscessorios necessarios para a correta montagem e funcionamento.
438 |11.2.1.2 |Ve.2 - Ventilador para extracdo, modelo EVO LINE M EC @315 (caudal de 1200 m3h e perda de carga 200Pa), inclundo suportes, interruptor de corte, pressostato | UN 1
diferencial de ar, regulacéo de caudal da marca Arfit ou equivalente e todos 0s asscessorios necessarios para a correta montagem e funcionamento.
439 (11.2.1.3 |Ve.3 - Ventilador para extragdo, modelo EVO LINE A EC @100 (caudal de 150 m3h e perda de carga 200Pa), inclundo suportes, interruptor de corte, pressostato [ UN 1
diferencial de ar, regulacéo de caudal da marca Arfit ou equivalente e todos os asscessorios necessarios para a correta montagem e funcionamento.
440 |11.2.2 Fornecimento e instalacdo de exaustor da marca \"TROIA\", modelo \" EXA DEC CH 90 INOX MOT 270W RECTO\" ou equivalente incluindo, suportes, fixages, | UN 2
amortecedores de vibragoes e todos os trabalhos complementares e acess6rios necessarios ao correto funcionamento da instalacéo.
11.3 Equipamentos de distribui¢do de ar
11.3.1 Fornecimento e instalacé@o de grelhas de extrac¢céo de simples fiada lacadas a cor a definir pela arquitectura com pleno e sem registo incorporado. Modelo 20, da marca \'\'Koolair\'\
ou equivalente. Conforme CTE.
441 |11.3.1.1 |Ge.1 - 20-SH/ 300x100mm, de simples deflexdo, com pleno integrado. | UN | 3
11.3.2 Fornecimento e instalagdo de valvulas de extracdo regulaveis em plastico de cor branca modelo GPD da Koolair, ou equivalente.
442 [11.32.1 |Be.l-GPD 125 [UN | 4
11.3.3 Fornecimento e instalacdo de registos de regulagao de caudal de ar constante da marca Koolair ou equivalente, conforme especificado
443 ]11.33.1 [Rcc.1 - KCRK @200 [UN | 3
11.4 Rede aerodlica
11.4.1 Fornecimento e instalagcdo de condutas néo isoladas de seccéo circular do tipo ou equivalente, modelo SPIRO®system da \"Sandometal\", incluindo mangas de atravessamento,
conquilhas entre tubos, registos manuais, portas de visita para limpeza conforme pegas desenhadas, e todos os acessorios e trabalhos complementares.
444 (11.4.1.1 2100 m 10
445 (11.4.1.2 2125 m 5
446 (11.4.1.3 2150 m 34
447 (11.41.4 (2200 m 25
448 [11.4.15 |@250 m 6
449 (11416 |@300 m 4
11.4.2 Fornecimento e instalagdo de tubo flexivel ndo isolado
450 |11.4.21 2125 m 2
451 |11.4.2.2 2150 m 25
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11.4.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PVC de seccdo circular.
452 [11.43.1 2100 [m | 7
11.5 Equipamento e circuito elétrico
453 |11.5.1 Fornecimento e instalacéo de rede eléctrica de alimentacdo e Interligagdo dos equipamentos até aos quadros eléctricos conforme especificado em cabos isentos de | CJ 1
halogéneo.
454 111.5.2 Fornecimento e execugéo de caminhos de cabos, em esteira ou em calha e dispositivos de fixagao e apoio, conforme especificado CJ 1
11.6 Trabalhos complementares
455 |11.6.1 Execucéo de trabalhos de construcéo civil de apoio a execugdo de todos os trabalhos referentes a esta empreitada tais como, abertura e fecho de rocos, colocagdo de | CJ 1
macigos/estruturas metalicas de apoio as unidades exteriores e condutas e demais trabalhos necessarios a perfeita implantacédo e fixagdo de todas as tubagens e
acessorios.
456 |11.6.2 Execucéo de servicos de engenharia, ensaios gerais e medi¢Ges de temperaturas, pressdes, caudais, velocidades conforme caderno de encargos, telas finais, manuais | CJ 1
de operacdo e manutencao e instrucéo técnica ao pessoal encarregado da sua condugao conforme especificacdes técnicas.
12 GAS
12.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em cobre, incluindo abertura e tapamento de rogos, caixas de visita em soldas e todos os trabalhos e acessdrios necessarios a correta
457 |12.1.1 @ 22 mm m 10,51
458 |12.2 Execucdo de posto de garrafas para duas garrafas G110 conforme pegas desenhadas, incluindo todos os acessorios, inversor automatico, limitador de presséo, redutor | UN 1
de pressdo com seguranca incorporada,liras, trabalhos complementares, escavacao para obtencdo de altura de 1.70m e cimento afagado no pavimento.
459 |12.3 Execucédo de caixa de derivagdo com valvulas seccionadas para abastecimento entre o posto de garrafas e a caixa de entrada para gas natural, incluindo abertura e | UN 1
tapamento de rogos, caixa e todos 0s acessorios e materiais necessarios.
460 |12.4 Execucéo de caixa de entrada com ligacéo a terra para receber tubagem de géas natural incluindo manga, abertura e tapamento de rocos, caixa e todos os acessorios e | UN 1
materiais necessarios. Porta de contador 50x80cm executada com o mesmo pormenor da porta VE17 - contadores técnicos e todos os acessorios e materiais
necessarios
461 |125 Execuc¢éo de ensaio de estanquicidade na rede de tubagem a executar de acordo com boas regras. UN 1
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