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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

00 NOTAS PREVIAS

01 1 - As medicGes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel.
Quando as quantidades sédo obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo acompanhadas pela respectiva nota.

02 2 - Os precos unitarios propostos devem incluir o fornecimento, a montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, montagem, movimentacao e desmontagem de andaimes e
outras estruturas auxiliares, todos os equipamentos, materiais mao de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecgcdo apresentacdo de
amostras e execugdo de protétipos quando necessario

03 3 - Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Dividas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizagéo, forma e detalhe dos agora apresentados.

04 4 - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\".

1 ESTALEIRO E OBRAS PRELIMINARES

11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO

1 1.1 Montagem e desmontagem de Estaleiro, contemplando a eventual preservagdo de elementos existente nas zonas de intervengdo durante a execugdo da obra, e a|vg 1
recuperacao das areas de estaleiro, montagem, movimentacédo e desmontagem de proteccdes e desvios provisorios de viaturas e pessoas, montagem e desmontagem
de instalages provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagédo; armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, inst. para servicos do pessoal, inst.
sanitarias, redes provisorias e instalacdes, incluindo todos os custos e licengas associados a ocupacao de espago publico, ligagdo, disponibilizagdo e consumo de
agua, energia e comunicacdes, todas as licencas e custos associados, todas as restantes taxas e licencas, com excegéo da Licenca de obra, todos os trabalhos
necessarios de acordo apresentacao de projectos respectivos a aprovar pela fiscalizacéo e de acordo com as especificagdes do Caderno de Encargos.

1.2 AMBIENTE

2 1.2 Implementagdo e cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos sdlidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da | vg 1
obra, incorporacgéo de reciclados, prevencgéo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgédo e demoligdo.

1.3 PLANO DE SEGURANCA

3 1.3 Implementacé@o e cumprimento do plano de seguranga e saude de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condi¢bes de | vg 1
envolvéncia (programacéo da obra, coordenacdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestao e organizagdo do estaleiro e espago escolar em funcionamento (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacao,
sinalizacéo e circulagdo, entre outros).

2 DEMOLICOES / DESMONTES

4 2.1 Demolicdo ou desmonte de outros elementos que possam interferir com a execugéo do projecto, incluindo remogédo de entulhos a vazadouro ou a local a designar pelo | vg 1
dono de obra.

5 2.2 Execucéo de eventuais desvios de redes electricas, pontos de luz ou outros, incluindo remocéo, transporte e descarga de entulhos a vazadouro, todos os trabalhos | vg 1
necessarios de acordo com especificagdes do caderno de encargos.

3 ARQUITECTURA

3.1 REVESTIMENTOS

3.1.1 EXTERIORES
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3111 Fornecimento e execucgéo de revestimento de palas em gesso cartonado do tipo Aquapanel Outdoor ou equivalente com 13mm de espessura, pintado a cor da fachada respectiva,
incluindo tubulares de ferro 40X40mm, revestimento da face superior em chapa de aluminio termolacado a cor da fachada respectiva (com 1% de inclinagdo para o exterior), nos
blocos com murete serd colocada uma pingadeira no final do revestimento em reboco, tal como no pormenor P3, pingadeira metalica termolacada a cor da fachada respectiva,
todos os materiais e méo de obra necessarios, de acordo com pormenores e especificagdes do caderno de encargos.

6 |3.1.1.1.1 |Blocos15e 17 UN 2
7 3.1.1.1.2 |Blocos 12,14 e 16 UN 3
8 3.1.1.1.3 |Bloco 13 UN 1

3.2 OBRA DE SERRALHEIRO

321 OBRA EM ALUMINIO

3211 Execuc¢éo do reforgo in-situ de portas vai-vem em caixilharia de aluminio termolacado existentes nas caixas de escadas dos blocos, consistindo na colocacdo de 2 dobradicas
extra do Tipo Navarra Master 8750.1 ou equivalente, remoc¢ao da patilha de borracha no caixilho de batente, todas as alteracdes necessérias e respectivo corte na borracha
existente, revisao in situ de todas as dobradicas existentes e substituicdo das que estiverem danificadas (considerar 50% do existente), ajuste do vidro que deveré ser calcado na
inclinacdo das dobradicas, incluindo reposicdo de vedagdes, eventuais desmontes, todos os trabalhos necesséarios de execugdo, conforme pormenores do projecto, mapas de
vaos, recomendagdes do fabricante e as especificagces técnicas do Caderno de Encargos.

9 3.2.1.1.1 |Blocos 15 e 17 UN 6
10 (3.2.1.1.2 |Blocos 12,14 e 16 UN 9
11 (3.2.1.1.3 |Bloco 13 UN 3

3.3 DIVERSOS

12 331 Execucéo de apoios de construcao civil as outras especialidades, nomeadamente na abertura e fecho de valas, execucao de rogos em alvenarias, macicos de apoio a | vg 1
equipamentos, todos os materiais e mao de obra necessarios, de acordo com 0s respectivos projectos de especialidades e CE.
13 (3.3.2 Execucédo das limpezas gerais da obra, incluindo remogéo de entulhos a vazadouro e trabalhos complementares necessarios, de acordo com CE. vg 1

4 FUNDAC()ES E ESTRUTURAS

4.6. ESTRUTURA METALICA

4.6.1. Fornecimento e colocagéo de estruturas metalicas para suporte de palas de entrada, executadas em perfis metalicos em ago S 275 de tipo e dimensdes variaveis, incluindo fixagao
com buchas \"Hilti\", chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras, chapas de refor¢o e ligacdo, guardas, e pintura e demais trabalhos necessérios, de acordo com os
pormenores e C.T.

Devera ser adotada uma protegcéo anti-corrosiva por zincagem por projecdo a quente, de acordo com as C.T.. Os parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente.

Incluem-se também todas as inspecdes, ensaios, materiais e trabalhos eventualmente necessarios que garantam a correta
ligagdo entre os novos elementos metéalicos e os elementos de suporte existentes, bem como eventual reforgo destes, de acordo com as pegas desenhadas, C.T., pormenores de
projecto e respectivas especificagdes.

14 |14.6.1.1. Blocos 15 e 17 kg 97,73
15 |[4.6.1.2. Blocos 12, 14 e 16 kg 234,79
16 |[4.6.1.3. Bloco 13 kg 78,26
17 |4.6.2. Ligacdes (15%) kg 62,62
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