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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo vedação provisória dos locais, sinalização e guarda de ferramentas CJ 1
 3 ARRANJOS INTERIORES
 3.1 Fornecimento e execução de pintura com tinta acrilica, RAL9010, 2 demãos, nos quartos, IS e circulações interiores, incluindo preparação da base e todos os trabalhos acessórios

e complementares:
2 3.1.1 em paredes m2 2825
3 3.1.2 em tectos m2 1326
 3.2 Substituição das tampas de estores existentes incluindo fornecimento e aplicação de tampas novas em contraplacado marítimo e todos os materiais e acessórios necessários.
4 3.2.1 L=0,80m / 15un ml 12
5 3.2.2 L=1,80m / 13un ml 23,4
 3.3 Substituição de estores existentes incluindo fornecimento e aplicação de estores novos de enrolar em alumínio térmico nas réguas de 45mm, com isolamento interior em espuma

de poliuretano, na cor branco, funcionamento manual, incluindo  e todos os materiais e acessórios necessários.
6 3.3.1 L=0,80m / H=1,20m / 15un m2 14,4
7 3.3.2 L=1,80m / H=2,10m / 13un m2 49,1
8 3.4 Fornecimento e aplicação de calha \"L\" nos cantos de paredes nas zonas de circulação e nos quartos, em alumínio lacado à cor branco (40x40mm) incluindo todos os

materiais e acessórios necessários.
ml 225

9 3.5 Execução de pavimento na varanda dos quartos composto por lajetas de betão sobre isolamento térmico em XPS de 40mm incluindo pés de assentamento e todos os
trabalhos e materiais  necessários.

m2 146

10 3.6 Fornecimento e execução do material necessário para a reparação da cobertura da ala Norte da ERPI, com a substituição de telhas, reparação da base de suporte da
cobertura e impermeabilização das zonas danificadas e com infiltrações, com aplicação de tela dupla isolante, incluido remates e rufos e todos os materiais e acessórios
necessários.

CJ 1

 4 Obras de apoio ao grupo gerador
11 4.1 Demolição de muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes de acordo com a legislação em vigor. CJ 1
12 4.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para obtenção da cota de projecto, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes de acordo com a legislação em vigor.
CJ 1

13 4.3 Execução de novo muro de suporte de acordo com o projecto, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais necessários. CJ 1
14 4.4 Execução de maciço de apoio do gerador, em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. CJ 1
15 4.5 Fornecimento e aplicação de vedação em todo o perímetro até uma altura de 2m, incluindo lintel de apoio (onde necessário), postes de fixação, rede, portão com fecho e

todos os trabalhos e materiais necessários.
CJ 1

16 4.6 Abertura e reposição de vala, incluindo remoção e reposição de pavimento de qualquer natureza, para passagem de colectores incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

ml 15

17 4.7 Fornecimento e assentamento de 2 linhas de tubagem DN110mm na vala incluindo todos os materiais e acessórios necessários. ml 15
18 4.8 Execução de caixa de visita em betão pre-fabricado, com as dimensões de 0,80x0,80m. Execução de fundo de caixa e aplicação de tampa em ferro fundido da classe

C250 com 0,80x0,80m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 1
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