Santa Casa da Misericordia de Penela

Procedimento CPG/1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio a obra, incluindo vedagéo provisoéria dos locais, sinalizacéo e guarda de ferramentas | CJ | 1
3 ARRANJOS INTERIORES
3.1 Fornecimento e execugédo de pintura com tinta acrilica, RAL9010, 2 demaos, nos quartos, IS e circulagdes interiores, incluindo preparacdo da base e todos os trabalhos acessérios
e complementares:

2 3.11 em paredes m2 2825
3 3.1.2 em tectos m2 1326
3.2 Substituigdo das tampas de estores existentes incluindo fornecimento e aplicagéo de tampas novas em contraplacado maritimo e todos 0os materiais e acessOrios necessarios.

4 321 L.=0,80m / 15un ml 12
5 3.2.2 L=1,80m / 13un ml 23,4

3.3 Substituicdo de estores existentes incluindo fornecimento e aplicacdo de estores novos de enrolar em aluminio térmico nas réguas de 45mm, com isolamento interior em espuma

de poliuretano, na cor branco, funcionamento manual, incluindo e todos os materiais e acessorios necessarios.

6 3.3.1 L=0,80m / H=1,20m / 15un m2 14,4

7 3.3.2 L=1,80m / H=2,10m / 13un m2 49,1

8 3.4 Fornecimento e aplicagcao de calha \"L\" nos cantos de paredes nas zonas de circulagcao e nos quartos, em aluminio lacado a cor branco (40x40mm) incluindo todos os | ml 225
materiais e acessorios necessarios.

9 (35 Execucéo de pavimento na varanda dos quartos composto por lajetas de betdo sobre isolamento térmico em XPS de 40mm incluindo pés de assentamento e todos os | m2 146
trabalhos e materiais necessarios.

10 (3.6 Fornecimento e execugdo do material necessario para a reparagdo da cobertura da ala Norte da ERPI, com a substituicdo de telhas, reparagdo da base de suporte da | CJ 1
cobertura e impermeabilizagdo das zonas danificadas e com infiltragdes, com aplicagdo de tela dupla isolante, incluido remates e rufos e todos os materiais e acessorios
necessarios.

4 Obras de apoio ao grupo gerador

11 (4.1 Demolicao de muro existente, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes de acordo com a legislagao em vigor. CJ 1

12 |4.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para obtencdo da cota de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro dos produtos | CJ 1
sobrantes de acordo com a legislacéo em vigor.

13 (4.3 Execucéo de novo muro de suporte de acordo com o projecto, incluindo fundagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. CJ 1

14 (4.4 Execucéo de macico de apoio do gerador, em betéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. CJ 1

15 (4.5 Fornecimento e aplicagdo de vedagdo em todo o perimetro até uma altura de 2m, incluindo lintel de apoio (onde necessario), postes de fixagdo, rede, portdo com fecho e | CJ 1
todos os trabalhos e materiais necessarios.

16 |4.6 Abertura e reposicao de vala, incluindo remocgéao e reposicao de pavimento de qualquer natureza, para passagem de colectores incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 15
necessarios.

17 |47 Fornecimento e assentamento de 2 linhas de tubagem DN110mm na vala incluindo todos os materiais e acessoérios necessarios. ml 15

18 4.8 Execucéo de caixa de visita em betédo pre-fabricado, com as dimensdes de 0,80x0,80m. Execucgdo de fundo de caixa e aplicacdo de tampa em ferro fundido da classe | UN 1
C250 com 0,80x0,80m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
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