vanta Casa da Misericordia de Penela

CADERNO DE ENCARGOS

{art. 42.2, n.2 2 do Codigo dos Contratos Plblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro,

republicado pela Lein.2 30/2021, de 21 de maio)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“Beneficiacio das Infraestruturas da ERPI — (Ala antiga)
CENTRO-05-4842-FEDER-000230

Empreitada de Trabalhos de Construgdo Civil




I - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19¢ Codigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redagdo, com convite a pelo menos trés

entidades, conforme previsto no n2 1 do art.2 1129 do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante
A entidade adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Penela, NIF 501 057 501, com sede em Av.

Infante D. Pedro, 5 - 3230-277 Penela, telefone: +351239569169, E-mail: geral@scmpenela.pt, ou

scmpenela@gmail.com; enderego eletronico: www.scmpenela.pt.

i - QObjeto do contrato:
“Beneficiacdo das Infraestruturas da ERP| - (Ala antiga) — Empreitada de Trabalhos de Construgio
Civil”
Preco Base: 53 000,00 € {cinquenta e trés mil euros)

Prazo:270 (duzentos e setenta) dias seguidos, incluindo sabados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvara de Construgdo emitido pelo Instituto da Construgéo e

do Imobilidrio, |.P. (INCH, contendo as seguintes autorizagdes:

42 e 52 Subcategorias da 12 Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada ndo serd exigida a prestagdo de uma caugéo (n.2 2,
do art. 882 do CCP).

Proceder-se-a & retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.2 3, do art. 882 do CCP).

\ — Contrato

Serd elaborado contrato de acordoe com o art. 942 do Codigo dos Contratos Piblicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual nfo pode exceder 53 000,00 € (cinquenta e trés mil euros}), acrescido de IVA a taxa

legal em vigor;



2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigBes mensais a realizar;

3 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias {apos a apresentacdo da respetiva
fatura);

4 — As faturas e os respetivos autos de medi¢io sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instructes fornecidos pelo diretor de fiscalizago de obra, devendo incluir listagem dos materiais aplicados
em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacio pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizag8o completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ac
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissGes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 3732 do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revisdo de pregos

N3o ha lugar a revisfio de pregos, de acordo com o art. 3002 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 22 de Margo de 2022

_,.j.n:fwwzi

{Fernando dos Santos Antunes)



