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Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos para “MONITORIZACAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS
ACORES NO ANO DE 2022".

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicao de servigos
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Auténoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar e Pescas
(SRMP) — Direcdo Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da aquisicao de servigos
em referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, na sua redacgéo atual, que aprova
o regime juridico dos contratos publicos na Regido Autbnoma dos Acores;

¢) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto, retificado pela Declaracdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.° 42/2017, de 30
de novembro, pelo Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e Declaragéo de
Retificagdo n.° 25/2021, de 21 de julho;

d) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, que transpds para a ordem juridica
regional a diretiva n.° 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro;

e) A Portaria n.° 21/2022, de 28 de marco, preconizada nos artigos 23.° e 24.° do Decreto Legislativo
Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio;

f) A restante legislacdo portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranc¢a no trabalho;

g) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisédo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com o0s servigos a realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposicado com os documentos
do contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacao de organismos oficiais
e as instru¢Bes de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do documento
das disposi¢cBes regulamentares e normas aplicaveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Ambito da prestacao de servigos

1. O objeto do contrato consiste na prestacdo de servicos de monitorizagdo da qualidade das aguas
balneares costeiras e de transigdo, através da realizacdo da colheita, transporte e analise de amostras, em
conformidade com o Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, com a Diretiva 2006/7/CE,
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, e com as especificagdes técnicas constantes dos
Anexos | e IV.

2. As aguas balneares costeiras e de transicao, identificadas e ndo identificadas, a monitorizar para o ano
de 2022 séo as constantes dos Anexos Il e lll, respetivamente.

3. As amostras devem ser manuseadas nos termos descritos ho Anexo V do Decreto Legislativo Regional
n.° 16/2011/A, de 30 de maio.
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Clausula 4.2
Prazo da prestacdo de servicos

1. O cocontratante obriga-se a concluir a execugéo dos trabalhos objeto da presente prestagéo de servicos
num prazo maximo de 173 dias, até 21 de outubro de 2022, a contar da data em que o contraente publico
comunique ao cocontratante, através de documento escrito, que se inicia o prazo para execuc¢ao do contrato.

2. O prazo previsto no nimero anterior, pode ser prorrogado por iniciativa do Contraente Publico ou a
requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da ocorréncia de uma
alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias ou por facto alheio a responsabilidade do cocontratante,
sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.

3. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os sabados, domingos
e feriados.

Capitulo I

Obrigacdes do contraente publico

Clausula 5.2
Preco contratual

1. Pela prestacdo dos servicos, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao cocontratante o preco
constante da proposta adjudicada, acrescido do Valor Acrescentado (IVA), a taxa legal em vigor, no caso do
cocontratante ser sujeito passivo desse imposto.

2. No presente procedimento fixou-se como Preco Base o valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

3. O prego referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentacdo, seguros e deslocacdo de meios humanos, comunicagdes, despesas de aquisicéo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 6.2
Condi¢cdes de pagamento
1. As condi¢cBes de pagamento do encargo total da prestagédo dos servicos sdo as seguintes:
a) O pagamento sera efetuado em quatro prestacfes, no valor de 25% do montante global, nos
subsequentes termos:
i. A primeira prestacdo no valor de 25%, sera paga apés a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em maio e junho;
ii. A segunda prestacéo no valor de 25%, sera paga ap0s a entrega dos resultados referentes as

recolhas e observacdes efetuadas em julho;
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iii. A terceira prestagdo no valor de 25%, serd paga ap6s a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em agosto;

iv. A quarta prestagdo, no valor de 25%, sera paga ap0s a entrega dos resultados relativos as
recolhas e observacdes efetuadas em setembro e outubro e somente apds a conclusao da
prestacao de servicos.

b) Para efeitos do céalculo das importancias a pagar, no &mbito desta prestacado de servico, estas incluem
todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentacdo, seguros
e deslocacéo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengdo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas);

¢) Os pagamentos séo efetuados mediante a apresentacdo das respetivas faturas, as quais sé podem
ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.

d) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

i. Nimero do contrato;

ii. Nimero do Compromisso;

iii. Incidéncia do IVA, em separado;

iv. Emissdo em nome de Direcdo Regional dos Assuntos do Mar;

e) Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

f) O contrato ndo esta sujeito a revisdo de precos.

g) Na&o sédo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a

prestar os esclarecimentos necessérios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Clausula 7.2
Elementos a facultar ao cocontratante
O contraente publico facultara ao cocontratante todos os documentos e dados de que disponha, com
interesse para a execugdo dos trabalhos e facilitara também, sempre que possivel, os contactos com as
entidades que seja conveniente consultar ou que possuam informagfes consideradas relevantes para a

prestacéo dos servicos.
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Capitulo llI

Obrigacdes do cocontratante

Clausula 8.2

Obrigagdes do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, o cocontratante fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0os meios humanos,
materiais e informéticos que sejam necessérios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necesséario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu
cargo.

2. Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes tarefas:

a)Tarefa 1 — Recolha, transporte e andlise de amostras das aguas balneares costeiras e de transi¢édo
constantes dos Anexos Il e lll, em cumprimento da metodologia constante do Anexo | e do calendario de
amostragem apresentado no Anexo IV. A recolha a que se refere a presente tarefa ndo pode ser efetuada em
dias em que existam avisos meteoroldgicos amarelo, laranja e/ou vermelho relativos a precipitacdo e/ou
agitacdo maritima emitidos pelo Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera, e deve obedecer ao disposto no
n.° 2 do artigo 25.° do DLR n.° 16/2011/A, de 30 de maio.

b) Tarefa 2 — Elaboracédo e entrega do boletim de divulgacdo para cada agua balnear, conforme modelo
constante do Anexo V com a maior brevidade possivel, até 5 dias de calendario apds a data da realizagdo da
colheita de cada amostra.

c) Tarefa 3 — Elaboracao e entrega do boletim de analise para cada agua balnear, até 8 dias de calendario
apos a data da realizacao da colheita de cada amostra.

3. Sempre que ocorram situacdes que requeiram amostragens adicionais, para além das previstas no
namero anterior da presente clausula, as mesmas serdo efetuadas até aos limites constantes no anexo VI.

4. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se situacfes que requeiram amostragens
adicionais, as seguintes:

a) A avaliagcdo pontual da amostra Unica é feita de acordo com a tabela abaixo, ou seja, a 4gua balnear
considera-se impropria para banhos quando um resultado ultrapassar qualquer um dos valores da tabela

abaixo.

Comissé&o Técnica de Acompanhamento (CTA) das Aguas Balneares*

Norma para a avaliagcdo pontual de Enterococos intestinais Escherichia coli
amostras Unicas (valores limite) (UFC/100 ml ou NMP/100ml) (NMP/100ml)
Agua balnear costeira 300 1000

* Nota: A norma de avaliagdo de amostras Unicas a adotar para a avaliacdo pontual da qualidade das aguas
balneares durante a época balnear, encontra-se prevista na alinea €) do artigo 15 °© da Diretiva 2006/7/CE do
Parlamento Europeu e do Concelho, de 23 de fevereiro. A norma a aplicar foi desenvolvida no dmbito dos
trabalhos da Comisséo Técnica de Acompanhamento (CTA) de aplicacdo dos Decreto Lei n® 135/2009, de 3
de junho (que transpde para o direito interno a Diretiva 2006/7/CE, alterado e republicado pelo Decreto Lei n°
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113/2012, de 23 de maio), tendo tido para o efeito a colaboragdo de todas as entidades representadas,
nomeadamente da Dire¢do Geral de Saude. Foi aprovada na reunido da CTA, de 19 de maio de 2020, resumida
na tabela acima. Uma agua balnear considera-se imprépria para banhos quando um resultado dos parametros
analisados ultrapassar qualquer um dos valores desta tabela. Nos boletins analiticos deve constar a expressao
“Agua impropria para banhos”. O banho deve ser sempre desaconselhado através dum aviso e a interdicdo ao
banho pode ser ponderada pela Autoridade de Salde. Sempre que os valores forem iguais ou inferiores deve
constar nos boletins analiticos a expressao de “Agua propria para banhos”.

Quando o resultado da analise de uma amostra exceder o(s) valor(es) estabelecido(s) na tabela acima, o
prestador de servigos deve:
i. Proceder, até 72h ap6s a data da colheita da analise, a recolha de uma amostra adicional suplementar,
transporte e analise;
ii. Informar o contraente publico com a maior brevidade possivel,
iii. Proceder a recolha de uma amostra adicional de substitui¢do, transporte e andlise, 7 dias apds a data

de recolha da amostra adicional suplementar.

b) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificacdo “Excelente”, quando sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna B, relativamente a qualquer um dos pardmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e analise de nova amostra, até ao limite de duas amostras por agua balnear,
para eventual substituicdo de amostras de dguas balneares costeiras e de transicao, informando o contraente
publico com a maior brevidade possivel.

¢) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificagdo “Boa”, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos parametros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, o cocontratante
procede a recolha, transporte e andlise de nova amostra, transporte e andlise, até ao limite de duas amostras
por 4gua balnear, para eventual substituicio de amostras de aguas balneares costeiras e de transi¢éo,
informando o contraente publico com a maior brevidade possivel.

d) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificacao “Aceitavel’, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos pardmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, o cocontratante
procede a recolha, transporte e andlise de nova amostra, transporte e andlise, até ao limite de duas amostras
por Agua balnear, para eventual substituicAo de amostras de aguas balneares costeiras e de transigéo,
informando o contraente publico com a maior brevidade possivel.

e) Outras situacdes que o contraente publico considere necessarias.

5. Relativamente as situagdes tipificadas como “amostragens adicionais” referidas nos nimeros anteriores,
para efeitos de elaboracdo da proposta por parte dos concorrentes, deveréo ser considerados os valores limite
para cada ilha, previstos na tabela constante do Anexo VI. Para efeito da eventual existéncia de servicos a
mais ou servigos a menos, da proposta devera também constar a indicagdo dos precos unitarios atribuidos as

amostragens em questéo.

AJUSTE DIRETO N.° 5/DRAM/2022 PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUIS!(}AO DE SERVICOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE
2022” CADERNO DE ENCARGOS 9



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

6. O cocontratante obriga-se a garantir que o trabalho a desenvolver, no dmbito das suas obrigacdes
contratuais, observa todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

7. O contraente publico poderd acompanhar os trabalhos de forma direta em qualquer uma das recolhas de
amostras, informando o prestador de servicos com 5 dias de calendario de antecedéncia.

8. Os servicos a prestar sdo executados em todas as ilhas e concelhos da Regido Auténoma dos Acores,
em conformidade com os Anexos Il e lll que identificam as aguas balneares costeiras e de transicéo,
identificadas e néo identificadas, respetivamente, a monitorizar.

9. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocagbes, equipamentos,
contactos com outras entidades e quaisquer a¢6es de recolha e tratamento de informa¢des que visem a boa
prestacdo do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necesséario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

10. Na execucdo dos servicos contratados, 0 cocontratante sujeita-se a legislagdo portuguesa e
comunitaria, aos regulamentos e outras normas aplicaveis.

11. No ambito da execucéo desta prestagdo de servigos, o endereco de email para o prestador de servi¢os
enviar informacgdes, reporte de resultados, boletins e fotografias digitais a Direcdo Regional dos Assuntos do

Mar é aguasbalneares@azores.gov.pt

Clausula 9.2
Equipa de trabalho

1. A mobilizacdo de todos os meios humanos que integram a equipa técnica, constantes da sua proposta
e necessarios a prestacdo dos servigos a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-
se a garantir que todos os seus agentes colocam todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagéo na
realizacdo dos servicos que lhe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores
praticas profissionais.

2. Qualquer alteracdo da equipa do cocontratante carece de ser comunicada ao contraente publico,

devendo ser assegurada a garantia de um nivel de qualidade equivalente ao da proposta apresentada.

Clausula 10.2
Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugédo do contrato,
0 contraente publico procede a respetiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o nimero anterior, 0 cocontratante deve prestar ao contraente publico toda a
cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, o contraente publico deve informar,

por escrito, 0 cocontratante.
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4. No caso previsto no nimero anterior, 0 cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
gue for determinado pelo contraente publico, as alteracdes e complementos necessarios, de forma a garantir
o cumprimento de exigéncias legais, caracteristicas, especificagcdes e requisitos técnicos exigidos.

5. ApOs a realizacéo das alteracdes e complementos descritos nos nimeros anteriores pelo cocontratante,
no prazo devido, o contraente publico procede a nova andlise de acordo com os termos definidos n.° 1 da
presente clausula.

Clausula 11.2
Transferéncia da propriedade

1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos mesmos para o contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criacBes
intelectuais abrangidas pelos servi¢os a prestar.

2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além

do preco contratual a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 12.2
Esclarecimentos de davidas

1. As davidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a presente
aquisicdo de servicos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio da execugao dos trabalhos
a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execuc¢éo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Contraente Publico, juntamente com os motivos
justificativos da sua nédo apresentacéo antes do inicio daquela execucgao.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 13.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1. S&o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na presente
aquisicdo de bens e servigos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Dever de Sigilo
1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e néo técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com

a execucgao do contrato.
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2. A informacgdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacéo e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 15.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Clausula 16.2

Protecdo dados pessoais

1. O cocontratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abiril, relativo & protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislacdo complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,

as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposicdes relativas a protecao de dados pessoais.

Capitulo IV

Da execucé&o do contrato

Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Sem prejuizo da sua obrigatéria previsdo no contrato, para efeitos do disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo
96.° e 290.°-A, ambos do CCP, é designada gestora do presente contrato a Técnica Superior Margarida Patréo

Costa da Direcdo Regional dos Assuntos do Mar.

Clausula 18.2
Acompanhamento dos servigos
1. O acompanhamento da execuc¢édo do contrato é efetuado pelo gestor do contrato.
2. Em qualquer fase do contrato, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informacdes
adicionais, sugerir alteracfes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste caso,

deve apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcangar os objetivos preconizados.
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3. Para efeitos de acompanhamento, podera haver lugar reunides entre os representantes do contraente

publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

Clausula 19.2
Modificag&o objetiva do contrato
1. O contraente publico pode modificar unilateralmente as clausulas respeitantes ao contelido e ao modo
de execucéo das prestacdes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites previstos no
artigo 313.° do CCP.
2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato pode ser
modificado:

a)Quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem sofrido uma
alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por si assumidas afete gravemente os
principios da boa-fé e ndo esteja coberto pelos riscos préprios do contrato;

b) Por razbes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderagéo das
circunstancias existentes, através de ato administrativo do contraente publico, conforme alinea c) do n.° 1 do
artigo 311.° do CCP;

c) Desde que a modificagdo cumpra os limites constantes do artigo 313.° do CCP.

3. Nos casos previstos nos nameros anteriores, o cocontratante tem direito & reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato nos termos dos artigos 282.° e 314.°, ambos do CCP.

Capitulo V

Penalidades contratuais e Resolu¢cdo do contrato

Clausula 20.2
Penalidades Contratuais

1. No caso de incumprimento das obrigagcbes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da aquisicao de servicos ou a resolugdo do contrato,
uma pena pecuniaria, equivalente a 1%. do valor do contrato por cada dia de atraso.

2. O valor cumulativo das penaliza¢des a que se refere o nimero anterior ndo pode exceder 20% do valor
global do contrato.

3. No caso em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o contraente publico decidir ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, o valor cumulativo das
penalizacdes é elevado para 30%.

4. Ao valor da pena pecunidria sao deduzidas as importancias pagas pelo cocontratante ao abrigo do n.° 1,
relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a respetiva resolucéo do
contrato.

5. Pela violagdo das disposicoes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo contraente publico,

pode este exigir o valor correspondente a san¢éo que Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
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seja detetavel incumprimento das disposic@es técnicas e organizativas adequadas a protecdo da informagao
do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que nao haja sancionamento do contraente publico.

6. Na determinacgdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a
duracéo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do
incumprimento.

7. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

8. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico exija uma

indemnizagé&o pelo dano excedente.

Clausula 21.2
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a nédo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracéo do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, erupcdes vulcanicas, tsunamis, inundacgfes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais
ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do cocontratante, na parte em
gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades em
gue este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inunda¢des com origem nas instalacdes do cocontratante cuja causa, propagacao ou
proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢gfes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.
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Clausula 22.2
Resolucao do contrato pelo contraente publico
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do contraente publico;

d) Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato; previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante
da manutenc¢&o das obrigacfes assumidas pelo contraente publico contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgédo do valor da caucdo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado, nos termos do artigo 334.° do CCP;

i) Com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
CCP.

2. Nos casos previstos no nuimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizac¢do correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 23.2
Resolucéo do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagéo contratual do contraente publico,

guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;
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e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucé@o pode ser exercido mediante declaracéo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Capitulo VI

Seguros

Clausula 24.2
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a contratacéo de todos os contratos de seguro exigiveis pela lei
para o exercicio do objeto da presente aquisi¢cdo de servicos.

2. O cocontratante fica obrigado a contratar e a manter valido, um seguro profissional de responsabilidade
civil, que garanta o pagamento das indemniza¢gfes devidas por danos patrimoniais € ndo patrimoniais em
consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes cometidas no exercicio das atividades previstas no
objeto do presente Contrato e que sejam causadas a pessoas ou bens de terceiros.

3. Os encargos decorrentes da manutencao do seguro, bem como eventuais franquias, em caso de sinistro
indemnizavel, sdo suportados pelo cocontratante.

4. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragéo

dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 10 dias.

Capitulo VII

Resolucdao de litigios

Clausula 25.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Capitulo VIII

Disposicdes Finais

Clausula 26.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo

1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacgdes necessarias a boa execugédo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao
previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo forgca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
qualquer uma das suas obrigacgoes.

3. Quaisquer comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser

efetuadas por escrito.

Clausula 27.2
Cesséo da posicao contratual e subcontratacéo

1. A cessao da posicdo contratual e a subcontratagcdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cesséo da posicéo contratual e a subcontratacdo no decurso da execuc¢ao do contrato carecem sempre
da autorizac¢é@o do contraente publico.

3. Para que exista autorizagcdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizacdo da cessado e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b) don.2e
das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP.

Clausula 28.2
Comunicagdes e notificacfes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, por correio registado, correio eletrénico ou fax.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 29.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a)Na fase da formacao do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e

dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
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b)Na execugéo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 30.2
Legislacédo aplicavel

A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente convite, aplica-se o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro (RJCPRAA), no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a reda¢do conferida pelo
Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.°
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de
12 de julho, e Decreto-Lei n.° 214- G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto,
Declaragéo de Retificagéo n.° 42/2017, de 30 de novembro, que corrige e republica a Declaracdo de Retificacdo
n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, Lei n.° 30/2021, de 21 de maio,
Declaragéo de Retificagdo n.° 25/2021, de 21 de julho, bem como a restante legislagdo conexa com a aquisicédo

Servigos.
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ANEXO | - Parametros a amostrar no &mbito do programa de monitorizagcdo da qualidade das
aguas balneares

Parametro Método de analise Unidade

Data de colheita Data

Hora de colheita Hora

Temperatura do ar Termometria °C

Temperatura da 4gua Termometria °C
Parametro a registar por inspecéo visual Registo

Poluicéo por residuos de hidrocarbonetos

Poluicéo por residuos de alcatrdo

Poluig&o por residuos de vidro

Poluicéo por residuos de pléastico Auséncia
Poluigéo por residuos de borracha Vestigios
Poluig&o por outros residuos Presenca

Presenca de cianobactérias

Presenca de cnidarios

Presenca de macroalgas e/ou fitoplancton marinho

Parametros microbiolégicos Métodos de analise de referéncia
- ISO 7899-1
Enterococos intestinalis
ISO 7899-2
Escherichia coli ISO 9308-3
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ANEXO Il - Lista de aguas balneares costeiras identificadas a monitorizar em 2022 (sistema
de coordenadas geograficas WGS84 dos pontos de amostragem)

CODIGO | ILHA CONCELHO | FREGUESIA DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE

PTAESN | CORVO CORVO CORVO CORVO/AREIA -31,121881 | 39,672623
PTAN3X | FAIAL HORTA OCANEE | ALMOXARIFE 28,609752 | 38,555638
PTAVOT | FAIAL HORTA CONCEICAO CONCEICAO 28,619064 | 38,542862
PTALOP | FAIAL HORTA PRAIA DO NORTE | FAJA 28,756006 | 38,610204
PTANSP | FAIAL HORTA ANGUSTIAS PORTO PIM 28,626574 | 38,524498
PTAT3Q  |FAIAL HORTA cB:éi-ll\—E:LOO CASTELO BRANCO 28726114 | 38,518401
PTAL2E | FAIAL HORTA CAPELO VARADOURO 28,774850 | 38,564016
PTAJ9Q | FLORES LATES OAS FAJA GRANDE | FAJA GRANDE 131,262055 | 39,459414
PTAP7J | FLORES PPl gy SANTASRUZDAS 131,125821 | 39,458560
PTANTM  |GRACIOSA | SN TR CRUZ o e~ P | BARRO VERMELHO -28,027961 | 39,095388
PTAH3X |GRACIOSA | SAMTACRUZ LUz PISCINA DO CARAPACHO | -27,959102| 39,012562
PTAK3U |GRACIOSA | SANTACRUZ —|saomaTEUS | PRAIA 127,970935 | 39,051119
PTAHOM |GRACIOSA | SANTACRUZ | SAN A Bz DA | 207 ?ék[\'HEIEATFZ)SANTA 128,008561 | 39,087749
PTANOW | GRACIOSA | SANTACRYZ | GuabALUPE POCEIRGES 128,06332|  39,07631
PTAEST | PICO LAJES DO PICO | LAJES DO PICO | CALHAU 28,05558 | 38,438984
PTAW7H | PICO LAJES DO PICO |LAJES DO Pico | CLUBENAVALDASLAJES | g 553598 | 38,398302
PTAVBX  |PICO LAJES DO PICO |LAJES DO PIco | FONTE 28,280373|  38,41225
PTAE7H | PICO LAJES DO PICO | LAJES DO Pico | ANHENHA 128,036597 | 38,410836
PTAD7Q | PICO LAJES DO PICO | LAJES DO PICO | LAJES (MARE) 28,251822 | 38,390937
PTANSL | PICO LAJES DO PICO ﬁégHQ%T”\AA DO POCADAS MUIAS 28,08275|  38,39999
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PONTES
PTAFOL | PICO LAJES DO PICO | RIBEIRAS 28,16103|  38,40789
PTAE7J  |PICO LAJES DO PICO | LAJES DO PICO | DA A CRUZ DAS -28,186939 | 38,404351
PTAH9K | PICO LAJES DO PICO | LAJES DO PICO | VERDOSO 28,339961 | 38,413552
PTAWSV | PICO LAJES DO PICO | SAO JOAO ADMOIRO 2834726 |  38,41421
PTAT8V | PICO LAJES DO PICO | RIBEIRINHA PORTO DA BAIXA 28,07857 |  38,44569
PTAVZE | PICO MADALENA | MADALENA MADALENA -28,534485 | 38,534005
PTAJ2M | PICO MADALENA | BANDEIRAS BAIXAS 28,481426 | 38,558679
PTAJ3X | PICO MADALENA | MADALENA BARCA 28520841 | 38,543453
PTAX7C | PICO MADALENA | MADALENA CAIS MOURATO 28,536544 | 38,527151
PTAQ8U |PICO MADALENA | CRIACAO VELHA |CRIACAO VELHA 28541325 | 38,505014
PTAV2D | PICO MADALENA | CANDELARIA POCINHO 28,530628 | 38,495507
PTAT2K | PICO MADALENA  |SAO MATEUS | SAO MATEUS 28,461037 | 38,430783
PTAE2F | PICO MADALENA | SAO CAETANO | PRAINHA DO GALEAO 2842114 |  38,42649
PTAT?ZV  |PICO géOPE%QUE SANTA LUZIA ARCOS -28,40876|  38,56032
PTADON  |PICO géopﬁ:%QUE SANTO AMARO | CAISINHO 28,15156 |  38,45670
PTAN7H | PICO géOP%%QUE PRAINHA POGA BRANCA 2820528 | 3847778
PTAV2U  |PICO géopfé%QUE ﬁﬁ:%ROQUE DO | piscina DO cals -28,316594 | 38,524547
PTALOT | PICO géopﬁ:%QUE ﬁﬁ:%ROQUE DO | bocAs DE SAO ROQUE -28,304970 | 38,519353
PTAN3T | PICO géOPE%QUE SANTO ANTONIO | FURIA DE SANTO 28,335607 | 38,535578
PTAXBL | SANTA vato VILA DO PORTO | ANJOS 25,157332| 37,005040
PTAHTT | SONTA vl ALMAGREIRA | FORMOSA -25,097996 | 36,951009
PTAX3E | SARIA vl SANTO ESPIRITO | MAIA 25,014057 | 36,939110
PTAUON | SARIA vl SANTA BARBARA | SAO LOURENCO -25,054074| 36,988031
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CALHETA DE

PORTINHOS - FAJA

PTAK3W | SAO JORGE | R0 toman | CALHETA oW -28,034622 | 38606738
PTAH7J | SAO JORGE |VELAS VELAS PREGUICA - VELAS 28213265 | 38680457
PTAK3T | SAO JORGE |VELAS VELAS POCA DOS FRADES -28,208190 | 38,677936
PTAWOP | SAO MIGUEL | LAGOA AGUADE PAU | CALOURA -25,495648 | 37713303
PTAL2K | SAO MIGUEL | LAGOA AGUADE PAU | BAIXA DA AREIA 125518831 | 37717217
PTAN2P | SAO MIGUEL | LAGOA ROSARIO E'A%C(')ﬁAS NATURAIS DA -25,574081 | 37,741686
. PONTA ROSTO DO CAO ]
PTAE3V | sAomiGUEL | F2NTA (6RO ROOUEy | MILICIAS -25,625266 | 37750641
- PONTA PONTA DELGADA | PISCINA NATURAL DAS
PTAD2T | sAoMIGUEL | FONTA (SAG PEBRO, P IATURA -25,661140 | 37,739633
- PONTA POCAS SUL DOS
PTAWST | sAo MIGUEL | FONTA MOSTEIROS D o 25822619 | 37,898427
- PONTA SAO VICENTE | POCOS DE SAO VICENTE
PTAJ3P | SAOMIGUEL | he) GapA FERREIRA FERREIRA / CAPELAS -25,669384 | 37,834672
" PONTA
PTAJSL | SAO MIGUEL GINETES PONTA DA FERRARIA -25,852255 | 37858377
DELGADA
- PONTA ROSTO DO CAO | .
PTALEM | SAOMIGUEL | FONTA (VRAMENTO) |POPULO 25618175 | 37750121
. PONTA ROSTO DO CAO
PTAIW | sAomiGUEL | FONTA (SAD ROOUE) | FORNO DA CAL -25,640035 | 37744557
PTAWS) | SAO MIGUEL E‘E’L\gﬁD A MOSTEIROS PRAIA DOS MOSTEIROS -25,824230 | 37887770
PTAWIC | SAO MIGUEL |POVOACAO | RIBEIRA QUENTE gﬁ’é’,ﬁ%? FOGO (RIBEIRA | 55310317 | 37,730456
PTAVOP | SAO MIGUEL |POVOACAO | POVOACAO MORRO 125242691 | 37,745905
PTANOV | SAO MIGUEL |POVOACAO | POVOACAO PELAMES 125249250 | 37746922
PTALOK | SAO MIGUEL |POVOACAO | FAIAL DA TERRA ?ISIQRIRT,IANHO DO FAIAL DA 25106491 | 37,739284
i RIBEIRA PORTO
PTAXBQ | SAO MIGUEL |pprioy PRI o PRAIA DOS MOINHOS 25445779 | 37.823971
i RIBEIRA POCAS DA RIBEIRA
PTAT2N | SAO MIGUEL | porios MATRIZ oL 125522421 | 37826873
- RIBEIRA AREAL DE SANTA
PTAPST | SAO MIGUEL |ppmioy RIBEIRASECA | AREAL DF 25548310 | 37.817263
i RIBEIRA
PTAN3M | SAO MIGUEL CALHETAS CALHETAS 125606318 | 37,824349
GRANDE
" VILA FRANCA | - , ) ,
PTAUSK | SAO MIGUEL | oL PRAN AGUADALTO | AGUA DALTO 25473534 | 37716619
" VILA FRANCA | —x
PTAJOD | SAO MIGUEL | oL FRANS SAO MIGUEL CORPO SANTO 25437236 | 37,713837
" VILA FRANCA | - ) PRAINHA DE AGUA
PTAJ2D | SAO MIGUEL | S RAN AGUA DALTO A 25481635 | 37,718236
PTAX7TM | SAO MIGUEL | VIFAFRANCA 1 o iBEIRA SECA | VINHA DA AREIA 25426094 | 37,716786
DO CAMPO
ANGRA DO
PTAESV | TERCEIRA | ANSRADO CINCO RIBEIRAS | CINCO RIBEIRAS -27,328455 | 38675223
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ANGRA DO )

PTANGF | TERCEIRA | ANSRADO PORTO JUDEU | BAIA DO REFUGO 27113079 | 38646592
ANGRA DO SAO MATEUS DA

PTAQ3T |TERCEIRA | ANSRADO o NEGRITO -27.281795 | 38655830
ANGRA DO ) PRAINHA (ANGRA DO

PTADSL | TERCEIRA | ANSRADO SE EROISMO) -27.220062 | 38653565
ANGRA DO VILA DE SAO

PTAQ3D |TERCEIRA |ANSRADO SEDASTIRG SALGA -27,097601| 38648325
ANGRA DO VILA DE SAO

PTANOL | TERCEIRA | ANSRADO SEoAT 2 SALGUEIROS -27,075040 | 38,671101
ANGRA DO .

PTALTK | TERCEIRA | ANSRADO SAO PEDRO SILVEIRA -27,235948 | 38,656339
PRAIA DA CALHETA DOS

PTAK7J | TERCEIRA | {RAD BISCOITOS TPt 12724596 | 3879975

PTANSF | TERCEIRA Cﬁ’gélﬁA VILA NOVA ESCALEIRAS -27,135623 | 38,786946
PRAIA DA

PTAV2W | TERCEIRA | R2AD SANTA CRUZ PRAIA GRANDE -27,060130 | 38729578
PRAIA DA

PTADOH | TERCEIRA | {Rah D PORTO MARTINS | PORTO MARTINS -27,055178 | 38,680681

PTALST | TERCEIRA Cﬁ’g’éliA CABO DA PRAIA | PRAIA DA RIVIERA -27,060565 | 38714827
PRAIA DA PRAINHA (PRAIA DA

PTAX2H | TERCEIRA | {RaA D SANTA CRUZ VORI -27,055237 | 38,730928
PRAIA DA QUATRO

PTAF3K | TERCEIRA | RaAD QUATRO. QUATRO RIBEIRAS 127225617 | 38792657
PRAIA DA

PTAD3Q |TERCEIRA | {~2AD BISCOITOS BISCOITOS -27,257417 | 38,803257
PRAIA DA

PTAF3T  |TERCEIRA | RafD SANTA CRUZ SARGENTOS -27,061618 | 38,725940
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ANEXO Il - Lista de aguas balneares costeiras e de transicdo nao identificadas a monitorizar
em 2022 (sistema de coordenadas geograficas WGS84 dos pontos de amostragem)

Concelho Freguesia Designacdo da agua balnear néo identificada Longitude Latitude
CORVO CORVO PORTO DO BOQUEIRAO -31,112982 39,669787
LAJES DAS FLORES LAJES DAS FLORES PRAIA DA CALHETA -31,170681 39,379682
LAJES DAS FLORES FAJA GRANDE SALEMA -31,26674 39,45365
SANTA CRUZ FLORES PONTA DELGADA PORTO DE PONTA DELGADA -31,207189 39,519564
SANTA CRUZ FLORES SANTA CRUZ DAS FLORES PORTO DO BOQUEIRAO -31,128106 39,463046
SANTA CRUZ FLORES SANTA CRUZ DAS FLORES POGA DAS SALEMAS -31,126642 39,462579
SANTA CRUZ GRACIOSA GUADALUPE PORTO AFONSO -28,067346 39,065879
SANTA CRUZ GRACIOSA LUz PORTO DA FOLGA -27,999868 39,017701
SAO ROQUE DO PICO SANTA LUZIA CABRITO -28,38896 38,557932
SAO ROQUE DO PICO PRAINHA BAIA DAS CANAS -28,235623 38,489698
SAO ROQUE DO PICO PRAINHA CANTO DA AREIA -28,191314 38,462402
SAO ROQUE DO PICO SANTO AMARO PORTO DE SANTO AMARO -28,166621 38,456446
LAJES DO PICO RIBEIRAS CAMINHO DE BAIXO (SANTA BARBARA) -28,20470 38,39403
VILA DO PORTO SANTO ESPIRITO PONTA DO CASTELO -25,018154 36,927841
VILA DO PORTO ALMAGREIRA PRAINHA -25,111963 36,951972
CALHETA RIBEIRA SECA LAGOA DA FAJA DE SANTO CRISTO -27,92932 38,625811
CALHETA SANTO ANTAO FAJA DE SAO JOAO -27,865476 38,550441
CALHETA RIBEIRA SECA FAJA DOS VIMES -27,930636 38,581991
CALHETA CALHETA CALHETA -28,00995 38,601341
CALHETA TOPO PONTINHA DO TOPO (PORTO DE PESCA) -27,760012 38,541858
CALHETA RIBEIRA SECA PORTINHO NOVO (RIBEIRA SECA) -27,949685 38,589686
VELAS MANADAS (SANTA BARBARA) FAJA DAS ALMAS -28,0799 38,628255
VELAS NORTE GRANDE FAJA DO OUVIDOR -28,050637 38,6779
VELAS MANADAS PORTO MANADAS -28,098402 38,631504
VELAS URZELINA URZELINA -28,12833 38,644377
NORDESTE ACHADINHA LENHO DA ACHADA/ACHADINHA -25,273207 37,858948
NORDESTE SALGA FOZ DA RIBEIRA DAS COELHAS -25,296508 37,855132
NORDESTE NORDESTE PISCINAS FOZ DA RIBEIRA -25,1466 37,845589
NORDESTE ACHADINHA MOINHO DAS RELVAS -25,289315 37,855615
NORDESTE NORDESTE PRAIA DO LOMBO GORDO -25,142334 37,78637
PONTA DELGADA ROSTO DO CAO (SAO ROQUE) | PRAIA DE SAO ROQUE -25,631204 37,749998
RIBEIRA GRANDE PORTO FORMOSO PORTO DE PESCA DE PORTO FORMOSO -25,426506 37,823233
RIBEIRA GRANDE MAIA PRAIA CALHAU DA MAIA -25,386157 37,833875
RIBEIRA GRANDE (Fg%i'gélggg)’\‘% PRAIA DO MONTE VERDE -25,525338 37,82375
RIBEIRA GRANDE MAIA CALHETAS DA MAIA -25,23327 37,50873
VILA FRANCA DO CAMPO | RIBEIRA DAS TAINHAS PRAIA DO CALHAU DA AREIA -25,409969 37,716159
VILA FRANCA DO CAMPO | AGUA D'ALTO PRAIA DO DEGREDO -25,455356 37,7159
LAGOA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DA LAGOA -25,567186 37,74325
LAGOA SANTA CRUZ POCAS DA CALOURA — CERCO -25,508698 37,707627
LAGOA SANTA CRUZ POGAS DA ATALHADA -25,594664 37,743944
POVOAGAO AGUA RETORTA FAJA DO CALHAU -25,102559 37,443129
HORTA CEDROS CEDROS -28,672897 38,634336
HORTA FETEIRA PORTO DA FETEIRA -28,671214 38,523464
HORTA SALAO SALAO -28,65812 38,62561
HORTA CAPELO PORTO DO COMPRIDO -28,82802 38,59165
ANGRA DO HEROISMO FETEIRA FAJA DO FISHER (POGAS) -27,153342 38,647232
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ANGRA DO HEROISMO ANGRA (SAO PEDRO) FANAL -27,22931 38,65528

PRAIA DA VITORIA PORTO MARTINS PORTO GUILHERME -27,057406 38,683638
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ANEXO IV - Calendério de amostragem de 4guas balneares costeiras e de transi¢cao

Monitorizac&o das aguas balneares identificadas

ILHA CONCELHO %GEL&'?‘FIE@ANREQSSZOOZSZTEIRAA CODIGO 221?:”23 Srrg?ésygroaca 12 amostra | 22 amostra | 32 amostra | 42 amostra | 52 amostra | 62 amostra | 72 amostra | 82 amostra
Convo Corvo CorvolAreia PTAESN 13/06/2022 | 27/06/2022 | 11/07/2022 | 25/07/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Almoxarife PTAN3X | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022
Conceigéo PTAVOT 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022
Eaial Horta Faja PTAL9P 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022
Porto Pim PTANSP | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022
Varadouro PTAL2E 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Castelo Branco PTAT3Q 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
| LaF‘ﬁfrg:S Faja Grande PTAJOQ 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022
Flores
izgtﬁlgrrgsz Santa Cruz Flores PTAP7J 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Barro Vermelho PTAN7M 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 05/09/2022
Piscina do Carapacho PTAH3X 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 05/09/2022
Graciosa dsaa(”;tf‘a 52“52 Praia PTAK3U 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 05/09/2022
Zona Balnear Santa Cruz (Calheta) PTAHOM 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 05/09/2022
Poceirdes PTANOW 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 05/09/2022
Calhau PTAEST 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Clube Naval das Lajes PTAW7H 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Fonte PTAV8X 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Manhenha PTAE7H 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Pico | Lajes do pico | -2€S (Maré) PTAD7Q 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Poca das Mujas PTANSL 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Pontes PTAFOL 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Santa Cruz das Ribeiras PTAE7J 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Verdoso PTAHIK 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Admoiro PTAWSV 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
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Porto da Baixa PTAT8V 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Madalena PTAV7E 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Baixas PTAJ2M 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Barca PTAJ3X 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Madalena Cais Mourato PTAX7C 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Criacéo Velha PTAQ8U 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Pocinho PTAV2D 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Sé&o Mateus PTAT2K 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Prainha do Gale&o PTAE2F 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Arcos PTAT7V 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Caisinho PTADON 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
S&o Roque | Poca Branca PTAN7H 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
do Pico Piscina do Cais PTAV2U 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Pocas de S&o Roque PTALOT 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Furna de Santo Antdnio PTAN3T 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Anjos PTAXS8L 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Santa Vila do Porto Formosa PTAH7T | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022
Maria Maia PTAX3E 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Sé&o Lourengo PTAUON 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
. Calheta Portinhos - Faja Grande PTAK3W 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Ji?g())e Velas Poca dos Frades PTAK3T 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Preguica — Velas PTAH7J 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Piscinais Naturais da Lagoa PTAN2P 30/05/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Lagoa Caloura PTAWOP 30/05/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Baixa da Areia PTAL2K 30/05/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Milicias PTAE3V 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Pépulo PTAL8M 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Sio Pocas Sul dos Mosteiros PTAWST 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Miguel Ponta Piscina Natural das Portas do Mar PTAD2T 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Delgada Forno da Cal PTAJ7TW 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Pocos de Sé&o Vicente Ferreira/Capelas | PTAJ3P 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Ponta da Ferraria PTAJBL 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Praia dos Mosteiros PTAWSJ 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Povoagéo | Praia do Fogo (Ribeira Quente) PTAW9C 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
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Ribeira dos Pelames PTANOV 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Morro PTAVIP 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Portinho do Faial da Terra PTAL9K 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Areal de Santa Bérbara PTAPST 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Ribeira Calhetas PTAN3M 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Grande Praia dos Moinhos PTAX8Q 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Pocas da Ribeira Grande PTAT2N 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Agua d’Alto PTAU3K | 23/05/2021 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Vila Franca | Corpo Santo PTAJOD 01/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
do Campo | Prainha de Agua d’Alto PTAJ2D 01/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Vinha da Areia PTAX7M 01/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Baia do Refugo PTANOF 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Cinco Ribeiras PTAE8SV 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Negrito PTAQ3T 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Sg?giir?\% Prainha (Angra do Heroismo) PTADSL | 23/05/2021 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Salga PTAQ3D 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Salgueiros PTANOL 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Silveira PTAL7K 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Terceira Calheta dos Lagadores PTAK7J 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Escaleiras PTAN3F 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Praia Grande PTAV2W 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
] Porto Martins PTADYH 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
P\;iat?ric':\a Praia da Riviera PTALST 23/05/2021 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Prainha (Praia da Vitoria) PTAX2H 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Quatro Ribeiras PTAF3K 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Sargentos PTAF3T 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Biscoitos PTAD3Q 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
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Monitorizacdo das aguas balneares néo identificadas

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

CONCELHO AGUA BALNEAR COSTEIRA NAO |amostra |12 22 a2 42 52 62 7 g2
IDENTIFICADA NO ANO 2022 pré-epoca |amostra amostra amostra amostra amostra amostra amostra amostra
Ribeira Grande Calhetas da Maia 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Povoagéo Faja do Calhau 23/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Lajes do Pico (CffengL”ehs?adgaiaé’i‘ge(i?;ga Barbara) | 53/05/2022 | 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Angra do Heroismo | Faja do Fisher 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Angra do Heroismo | Fanal 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 05/09/2022
Santa Cruz das Flores | Porto do Boqueirao 07/06/2022 | 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022
Lajes das Flores Praia da Calheta 20/06/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022

Para as restantes 4guas balneares nao identificadas serdo realizadas 3 amostras, com colheitas nas seguintes datas:

e junho (13/06/2022)

e julho (11/07/2022)

e agosto (08/08/2022)

AB ldentificadas AB néo identificadas Total AB monitorizadas (ID+NID)

N.° amostras

685

N.° 4guas balneares

85

N.° amostras

200

N.° 4guas balneares

48

N.° amostras

885

N.° aguas balneares

133
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIRECCAO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR

ANEXO V — EXEMPLO DE BOLETIM DE DIVULGAGCAO DE QUALIDADE DAS AGUAS

BALNEARES

BOLETIM DE DIVULGAGAO - QUALIDADE

DAS

AGUAS BALNEARES COSTEIRAS 2022
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Codigo e designacdo da agua

HISTORIAL DE QUALIDADE

/ DRAM balnear ANUAL
Parametros Unidade 2018
Data de colheita data 2019
Hora da Colheita Hora 2020
Temperatura do ar °C 2021
Temperatura da agua °C
. _ NMP /1 ~
Enterococos intestinalis m/I 00 MONITORIZACAO
Escherichia coli NMP /100
ml
Residuos de hidrocarbonetos de_tegao i
visual Agua balnear identificada nos
Residuos de alcatr&o detecao termos da Diretiva 2006/7/CE,
visual do Parlamento Europeu e do
Residuos de vidro de.tegao Conselho, de 15 de fevgreirg,
visual transposta para a ordem juridica
. L detecao i islati
Residuos de plastico : ¢ mterrya pelo Decreto Legislativo
visual Regional n.° 16/2011/A, de 30
Residuos de borracha de_tegao de map, con_forme publicado na
visual Portaria regional do ano 2022.
Outros residuos de.tegao
visual
Cianobactérias de.tegao
visual
Cnidarios detegdo
visual
Mac_roalgas e/ou fitoplancton de_tegao ENTIDADE GESTORA:
marinho visual

Classificacdo da amostra Unica

Entidade Responsavel pelas analises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar

AJUSTE DIRETO N.° 5/DRAM/2022 PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUIS!(}AO DE SERVICOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE

2022”

CADERNO DE ENCARGOS




REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECCAO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR

ANEXO VI - LIMITE DE AMOSTRAGENS ADICIONAIS POR ILHA

Numero de
llha
amostragens adicionais

Corvo 2
Flores 4
Faial 8
Pico 8
Séo Jorge 4
Graciosa 4
Terceira 12
Séo Miguel 20
Santa Maria 6
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