RC

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
REGIAO DE COIMBRA

CADERNO DE ENCARGOS
(artigo 42° do Cdédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

Clausula 1.2 - Identificagdo do Procedimento

O presente procedimento tem a identificagdo “CPv09/2022 - Acles de participacdo publica e
conteudos para material informativo e promocional”, sendo um procedimento por consulta prévia em
funcdo do valor, nos termos da alinea ¢) do n.° 1 do artigo 20.° do CCP, por o valor do contrato ser
superior a 20.000,00 € (vinte mil euros), mas inferior a 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros).

Clausula 2.2 - Objeto do contrato

O presente Caderno de Encargos tem por objeto disciplinar as relagBes contratuais entre a entidade
adjudicante e o adjudicatario, mediante a fixacdo dos termos e condi¢cdes da aquisicdo de servicos para
realizacdo de acgdes de participagcdo publica/esclarecimento e de contelidos para material informativo e
promocional no &mbito do projeto PDP 3 - Gestdo da bacia do rio Ceira face as alteracdes climaticas, de
acordo com o definido nas especificacdes técnicas do presente caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Preco base

O valor estimado do presente procedimento é de 29.200,00 € (vinte e nove mil e duzentos euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, correspondendo ao preco maximo que a Entidade Adjudicante se
dispbe a pagar pela execucéo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato, nos termos do
n° 1 do art.° 47° do CCP.

Clausula 4.2 - Prazo

1. Sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar para além da sua cessagao, o contrato
entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia logo apos decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias.

2. O contrato podera ser prorrogado nos termos do artigo 440.° do CCP, conjugado com o artigo 97° do

mesmo diploma.

Clausula 5.2 - Pareceres prévios, licenciamentos e autorizagcdes necessarias que podem
condicionar a execugao do contrato
Nao existem quaisquer pareceres prévios, licenciamentos e autorizacBes necessarias que possam

condicionar a execucgao do contrato.

Clausula 6.2 - Dever de sigilo
1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacédo e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a Comunidade Intermunicipal da Regido de Coimbra, de que

possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucéo do contrato.
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2. Ainformacéo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nédo o destinado direta e exclusivamente
a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagdo que sejam comprovadamente do
dominio publico & data da respetiva obtengéo pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois (2) anos a contar do
cumprimento ou cessacado, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a prote¢cdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 7.2 - Prego Contratual

1. Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Comunidade Intermunicipal Regido de Coimbra
deve pagar ao prestador de servicos o prego constante da proposta adjudicada, se este for
legalmente devido, o qual ndo pode, em qualquer caso, ser superior ao pre¢o definido no convite do
procedimento.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas associadas a
integral execucdo de todos os servicos a desenvolver, incluindo os relativos a despesas de
alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, ou outras.

Clausula 8.2 - Condi¢cdes de pagamento

1. A quantia devida pela CIM-RC, nos termos da clausula anterior, ser4 paga mensalmente, de acordo
com as atividades realizadas nesse més, mediante emissdo da respetiva fatura e apés validacdo do
servico realizado pela entidade adjudicante.

2. A obrigacdo pecuniéaria vence-se 30 dias ap6s a data em que a CIM-RC tiver recebido a fatura ou
documento equivalente, a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento da obrigagdo a que se refere.

3. Nas faturas devera ser indicado o nimero do procedimento, o0 nimero sequencial de compromisso e
0s servigos realizados no més sobre o qual mesma diz respeito.

4. Em caso de discordancia por parte da CIM-RC, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de
servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura

devidamente corrigida.

Clausula 9.2 - Penalidades Contratuais e Resolugao
1. Pelo incumprimento de obrigag6es emergentes do contrato, a Comunidade Intermunicipal da Regido de
Coimbra pode exigir do prestador de servicos 0 pagamento de uma pena pecuniaria nos seguintes

termos:
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a. Multa diaria de 50,00 € (cinquenta euros), por cada dia de atraso na realizagdo das
acdes de participacéo publica/esclarecimento nos meses previstos (apds consolidagéo
das datas de realizag¢&o).

b. Multa diaria de 50,00 € (cinquenta euros), por cada dia de atraso na entrega dos
conteldos.

2. Se o valor das sancdes elencadas no numero anterior exceder 20% do preco contratual, pode a
Entidade Adjudicante resolver o contrato, nos termos da conjugac¢édo dos artigos 329.%, n.° 2, e 333.°,
n.° 1, alinea e), do CCP.

3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no numero anterior e a Entidade Adjudicante decida
ndo proceder a resolucéo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

4. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do presente contrato com
as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

5. Nao obstante a aplicagdo das penalidades, em caso de manifesta necessidade a Comunidade
Intermunicipal da Regido de Coimbra podera adquirir a outros prestadores os servicos em falta,
ficando a diferenca de precos, se a houver, a cargo do adjudicatario faltoso.

6. As penas pecunidrias previstas ndo obstam a que a Comunidade Intermunicipal da Regido de
Coimbra possa, nos termos legais, exigir uma indemnizacao pelos danos excedentes provocados.

Clausula 10.2 - Forga Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestages contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Verificados o0s requisitos previstos no ndmero anterior, podem constituir casos de forca maior,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢gdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forgca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do adjudicatério cuja causa,
propagacéo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranga;
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f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5. Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra constitua

for¢a maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.

Clausula 11.2 - Resolucdo do contrato por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, nomeadamente indemnizagdes legais
e contratuais devidas, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de
0 Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que Ihe incumbem.

Clausula 12.2 - Resolugédo do contrato por parte do adjudicatéario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 332.° e 449.° do CCP.

Clausula 13.2 - Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagfes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdodigo dos Contratos Publicos, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informag8es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 14.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados,
conforme previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 15.2 - Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 16.2 - Legislagéo aplicavel

Em tudo o que nao estiver expresso neste documento sera aplicavel o disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacao do Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto.

Clausula 17.2 - Protecéo de Dados

1. O cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A entidade adjudicante, no caso de suspeitar da verificacdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o cocontratante para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total cumprimento

do referido regulamento.

Caderno de Encargos CPv09/2022 — Acdes de participagdo publica e contetidos para material informativo e promocional -



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
REGIAO DE COIMBRA

3. Caso o cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a entidade adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do fornecedor, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria.

4.  No caso previsto no nimero anterior, a entidade adjudicante poder4 compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao cocontratante, ou através do acionamento
da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do cocontratante, este devera, no
prazo de 10 (dez) dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a entidade adquirente.

6. O n&o cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito grave
do contrato, podendo a entidade adquirente resolver o contrato.

7. Caso o fornecedor impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
Clausula, a entidade adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito grave do
cocontratante.

Clausula 18.2 - Especificag6es Técnicas
Parte | - Disposicdes Gerais

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes
obrigagdes principais:

a) Executar a prestacdo dos servicos que lhe for adjudicada, com observancia das normas
vigentes e que se relacionem com a prestacdo dos servicos em causa, e com absoluta
subordinagdo aos principios da ética profissional, isencdo, independéncia, zelo e
competéncia;

b) Cumprir todas as condic¢des fixadas para a prestagéo dos servicos;

c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora da entidade adjudicante;

d) Prestar as informacdes que forem solicitadas pela entidade adjudicante;

e) Comunicar a entidade adjudicante, no prazo de 1 dia apds a respetiva verificagcao, qualquer
circunstancia que possa condicionar o regular desenvolvimento da prestagédo dos servigos
contratados;

f) E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos relativos a prestacao dos servigos;

g) Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo ou
fornecimento de marcas registadas, patentes ou licencas.

2. A titulo acessoério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacédo do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execucéo das tarefas

a Seu cargo.

Parte Il - Disposicdes Especiais

O projeto PDP3 3 - Gestdo da bacia do rio Ceira face as alteragBes climaticas é apoiado pelo EEA
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GRANTS (Mecanismo Financeiro do Espaco Econémico Europeu), promovido pela Agéncia Portuguesa
do Ambiente, através da Administracdo da Regido Hidrografica do Centro, e possui como parceiros a
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a Dire¢do Norueguesa de Protecdo Civil e os
municipios de Arganil, Gois, Lousa e Pampilhosa. A Comunidade Intermunicipal da Regido de Coimbra

integra este projeto como parceiro executor das agdes delegadas pelos municipios.

As acdes previstas neste projeto contribuem para o ordenamento e prote¢do dos recursos naturais e
patrimoniais, numa légica da sua salvaguarda, nomeadamente de prote¢do contra os incéndios, da

erosdo das encostas e cheias.
A prestacao de servicos diz respeito a:

1 — Realizacéo de agdes de participacédo publica/esclarecimento visando a informacgao, consulta e
envolvimento dos técnicos do municipio, juntas de freguesia, agentes econdémicos, empresas do
setor, escolas e populacdo em geral, no ambito geral do projeto PDP 3 - Gestédo da bacia do rio
Ceira face as alteracdes climaticas, nomeadamente na importancia dos ecossistemas ribeirinhos e
o0 seu papel no ambito das alteragdes climaticas.

Estas acdes serdo subdivididas em trés tipos:

A. 1 Sessado para os técnicos dos 4 municipios envolvidos (Arganil, Gois, Lousd e
Pampilhosa da Serra) da CIM-RC, técnicos da empresa contratada para a execugao da
Empreitada de Reabilitagdo Fluvial dos Ecossistemas Ribeirinhos do Rio Ceira, e
egluipa de fiscalizag&o e coordenagéo da seguranca da referida empreitada
Local: Num dos 4 municipios — a indicar no decorrer da execugéo do contrato
Data: Abril de 2022
Duragéo: 8h

Temas a abordar:

A importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das
alterac@es climaticas e Reabilitagdo de rios e ribeiras

Sesséo tedrica — 4 horas — 9h-13h

A importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das alteracbes
climéticas

Principios de reabilitacéo

Reabilitacdo ecoldgica de rios e ribeiras: conceitos e objetivos

Qualidade ecoldgica de rios

Principais técnicas e solugfes de reabilitagao

Metodologia para a reabilitacdo de rios e ribeiras

Saida de Campo - 4 horas — 14h-18h

Saida de campo, visita a um troco do rio Ceira: andlise da intervencédo prevista na
Empreitada de Reabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas Ribeirinhos do Rio Ceira.

Caderno de Encargos CPv09/2022 — Acdes de participagdo publica e contetidos para material informativo e promocional -



RC

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

REGIAO DE COIMBRA

Caderno de Encargos

B. 4 sessOes para operacionais dos 4 municipios envolvidos (Arganil, Gois, Lousa e

Pampilhosa da Serra) juntas de freguesia, da CIM-RC, equipas de trabalho da empresa
contratada para a execucdo da Empreitada de Reabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas
Ribeirinhos do Rio Ceira, equipa de fiscalizagdo e coordenacdo da seguranca da
referida empreitada

Locais: 1 sessdo em cada um dos municipios envolvidos — a indicar no decorrer da
execuc¢do do contrato

Datas: abril/maio 2022

Duracédo: 8h cada

Temas a abordar:

A importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das
alteracdes climaticas e reabilitagao de rios e ribeiras

Sesséo tedrica — 2horas — 9h-11h:

Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das alteracdes
climaticas

Principios de reabilitacédo

Principais técnicas e solug@es de reabilitacéo

Saida de Campo - 6 horas — 11h-13h e 14h-18h

Saida de campo, visita de um troco do rio Ceira: analise da intervencéo prevista na
Empreitada de Reabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas Ribeirinhos do Rio Ceira,

Principais técnicas e solu¢fes de reabilitagdo

2 sessfes para operacionais dos 4 municipios envolvidos (Arganil, Goéis, Lousd e
Pampilhosa da Serra) juntas de freguesia, da CIM-RC equipas de trabalho da empresa
contratada para a execug¢do da Empreitada de Reabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas
Ribeirinhos do Rio Ceira, equipa de fiscalizagdo e coordenacdo de seguranga da
referida empreitada.

Locais: a indicar posteriormente

Datas: fevereiro/margo 2023

Duracdo: 8h cada

Temas a abordar: Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito
das alteragfes climéticas e Reabilitagéo derios e ribeiras

Sesséo tedrica — 2 horas — 9h-11h:

Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e 0 seu papel no ambito das alteragdes
climéticas

Principios de reabilitagédo

Principais técnicas e solugfes de reabilitacdo e de manutengéo

Saida de Campo — 6 horas —11h-13h e 14h-18h

Saida de campo, visita de um trogo do rio Ceira: analise da intervengédo prevista na

Empreitada de Reabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas Ribeirinhos do Rio Ceira,

Principais técnicas e solugdes de reabilitacao.
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D. 6 sessf8es para agentes econémicos, empresas do setor, escolas e populagéo em geral

Locais: a indicar posteriormente, atendendo ao seguinte:
Arganil:
Unido de Freguesias de Cepos e Teixeira ou Piédao

Gois:
Vila Nova do Ceira
Gais ou Unido de freguesias de Cadafaz e Colmeal

Lousa:
Serpins
Unido de freguesias de Lousé e Vilarinho ou Unido de freguesias de Foz de Arouce e
Casal de Ermio

Pampilhosa da Serra:

Unido de freguesias de Fajédo e Vidual
Datas: maio, junho, setembro, outubro de 2022 e marco, abril de 2023.
Duracéo: 7h cada
Temas a abordar:

Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das
alterac@es climaticas e Reabilitagdo de rios e ribeiras

Sessao tedrica — 3h30 — 9h-12h30:

Breve enquadramento do projeto PDP 3 — Gestdo da bacia do rio Ceira face as

alteracdes climaticas

Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das alteracdes

climaticas

Nocéo de Principios de reabilitagédo

Nocéo de Reabilitagdo ecoldgica de rios e ribeiras: conceitos e objetivos
Nocao de Qualidade ecoldgica de rios

Nocao de Principais técnicas e solu¢des de reabilitacdo e de boas préaticas no dia a
dia

Saida de campo — 3h30 — 14h-17h30

Saida de campo, visita de um troco do rio Ceira: ilustracdo da intervencao
prevista na Empreitada deReabilitacdo Fluvial dos Ecossistemas Ribeirinhos do Rio
Ceira, exemplos de boas praticas e cuidados a ter nodia a dia.

As sessdes para 0 publico serdo realizadas mediante inscrigdes, sendo esta agao
realizada pelos municipios envolvidos

Os locais onde serdo realizadas as acdes serdo disponibilizados pelos municipios
envolvidos.
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A divulgacdo das acgbes caberda aos Municipios e CIM-RC mediante conteldos
fornecidos pela entidade adjudicataria.

Os materiais das sessdes sera da responsabilidade da entidade adjudicatéaria

Em cada uma das sessdes devera ser emitido um certificado de participagao/formacéo
emitido pela entidade adjudicataria, em modelo a definir e onde devera constar o
projeto PDP 3 - Gestéo da bacia do rio Ceira face as alteragdes climaticas, a entidade

financiadora, promotor e parceiros.

O calendério de realizagdo das ac¢Bes indicado pode
sofrer algum ajustamento. Cada sessdo sera para 20
participantes no maximo.

2 — Realizagdo de contetdos para material informativo e promocional no ambito do projeto PDP 3 -
Gestdo da bacia do rio Ceira face as alteragfes climaticas (flyers, desdobraveis, cartazes, conteidos
para divulgacdo em sites e paginas de internet, etc.) como meio de divulgacdo do projeto PDP-3 rio
Ceira e a importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seupapel no ambito das alteracdes climaticas.

Estes contetidos devem referir:

Explicitagdo do projeto PDP 3 - Gestédo da bacia do rio Ceira face as alteragdes
climaticas;

Importancia dos ecossistemas ribeirinhos e o seu papel no ambito das alteragées climaticas;
Nocéao de Principios de reabilitagéo;

Nocao de Reabilitagéo ecoldgica de rios e ribeiras: conceitos e objetivos;

Nocéo de Qualidade ecoldgica de rios;

Nogé&o de Principais técnicas e solugbes de reabilitacdo e de boas praticas no dia a dia
Execucdo: abril a junho 2022

= A impresséao e/ou disponibilizagdo dos contelildos em sites e paginas da internet sera da
responsabilidade daCIM-RC.

= A entidade adjudicataria é responsavel por garantir os recursos humanos com formagdo adequada ao
tipo de atividades a desenvolver, assim como de todos 0os meios para a sua execuc¢do, incluindo

despesas de viagens, alimentacao e estadia.

Para melhor percecéo dos trabalhos a realizar em termos de reabilitacdo dos ecossistemas fluviais no
ambito do PDP 3,juntam-se algumas pecas do projeto, as quais sao sujeitas a sigilo e direitos de autor

(Anexos I, 11, 1l e IV do Caderno de Encargos).
Lista de Anexos:

Anexo | — Memoéria Descritiva

Anexo Il — Pecas Desenhadas
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Anexo lll — Fichas Técnicas

Anexo IV — Condig8es Técnicas Especiais

O Primeiro Secretéario Executivo Intermunicipal

Assinado por: Jorge Miguel Marques de Brito
Num. de Identificacdo: 11757118
Data: 2022.03.24 11:24:33+00'00'

(Jorge Brito)

CHAVE MOVEL
o000
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