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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 0 NOTAS  INICIAIS: UN 0
2 0.1 1ª - As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, sua aplicação e acabamento,

compreendendo a mão de obra e as operações complementares e acessórios implícitos e explícitos, bem como transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro da
responsabilidade do Adjudicatário.

UN 0

3 0.2 2ª - Todos os trabalhos de movimentação de terras e execução de fundações deverão ser acompanhadas por geólogo ou técnico com experiência equiparável por forma
a verificar a compatibilidade das condições no terreno com o previsto em projeto.

UN 0

4 1 DEMOLIÇÕES UN 0
5 1.1 Demolição de parede de alvenaria de pedra, com meios manuais, e carga manual para camião ou contentor, incluindo transporte a vazadouro certificado. m3 41,405
6 2 ESTRUTURA UN 0
7 2.1 Fornecimento de todos os materiais e posterior execução de estrutura metálica completa em perfis de aço da classe indicada nos elementos de projeto, em estrutura de

contenção de fachada, incluindo soldaduras, galvanizado e pintura de acabamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da
obra conforme especificações técnicas e desenho de pormenor (Nota: Devem ser incluidas no preço dos perfis as chapas de reforço e ligação , os chumbadouros ,
parafusos , soldaduras , etc., que não são explicitamente medidas neste mapa de quantidades).

UN 0

8 2.1.1 HEA140 kg 526,11
9 2.1.2 IPE140 kg 119,7
 . Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições
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