

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Assessoria técnica para apoio à atuação da Câmara Municipal de Castelo Branco enquanto Autoridade de Transportes			
	1.1	Prestação de assessoria, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as especificações técnicas - FASE 1			
1	1.1.1	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso - FASE 1	d	100	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso, com realce para a monitorização, acompanhamento e fiscalização do contrato de serviço público de transportes, nos termos definidos nas especificações técnicas
2	1.1.2	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis - FASE 1	d	100	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis, que deve complementar a rede regular tendo em vista assegurar os níveis mínimos de serviços (NMS) definidos no RJSPTP e apoio à sua contratualização e implementação, nos termos definidos nas especificações técnicas
3	1.1.3	Elaboração de candidaturas - FASE 1	d	100	Elaboração de candidaturas, quer para o desenvolvimento de projetos de capacitação da AT, quer para o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos nos domínios da mobilidade, transporte flexível, informação ao público, bilhética e tarifário, nos termos definidos nas especificações técnicas
4	1.1.4	Acompanhamento das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária PART - FASE 1	d	100	Apoio no acompanhamento da aplicabilidade e gestão das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ? PART?, nos termos definidos nas especificações técnicas
5	1.1.5	Acompanhamento das medidas de reforço da oferta de transportes públicos associado à aplicação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público PROTransP - FASE 1	d	100	Apoio à implementação e acompanhamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), nos termos definidos nas especificações técnicas
6	1.1.6	Apoio no funcionamento da AT - FASE 1	d	100	Apoio ao Município no cumprimento das suas obrigações enquanto Autoridade de Transportes, nos reportes de informação a entidades externas de regulação e supervisão do sector, nos termos definidos nas especificações técnicas



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 58/2022

7	1.1.7	Definição e implementação de uma estratégia de intervenção para AT - FASE 1	d	100	Desenvolvimento dos trabalhos necessários à definição da estratégia da AT-CMCB, nomeadamente: (i) conhecer os projetos de índole estratégica que a CMCB se encontra a desenvolver ou que se encontrem programados; (ii) identificar a informação de base que dispõe e que se poderá constituir como input relevante para o desenvolvimento de projetos futuros, nos termos definidos nas especificações técnicas
8	1.1.8	Apoio transversal - FASE 1	d	100	Apoio Técnico transversal em outras tarefas que se venha a considerar relevante
	1.2	Prestação de assessoria, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as especificações técnicas - FASE 2			
9	1.2.1	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso - FASE 2	d	150	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso, com realce para a monitorização, acompanhamento e fiscalização do contrato de serviço público de transportes, nos termos definidos nas especificações técnicas
10	1.1.2	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis - FASE 2	d	150	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis, que deve complementar a rede regular tendo em vista assegurar os níveis mínimos de serviços (NMS) definidos no RJSPTP e apoio à sua contratualização e implementação, nos termos definidos nas especificações técnicas
11	1.2.3	Elaboração de candidaturas - FASE 2	d	150	Elaboração de candidaturas, quer para o desenvolvimento de projetos de capacitação da AT, quer para o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos nos domínios da mobilidade, transporte flexível, informação ao público, bilhética e tarifário, nos termos definidos nas especificações técnicas
12	1.2.4	Acompanhamento das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária PART - FASE 2	d	150	Apoio no acompanhamento da aplicabilidade e gestão das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ? ?PART?, nos termos definidos nas especificações técnicas
13	1.2.5	Acompanhamento das medidas de reforço da oferta de transportes públicos associado à aplicação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público PROTransP - FASE 2	d	150	Apoio à implementação e acompanhamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), nos termos definidos nas especificações técnicas
14	1.2.6	Apoio no funcionamento da AT - FASE 2	d	150	Apoio ao Município no cumprimento das suas obrigações enquanto Autoridade de Transportes, nos reportes de informação a entidades externas de regulação e supervisão do sector, nos termos definidos nas especificações técnicas



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 58/2022

15	1.2.7	Definição e implementação de uma estratégia de intervenção para AT - FASE 2	d	150	Desenvolvimento dos trabalhos necessários à definição da estratégia da AT-CMCB, nomeadamente: (i) conhecer os projetos de índole estratégica que a CMCB se encontra a desenvolver ou que se encontrem programados; (ii) identificar a informação de base que dispõe e que se poderá constituir como input relevante para o desenvolvimento de projetos futuros, nos termos definidos nas especificações técnicas
16	1.2.8	Apoio transversal - FASE 2	d	150	Apoio Técnico transversal em outras tarefas que se venha a considerar relevante
	1.3	Prestação de assessoria, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as especificações técnicas - FASE 3			
17	1.3.1	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso - FASE 3	d	250	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso, com realce para a monitorização, acompanhamento e fiscalização do contrato de serviço público de transportes, nos termos definidos nas especificações técnicas
18	1.3.2	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis - FASE 3	d	250	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis, que deve complementar a rede regular tendo em vista assegurar os níveis mínimos de serviços (NMS) definidos no RJSPT e apoio à sua contratualização e implementação, nos termos definidos nas especificações técnicas
19	1.3.3	Elaboração de candidaturas - FASE 3	d	250	Elaboração de candidaturas, quer para o desenvolvimento de projetos de capacitação da AT, quer para o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos nos domínios da mobilidade, transporte flexível, informação ao público, bilhética e tarifário, nos termos definidos nas especificações técnicas
20	1.3.4	Acompanhamento das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária PART - FASE 3	d	250	Apoio no acompanhamento da aplicabilidade e gestão das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ? PART?, nos termos definidos nas especificações técnicas
21	1.3.5	Acompanhamento das medidas de reforço da oferta de transportes públicos associado à aplicação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público PROTransP - FASE 3	d	250	Apoio à implementação e acompanhamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), nos termos definidos nas especificações técnicas
22	1.3.6	Apoio no funcionamento da AT - FASE 3	d	250	Apoio ao Município no cumprimento das suas obrigações enquanto Autoridade de Transportes, nos reportes de informação a entidades externas de regulação e supervisão do sector, nos termos definidos nas especificações técnicas



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 58/2022

23	1.3.7	Definição e implementação de uma estratégia de intervenção para AT - FASE 3	d	250	Desenvolvimento dos trabalhos necessários à definição da estratégia da AT-CMCB, nomeadamente: (i) conhecer os projetos de índole estratégica que a CMCB se encontra a desenvolver ou que se encontrem programados; (ii) identificar a informação de base que dispõe e que se poderá constituir como input relevante para o desenvolvimento de projetos futuros, nos termos definidos nas especificações técnicas
24	1.3.8	Apoio transversal - FASE 3	d	250	Apoio Técnico transversal em outras tarefas que se venha a considerar relevante
	1.4	Prestação de assessoria, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as especificações técnicas - FASE 4			
25	1.4.1	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso - FASE 4	d	250	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso, com realce para a monitorização, acompanhamento e fiscalização do contrato de serviço público de transportes, nos termos definidos nas especificações técnicas
26	1.4.2	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis - FASE 4	d	250	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis, que deve complementar a rede regular tendo em vista assegurar os níveis mínimos de serviços (NMS) definidos no RJSPTP e apoio à sua contratualização e implementação, nos termos definidos nas especificações técnicas
27	1.4.3	Elaboração de candidaturas - FASE 4	d	250	Elaboração de candidaturas, quer para o desenvolvimento de projetos de capacitação da AT, quer para o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos nos domínios da mobilidade, transporte flexível, informação ao público, bilhética e tarifário, nos termos definidos nas especificações técnicas
28	1.4.4	Acompanhamento das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária PART - FASE 4	d	250	Apoio no acompanhamento da aplicabilidade e gestão das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ? PART?, nos termos definidos nas especificações técnicas
29	1.4.5	Acompanhamento das medidas de reforço da oferta de transportes públicos associado à aplicação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público PROTransP - FASE 4	d	250	Apoio à implementação e acompanhamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), nos termos definidos nas especificações técnicas
30	1.4.6	Apoio no funcionamento da AT - FASE 4	d	250	Apoio ao Município no cumprimento das suas obrigações enquanto Autoridade de Transportes, nos reportes de informação a entidades externas de regulação e supervisão do sector, nos termos definidos nas especificações técnicas



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 58/2022

31	1.4.7	Definição e implementação de uma estratégia de intervenção para AT - FASE 4	d	250	Desenvolvimento dos trabalhos necessários à definição da estratégia da AT-CMCB, nomeadamente: (i) conhecer os projetos de índole estratégica que a CMCB se encontra a desenvolver ou que se encontrem programados; (ii) identificar a informação de base que dispõe e que se poderá constituir como input relevante para o desenvolvimento de projetos futuros, nos termos definidos nas especificações técnicas
32	1.4.8	Apoio transversal - FASE 4	d	250	Apoio Técnico transversal em outras tarefas que se venha a considerar relevante
	1.5	Prestação de assessoria, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as especificações técnicas - FASE 5			
33	1.5.1	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso - FASE 5	d	250	Acompanhamento da instalação do operador selecionado no âmbito de procedimento para contratualização dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros em curso, com realce para a monitorização, acompanhamento e fiscalização do contrato de serviço público de transportes, nos termos definidos nas especificações técnicas
34	1.5.2	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis - FASE 5	d	250	Planeamento de uma rede de serviços de transportes flexíveis, que deve complementar a rede regular tendo em vista assegurar os níveis mínimos de serviços (NMS) definidos no RJSPTP e apoio à sua contratualização e implementação, nos termos definidos nas especificações técnicas
35	1.5.3	Elaboração de candidaturas - FASE 5	d	250	Elaboração de candidaturas, quer para o desenvolvimento de projetos de capacitação da AT, quer para o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos nos domínios da mobilidade, transporte flexível, informação ao público, bilhética e tarifário, nos termos definidos nas especificações técnicas
36	1.5.4	Acompanhamento das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária PART - FASE 5	d	250	Apoio no acompanhamento da aplicabilidade e gestão das medidas de redução tarifária associadas à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ? PART?, nos termos definidos nas especificações técnicas
37	1.5.5	Acompanhamento das medidas de reforço da oferta de transportes públicos associado à aplicação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público PROTransP - FASE 5	d	250	Apoio à implementação e acompanhamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), nos termos definidos nas especificações técnicas
38	1.5.6	Apoio no funcionamento da AT - FASE 5	d	250	Apoio ao Município no cumprimento das suas obrigações enquanto Autoridade de Transportes, nos reportes de informação a entidades externas de regulação e supervisão do sector, nos termos definidos nas especificações técnicas



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 58/2022

39	1.5.7	Definição e implementação de uma estratégia de intervenção para AT - FASE 5	d	250	Desenvolvimento dos trabalhos necessários à definição da estratégia da AT-CMCB, nomeadamente: (i) conhecer os projetos de índole estratégica que a CMCB se encontra a desenvolver ou que se encontrem programados; (ii) identificar a informação de base que dispõe e que se poderá constituir como input relevante para o desenvolvimento de projetos futuros, nos termos definidos nas especificações técnicas
40	1.5.8	Apoio transversal - FASE 5	d	250	Apoio Técnico transversal em outras tarefas que se venha a considerar relevante