Municipio de Estarreja

Procedimento ADEOP_002/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Implantacé&o e Estaleiro de Obra
1 1.1 Montagem de todo o estaleiro necessario & execucao da empreitada, incluindo demolicdes, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, vias de acesso, sinalizagéo | vg 1

temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, instalacao de redes técnicas e equipamentos,
levantamento dos servigos enterrados e aéreos afectados e respectiva reposi¢éo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a execucao da obra.

2 Demoli¢cBes

2 2.1 Demolicdo de edificio constituido por 2 pisos, conforme assinalado nas pecas desenhadas, incluindo remocéo e transporte do material a vazadouro licenciado, limpeza e | m2 299
regularizacéo do terreno, bem como todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
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