
Município de Ansião
Procedimento MUST-471

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Diversos
1 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestão de residuos de obras. UN 1
3 1.3 Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T.

previstas na Lei.
UN 1

4 1.4 Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL  nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos,
trabalhos e transportes necessários.

UN 1

 1.5 Fornecimento e aplicação de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas , envolvimento da tubagem com agregado britado de granulometria
extensa, aplicação de betão C20/25 com 0,10m de espessura superiormente, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavação, todos os trabalhos e materiais
necessários.5 1.5.1 d250 e vala com 0,45x0,35m, em serventias. (máximo RCD 2,5%) ml 50

6 1.5.2 d315 e vala com 0,50x0,60m, em aquedutos. (máximo RCD 2,5%) ml 40
 1.6 Execução de bocas de passagens hidráulicas em betão C20/25, com dimensão interior mínima de 0,40mx0,60m incluindo movimentos de terras, remoção dos produtos sobrantes a

vazadouro certificado para o efeito, todos os fornecimentos e trabalhos em:
7 1.6.1 Bocas em escavação UN 5
8 1.6.2 Bocas em aterro UN 5
 2. Pavimentação
9 2.1 Limpeza geral da plataforma existente, incluindo bermas e valetas com remoção dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 900

10 2.2 Alteamento de bermas em ABGE com 0,05m de espessura e 0,30m de largura médias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. (máximo RCD 15%) m2 540
11 2.3 Escavação para abertura de caixa em zona a sanear com 0,30m de espessura média, incluindo remoção a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes,

regularização e compactação do fundo de caixa.
m3 65

12 2.4 Enchimento e reperfilamento de plataforma ou zona saneada com material britado de granulometria extensa, de espessura a definir com a fiscalização,  rega e
compactação com teor em água óptimo em zonas saneadas com pendentes definitivas incluindo prévia regularização da plataforma com o mesmo material. (máximo
RCD 15%)

m3 65

 2.5 Fornecimento, aplicação e compactação de material britado de granulometria extensa,  rega e compactação com teor em água óptimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularização da plataforma com o mesmo material.

13 2.5.1 Com 0,20m de espessura total após compactação. (máximo RCD 15%) m2 4820
14 2.6 Fornecimento e aplicação de camada de base com espessura uniforme de 6cm após compactação, em mistura betuminosa densa, incluindo compactação e rega de

impregnação com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
m2 4260
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