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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Montagem, Manutencéo e desmontagem do estaleiro provisério de obras, incluindo todos os trabalhos necessarios ao bom desenvolvimento da empreitada, condi¢ées | vg 1
de seguranca e higiene do trabalho, vedagdo e proteccdes necessérias, ligacdes a rede de infraestruturas e acessos provisorios, meios de elevagdo, escoramentos,
andaimes e construcdo segundo plano de obras e todos os trabalhos necessarios para cumprimento e implementagdo das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos de saude e seguranga da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e servigos de proteccdo e seguranga de Operarios e outros,
tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislacdo em vigor e pela fichas de seguranca.
2 1.2 Implementagéo do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos Sélidos, incluindo todos os trabalhos e operagfes de gestdo de residuos resultantes de obras, demolicoes, | vg 1
construcao, tudo conforme definido no plano e legislacéo em vigor.
2 Reparacédo de Caixas e desentupimento de ramais de esgoto exterior e ligacéo
21 Demoligdes
3 21.1 Remocéo de tampa de caixa existente, incluindo aro e transporte a vazadouro de materiais sobrantes (aproveitamento do aro e tampa em FF existente B125 diam 60 cm | UN 2
para ser recolocada)
4 212 Remocéo de calgada existente na envolvente da caixa, incluindo transporte a vazadouro do que estiver danificado. UN 1
5 2.13 Abertura de roco em parede de betdo armado na ligacédo da caixa exterior até encontrar o tubo galvanizado proveniente do interior, incluindo transporte a vazadouro de [ UN 2
materiais sobrantes.
2.2 Reconstrucédo da Caixa
6 221 Reparacéo de caixas de esgoto existente no seu interior com argamassa de areia e cimento, incluido o assentamento do aro e tampa de FF B125 existente removido e [ UN 2
aproveitado no art.2.1.1, e todos os trabalhos e materiais necessarios e assentamento .
7 222 Fornecimento e assentamento de tampa de caixa em ferro fundido B125 nas dim. 90x90cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
8 223 Aumento de altura de caixa de esgoto na lateral do edificio com alvenaria e argamassa de areia e cimento, incluido todos os trabalhos e materiaisnecessarios. UN 1
9 224 Fornecimento e assentamento de tampa de caixa em ferro fundido B125 nas dim. 60x60cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
2.3 Novo ramal
10 |231 Fornecimento e colocagdo de Tubo em metalite @100, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. [ml | 3
24 Arranjos exteriores na envolvente
11 241 Fornecimento e assentamento de calgada idéntica & existente, incluindo base em brita e aredo, e todos os trabalhos e materiais necessarios. | vg | 1
25 Desentupimento de ramais pluviais
12 (251 Limpeza de tubagens aéreas existentes na garagem e inspecéo video as prumadas desde a cobertura. | vg | 1
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