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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

CAP |

TRABALHOS PREPARATORIOS GERAIS

Estaleiro

Montagem, utilizacdo e desmontagem de estaleiro, incluindo redes de infra-estruturas provisorias e sinalizagdo de todos os locais e
areas, afectagdo parcial e uso de via publica, com posterior reposi¢cdo de serventias publicas e tudo o demais necessario ao seu correcto
funcionamento, de acordo com a legislagdo aplicavel e regras SHST

vg

0,00

2 1.2.1.

Adaptacdo do PSS pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003 incluindo medidas e meios necessarios de forma a implementar o
plano de obra garantindo sempre a utilizagdo de medidas que garantam a seguranca dos trabalhos e dos trabalhadores. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no restrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor, quer pela
entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizacéo.

vg

0,00

3 1.3.1.

Elaboragéo, desenvolvimento e implementacéo do Plano de Gestdo de Residuos, de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente
o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessoérios) e equipamentos necessarios para o efeito.

UN

0,00

CAP I

REABILITACAO DO MURO ALVENARIA DE PEDRA

Desmatacao, decapagem e limpeza na zona de implantagao dos trabalhos, incluindo fornecimento e utilizagao de todos os equipamentos,
trabalhos e acessorios necessarios a execugdo de todos os trabalhos inerentes a actividade. Encontra-se ainda incluido no artigo o
transporte de residuos a vazadouro autorizado designado pelo dono de obra, conforme pegas escritas e desenhadas.

m2

20

0,00

Execucéo de todos os movimentos de terras preparatorios e efectivos para a implantagcdo do muro, incluindo escavacdes para abertura e
fecho de caboucos para a execugao de sapatas e viga de fundagdo, com as entivacdes e cofragens que forem necessarias, e a reposigao
das terras devidamente compactadas e também carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobrantes a vazadouro em local
proximo da obra, a definir posteriormente.

Vg

0,00

Demolicdo de parte de muro em alvenaria de pedra que ameaca ruir, com 0 aproveitamento da pedra para posterior assentamento,
incluindo o transporte dos materias para local designado pelo dono de obra. Encontra-se incluido o fornecimento de tdos os
equipamentos, trabalhos e acessorios inerentes a sua correcta execucéo, de acordo com o Projecto, Caderno de Encargos, legislagcao
aplicavel e regras da boa execugéo

m2

45

0,00

Demolicdo da sapata existente e remocdo de entulhos a vazadouro em local designado pelo dono de obra, incluindo todos os
equipamentos, trabalhos e acessorios inerentes a sua correcta execucéo, de acordo com o Projecto, Caderno de Encargos, legislacao
aplicavel e regras da boa execucao.

m3

0,00

Fornecimento e execucdo de pilares, sapatas e viga de fundacdo em betdo tipo C20/25 e armaduras em ago A500 NR, incluindo
compactacdo do leito de fundagéo, todos os equipamentos, trabalhos e acessorios inerentes a sua correcta execugao e de acordo com o
Projecto, Caderno de Encargos, legislagdo aplicavel e regras da boa execugao

m3

20,62

0,00

Fornecimento e aplicacéo de tela geotéxtil, na zona enterrada da estrutura, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e de
acordo com o Projecto, Caderno de Encargos, legislagdo aplicavel e regras da boa execugao

m2

7,5

0,00
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10

2.7

Elevacdo do muro em alvenaria de pedra arrumada a méo (igual ao existente) em espessura variavel, assentes com argamassa de
cimento confeccionada em obra, com 250kg/m3 de cimento e enchimento das juntas com argamassa fina, com colocacgéo de varfes de
aco, incluindo selagens dos vardes de ago nos muros existentes com resina epoxi, bem como o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos, trabalhos e acessérios inerentes a sua correcta execucao e de acordo com o Projecto, Caderno de Encargos, legislagédo
aplicavel e regras da boa execugéo

m2

45

0,00

11

2.8

Proteccéo de arvores mediante colocagdo de tirantes, escoras, ou cabos de sisal, envolvimento com pelicula plastica opaca cor preto, da
raiz no solo incorporado e seu humedecimento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.  NOTA: Caso nao seja possivel
a preservagdo da arvore, devido a execucdo dos trabalhos, devera proceder-se ao corte e acondicionamento da mesma, conforme
indicag6es da fiscalizag&o.

Vg

0,00

12

2.9

Fornecimento e execugdo da reposi¢do de pavimento, com aterro e compactagdo sucessiva de solos removidos aquando da escavagdo
para execugdo do muro e eventual reposi¢cdo de calgada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessérios inerentes ao bom
funcionamento

vg

0,00

13

2.10

Este artigo é referente a todas as taxas e autrizagdes necessarias para o desenvolvimento de toda a empreitada, incluindo ocupacgédo de
via publica e respetiva licenca

Vg

0,00

Total

0,00
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