Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 11/DIE/DEE/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350.° do Cédigo de Contratos Publicos, Caderno de Encargos e Plano de Seguranca e | UN 1
Saude aprovado
2 1.2 Execucéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto-Lei n°® 273/03 de 29 de Outubro. UN 1
3 1.3 Execucéo e desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de acordo com as demoligGes previstas no projecto, a aprovar previamente pelo Dono da | UN 1
Obra e pela Equipa Projectista antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 102-D/2020 de 10 de dezembro e demais legislagdo complementar.
4 1.4 Remocéo de todo o entulho/recheio do interior e exterior das moradias (sofas; armarios; gavetas; roupas, etc), transporte e descarga em local devidamente autorizado UN 1
5 15 Demolicdo total das moradias existentes e seus anexos, coberturas; tectos e paredes (Com Cobertura em Amianto) com uma cércea media de 1 piso, considerando a | m2 1771
triagem na propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o0 modo de execucao previsto no projecto e legislacdo em vigor, incluindo a prévia remogao
de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Considera-se incluida a demolicdo de todos os muros
divisorios contiguos as moradias, assim como, a implementagao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. carga, transporte
terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.
6 1.6 Demolicdo total dos anexos as moradias existentes, coberturas e paredes (Com Cobertura em folha de zinco; em laje e em ruinas) com uma cércea media de 1 piso, | m2 977

considerando a triagem na propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execugao previsto no projecto e legislagdo em vigor, incluindo a
prévia remocéo de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminacéo do local. Considera-se incluida a implementacéo
das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos carga, transporte terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.
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