Municipio de Tomar

Procedimento 42/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO / FPS / PGRCD
1 1.1.1 Montagem, manutencéo e desmonte do estaleiro incluindo implementagéo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n° 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
2 1.1.2 Implementagao do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, aprovado e de acordo com a legislagcéo em vigor. vg 1
2 ESTAQAO ELEVATORIA PARQUE ESTADIO/PISCINA VASCO JACOB
3 2.1 NX6020.181 MT (Concertor N) 4.0kW - 10m.S3x2.5+3x2.5/3+S(4) UN 2
4 2.2 Suporte superior de guias 2\" (para bases de descarga DN80) UN 2
5 2.3 Corrente de elevagéo de 9 metros (Ago Inoxidavel AISI 316L) UN 2
6 2.4 Valvula de ndo retorno de bola de DN 100 UN 2
7 25 Base de descarga DN 100 UN 2
8 2.6 Valvula de seccionamento de cunha elastica volante DN 10) UN 2
9 2.7 GARRA DN 100 UN 2
10 (2.8 Interruptor Boia 3 Fios 10mt. TAUROS FLOTEC UN 2
11 |29 GUIAS INOX UN 1
12 (2.10 Qd alternancia saneamento p/dois grupos trifasicos concertor UN 1
13 (211 MONTAGEM UN 1
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