
Município de Tomar
Procedimento 42/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO / FPS / PGRCD
1 1.1.1 Montagem, manutenção  e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei  nº 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
2 1.1.2 Implementação do Plano de Gestão de Residuos de Construção e Demolição, aprovado e de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 2 ESTAÇÃO ELEVATORIA PARQUE ESTADIO/PISCINA VASCO JACOB
3 2.1 NX6020.181 MT (Concertor N) 4.0kW - 10m.S3x2.5+3x2.5/3+S(4) UN 2
4 2.2 Suporte superior de guias 2\" (para bases de descarga DN80) UN 2
5 2.3 Corrente de elevação de 9 metros (Aço Inoxidável AISI 316L) UN 2
6 2.4 Válvula de não retorno de bola de DN 100 UN 2
7 2.5 Base de descarga DN 100 UN 2
8 2.6 Válvula de seccionamento de cunha elástica volante DN 10) UN 2
9 2.7 GARRA DN 100 UN 2

10 2.8 Interruptor Boia 3 Fios 10mt. TAUROS FLOTEC UN 2
11 2.9 GUIAS INOX UN 1
12 2.10 Qd alternancia saneamento p/dois grupos trifasicos concertor UN 1
13 2.11 MONTAGEM UN 1
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