Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/92/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes

2 ESCAVAGOES
3 21 Escavacédo de vala em terra branda, c/ cerca de 2,10m de profundidade, c/ meios mecanicos e carregamento em camido. O prego néo inclui o transporte dos materiais | m3 41,5
escavados
4 2.2 Transporte de etrras em camido dos produtos provenientes da escavacdo de qualquer topi de terreno para aterro especifico ou operador licenciado de gestdo de [ m3 27,3

residuos, situado a uma distancia maxima de 20km. O prego inclui o tempo de espera em obra durante as operagdes de carga, a viagem de de ida, as taxas a descarga
e a viagem de volta, mas nao inclui a carga em obra. Considerou-se 15% de empolamento

5 2.3 Enchimento de valas c/ terra selecionada procedente da prépria escavacdo, e compactagdo em camadas sucessivas de 25cm de espessura maxima com meios | m3 14,4
mecanicos, incluindo a compactscao do fundo de vala
3 COLECTOR EM BETAO
6 3.1 Colector enterrado, formado por tubo de betdo simples, fabricado poe compresséo,fabricado por compresséo radial, classe N (Normal), carga de rutura 90kN/m?, de [ m 12

800mm de diametro nominal (interior), unido por encaixe e campanula com junta elastica. O preco inclui os equipamentos e maquinaria necessarios para o deslocamento
e a colocacao em obra dos elementos, mas néo inclui a escava¢do nem o enchimento principal.

7 3.2 ALMOFADA DE AREIA - Fornecimento e aterro da vala com areia a envolver a tubagem com 20 cm acima da sua geratriz. m3 23,8
4 CAIXAS DE VISITA
8 (4.1 Camara de inspecdo de betdo simples \"insitu\", quadrada de 1,00x1.00m de interior, e 1.30x1.30 exterior com 2,1m de altura util interior, sobre base de 30cm de | UN 2

espessura de betdo armado C35/45 (XC4(P)+XA2(P);D25;S2;CI0,2 ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular com blogueio e aro de
ferro fundido classe D-400 segundo NPEN124, instalada em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de estacionamento para todo o tipo de veiculos. O
preco néo inclui a escavacao nem o enchimento do tardoz.

5 PARAGEM DE AUTOCARROS E BETAO ARMADO
9 5.1 Desmontagem cuidada, peca a peca da Paragem/Abrigo de Autocarros existente e demolicao do piso em betdo armado, incluindo remocao e transporte dos produtos | UN 1
demolidos a vazadouro devidamente licenciado
10 (5.2 Montagem da Paragem/Abrigo de Autocarros em local a definir e execugéo de piso em betdo armado conforme o demolido. UN 1
11 |53 Execucédo de muro de vedacdo com 3x3x0.20m para vedacao de terreno na zona da boca do coletor existente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, movimento | m3 1,8

de terras e materiais necessarios
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