SSEMBLEIA DA REPUBLICA

Assembleia da Republica

Procedimento 2022/DAPAT/7

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A TRABALHOS COMPLEMENTARES
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condi¢cdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, protecgGes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacédo do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestéo de residuos de construgédo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado | vg 1
autorizado, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos de Construcao e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
B ARQUITECTURA
1 DEMOLICOES / REMOCOES
4 (1.1 Remocéo rodapés e chanfros em madeira existentes, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (residuos). vg 1
5 1.2 Remocéo de réguas e tacos de madeira degradados existentes, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (residuos). m2 10
6 1.3 Desmontagem e remogéo de todo o material eléctrico existente no espago de intervengéo excepto as deslocalizagées, incluindo o transporte para destino final licenciado | vg 1
dos produtos removidos (residuos).
2 PAVIMENTOS
7 2.1 Fornecimento e colocacédo de tacos em madeira de carvalho com 0,49x0,11m e de réguas nas zonas assinaladas, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 10
8 2.2 Afagamento e enceramento do pavimento em madeira existente em toda a area de intervengao, incluindo todos os trabalhos necesséarios. m2 39,89
3 TECTO FALSO
9 3.1 Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado simples, com alheta na orla de acordo com o desenho de pormenor, incluindo estrutura de fixa¢éo, cortes | m2 21
para iluminacéo e alcapdes, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessarios, em conformidade com as pec¢as desenhadas.
10 (3.2 Fornecimento e montagem de algapdes em gesso cartonado de 60x60 cm, com fecho de mola e dobradicas escondidas, no teto falso, incluindo barramentos e demais | UN 5
trabalhos complementares.
4 PINTURAS
11 |41 Pintura a tinta plastica de cor branca nas paredes e tetos a duas deméos. Incluem-se todos os trabalhos necessarios. m2 80
12 (4.2 Pintura das aduelas em gesso, rodapés, chanfros e portas em madeira existentes a tinta plastica de cor castanha igual a existente. Incluem-se todos os trabalhos | vg 1
necessarios.
13 (4.3 Envernizamento dos aros e chanfros em madeira nos véos de portas de correr e do vao de porta de abrir existentes, no acesso ao Hemiciclo, incluindo todos os | m2 50
trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.
5 CARPINTARIAS
14 |51 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em paredes, de acordo com as pecas desenhadas, de placas de madeira folheadas a carvalho envernizadas com 5mm de [ m2 10
espessura, conforme desenhos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
15 (5.2 Fornecimento e execugdo de um conjunto de painéis para fixar a parede existente em curva, com 3,85x2,42x,0,06m aproximadamente, em estrutura de MDF folheada a | UN 1
carvalho envernizado, espelho colado com friso em latdo em toda a orla, ferragens em latdo, incluindo todas os trabalhos e acessdérios necessarios. Ver desenhos do
conjunto A.

Paléacio de S. Bento
Telef. 21 391 90 00 / Fax.
www.parlamento.pt

2139174 40

Pagina 1lde 3




Assembleia da Republica

ﬁSSEMBLEIA DA REPGBLICA Procedimento 2022/DAPAT/7
16 |5.3 Fornecimento e execugdo de um conjunto de painéis para fixar a parede existente em curva, com 7,03x2,50x,0,06m aproximadamente, em estrutura de MDF folheada a | UN 1
carvalho envernizado, espelho colado com friso em latédo em toda a orla, ferragens em latdo, incluindo todas os trabalhos e acessdérios necessarios. Ver desenhos do
conjunto B.
17 (5.4 Fornecimento e execugdo de um vao de porta de duas folhas para acesso aos arrumos, igual aos painéis, com 1,56x2,50x,0,06m aproximadamente, em estrutura de | UN 1
MDF folheada a carvalho envernizado, espelho colado com friso em latdo em toda a orla, ferragens e fechadura em latdo e dobradicas escondidas, incluindo todas os
trabalhos e acessorios necessarios. Ver desenho n°11.
18 |55 Fornecimento e execucéo de chanfros de madeira em pilares e paredes, com acabamento igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. m2 8,5
19 (5.6 Fornecimento e execucéo de rodachdo em madeira nos pilares, com acabamento igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. m 18
6 DIVERSOS
20 |6.1 Reboco e regularizacéo de alvenarias resultante de diversas remog¢des e/ou demoli¢des, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 2
21 |6.2 Abertura e tapamento de rocos em paredes de alvenaria existentes para passagem de tubagem, incluindo todos os trabalhos necessarios. m 20
22 6.3 Reparacéo das molduras, nas vergas dos vdos em arco, em estuque com acabamento igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. m 4
23 |64 Fornecimento e montagem de mesa de pé alto com chack metédlico redondo em dourado, tampo redondo em marmore preto diametro de 0,60m da Sklum, ou [ UN 6
equivalente, inclui todos os trabalhos e acessérios necessarios.
24 6.5 Fornecimento e montagem de banco de pé alto, com assento redondo em pele sintética, tipo elastron, de cor semelhante a madeira de carvalho, com pé e base de cor | UN 12
preta, modelo Niza/Freixotel, ou equivalente, inclui todos os trabalhos e acessérios necessarios.
25 |6.6 Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra. vg 1
C INSTALACOES ELECTRICAS
nota: Fornecimento e montagem de:
1 QUADRO E ALIMENTADOR
1.1 QUADRO
26 [1.11 Q.E. [UN | 1
1.2 ALIMENTADOR
27 121 Deslocalizagéo da canalizacé@o de alimentacao do quadro existente para o novo | vg | 1
2 ILUMINACAO
2.1 TUBAGEM
28 [211 ERFE@20 [m | 72
2.2 CAIXAS
29 221 Com tampa com 5 interruptores UN 1
30 |3.2.3 de derivacéo UN 5
2.3 CABOS
31 (231 RZ1-k (frt) 3G1,5 m 76
24 EQUIPAMENTOS
32 241 Fonte de alimentagdo 50W UN 7
33 |24.2 Micro Switch UN 1
25 LUMINARIAS
34 (251 L1 UN 2
35 (252 L2 UN 2
36 [25.3 L3 UN 1
37 (254 Perfil de aluminio, fita de Led e difusor m 30
3 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3.1 TUBAGEM
38 |3.1.1 ERFE20 m 3
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3.2 CABOS

39 [3.21 RZ1-K (frt) 3G1,5 [m | 3
3.3 EQUIPAMENTOS

40 [3.31 Luminaria de emergéncia [uN | 1
4 TOMADAS DE USOS GERAIS
4.1 TUBAGEM

41 [411 ERFE@25 [m | 30
4.2 CAIXAS

42 (421 de aparelhagem funda [UN | 5
4.3 CABOS

43 [43.1 RZ1-K (fr) 3G2,5 [m | 33
4.4 APARELHAGEM

44 (441 Tomadas 2P+T ¢/ alveolos protegidos [ UN | 5
5 CABLAGEM ESTRUTURADA
5.1 TUBAGEM

45 [5.1.1 ERFE@25 [m | 90
5.2 CABO

46 [5.21 UTP 4x2x0,5 - Cat 6 [m | 100
5.3 APARELHAGEM

47 [5.31 Tomadas RJ45 duplas | UN | 3
5.4 EQUIPAMENTO

48 |5.4.1 Ampliacéo do bastidor existente com 1 painel patch de 24 portas RJ45 Cat6, incluindo ligaces de 8 cabos UTP. | vg | 1
6 DETECCAO DE INCENDIOS

49 |6.1 Adaptacéo dos trés detectores ao novo teto falso. | vg | 1
7 DIVERSOS

50 |7.1 Certificacdo da instalacéo, telas finais e ensaios vg 1

51 |7.2 Deslocalizagado de 5 canalizagdes que passam no local de intervengéo vg 1
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