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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A TRABALHOS COMPLEMENTARES
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado

autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 B ARQUITECTURA
 1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
4 1.1 Remoção rodapés e chanfros em madeira existentes, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos). vg 1
5 1.2 Remoção de réguas e tacos de madeira degradados existentes,  incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos). m2 10
6 1.3 Desmontagem e remoção de todo o material eléctrico existente no espaço de intervenção excepto as deslocalizações, incluindo o transporte para destino final licenciado

dos produtos removidos (resíduos).
vg 1

 2 PAVIMENTOS
7 2.1 Fornecimento e colocação de tacos em madeira de carvalho com 0,49x0,11m e de réguas nas zonas assinaladas, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 10
8 2.2 Afagamento e enceramento do pavimento em madeira existente em toda a área de intervenção, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 39,89
 3 TECTO FALSO
9 3.1 Fornecimento e montagem de tecto falso  em gesso cartonado simples, com alheta na orla de acordo com o desenho de  pormenor, incluindo estrutura de fixação, cortes

para iluminação e alçapões, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários, em conformidade com as peças desenhadas.
m2 21

10 3.2 Fornecimento e montagem de alçapões em gesso cartonado de 60x60 cm, com fecho de mola e dobradiças escondidas, no teto falso, incluindo barramentos e demais
trabalhos complementares.

UN 3

 4 PINTURAS
11 4.1 Pintura a tinta plástica de cor branca nas paredes e tetos a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários. m2 80
12 4.2 Pintura das aduelas em gesso, rodapés, chanfros e portas em madeira existentes a tinta plástica de côr castanha igual à existente.  Incluem-se todos os trabalhos

necessários.
vg 1

13 4.3 Envernizamento dos aros e chanfros em madeira nos vãos de portas de correr e do vão de porta de abrir existentes, no acesso ao Hemiciclo,  incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.

m2 50

 5 CARPINTARIAS
14 5.1 Fornecimento e aplicação de revestimento em paredes, de acordo com as peças desenhadas, de placas de madeira folheadas a carvalho envernizadas com 5mm de

espessura, conforme desenhos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
m2 10

15 5.2 Fornecimento e execução de um conjunto de painéis para fixar à parede existente em curva, com 3,85x2,42x,0,06m aproximadamente, em estrutura de MDF folheada a
carvalho envernizado, espelho colado com friso em latão em toda a orla, ferragens em latão, incluindo todas os trabalhos e acessórios necessários. Ver desenhos do
conjunto A.

UN 1
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16 5.3 Fornecimento e execução de um conjunto de painéis para fixar à parede existente em curva, com 7,03x2,50x,0,06m aproximadamente, em estrutura de MDF folheada a
carvalho envernizado, espelho colado com friso em latão em toda a orla, ferragens em latão, incluindo todas os trabalhos e acessórios necessários. Ver desenhos do
conjunto B.

UN 1

17 5.4 Fornecimento e execução de um vão de porta de duas folhas para acesso aos arrumos, igual aos painéis, com 1,56x2,50x,0,06m aproximadamente, em estrutura de
MDF folheada a carvalho envernizado, espelho colado com friso em latão em toda a orla, ferragens e fechadura em latão e dobradiças escondidas, incluindo todas os
trabalhos e acessórios necessários. Ver desenho nº11.

UN 1

18 5.5 Fornecimento e execução de chanfros de madeira em pilares e paredes, com acabamento igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. m2 8,5
19 5.6 Fornecimento e execução de rodachão em madeira nos pilares, com acabamento igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. m 18
 6 DIVERSOS

20 6.1 Reboco e regularização de alvenarias resultante de diversas remoções e/ou demolições, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 2
21 6.2 Abertura e tapamento de roços em paredes de alvenaria existentes para passagem de tubagem, incluindo todos os trabalhos necessários. m 20
22 6.3 Reparação das molduras, nas vergas dos vãos em arco, em estuque com acabamento igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. m 4
23 6.4 Fornecimento e montagem de mesa de pé alto com chack metálico redondo em dourado, tampo redondo em mármore preto diâmetro de 0,60m da Sklum, ou

equivalente, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 6

24 6.5 Fornecimento e montagem de banco de pé alto, com assento redondo em pele sintética, tipo elastron, de côr semelhante à madeira de carvalho, com pé e base de côr
preta, modelo Niza/Freixotel, ou equivalente, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 12

25 6.6 Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra. vg 1
 C INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 nota: Fornecimento e montagem de:
 1 QUADRO E ALIMENTADOR
 1.1 QUADRO

26 1.1.1 Q.E. UN 1
 1.2 ALIMENTADOR

27 1.2.1 Deslocalização da canalização de alimentação do quadro existente para o novo vg 1
 2 ILUMINAÇÃO
 2.1 TUBAGEM

28 2.1.1 ERFEØ20 m 72
 2.2 CAIXAS

29 2.2.1 Com tampa com 5 interruptores UN 1
30 3.2.3 de derivação UN 5
 2.3 CABOS

31 2.3.1 RZ1-k (frt) 3G1,5 m 76
 2.4 EQUIPAMENTOS

32 2.4.1 Fonte de alimentação 50W UN 7
33 2.4.2 Micro Switch UN 1
 2.5 LUMINÁRIAS

34 2.5.1 L1 UN 2
35 2.5.2 L2 UN 2
36 2.5.3 L3 UN 1
37 2.5.4 Perfil de alumínio, fita de Led e difusor m 30
 3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 3.1 TUBAGEM

38 3.1.1 ERFE20 m 3
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 3.2 CABOS
39 3.2.1 RZ1-K (frt) 3G1,5 m 3
 3.3 EQUIPAMENTOS

40 3.3.1 Luminária de emergência UN 1
 4 TOMADAS DE USOS GERAIS
 4.1 TUBAGEM

41 4.1.1 ERFEØ25 m 30
 4.2 CAIXAS

42 4.2.1 de aparelhagem funda UN 5
 4.3 CABOS

43 4.3.1 RZ1-K (frt) 3G2,5 m 33
 4.4 APARELHAGEM

44 4.4.1 Tomadas 2P+T c/ alveolos protegidos UN 5
 5 CABLAGEM ESTRUTURADA
 5.1 TUBAGEM

45 5.1.1 ERFEØ25 m 90
 5.2 CABO

46 5.2.1 UTP 4x2x0,5 - Cat 6 m 100
 5.3 APARELHAGEM

47 5.3.1 Tomadas RJ45 duplas UN 3
 5.4 EQUIPAMENTO

48 5.4.1 Ampliação do bastidor existente com 1 painel patch de 24 portas RJ45 Cat6, incluindo ligações de 8 cabos UTP. vg 1
 6 DETECÇÃO DE INCÊNDIOS

49 6.1 Adaptação dos três detectores ao novo teto falso. vg 1
 7 DIVERSOS

50 7.1 Certificação da instalação, telas finais e ensaios vg 1
51 7.2 Deslocalização de 5 canalizações que passam no local de intervenção vg 1
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