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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessarios para a boa execugéo dos trabalhos. vg 1
2 1.2 Sinalizagao temporaria dos trabalhos referente a sinalizagdo horizontal, pré-marcagéo e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao. vg 1
3 1.3 Implementacgao do Plano de seguranga e saude. vg 1
4 14 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD\'s). vg 1
2 SINALIZACAO
2.1 Sinalizagao horizontal, incluindo pré-marcagéo:
211 Marcas longitudinais
5 2111 Linha branca continua(LBC) com 0,12 de largura. ml 23350
6 21.1.2 Linha branca descontinua (LBT) com 0.12m de largura com relacéo traco /espaco 4/3 (LBT 0,12; 4/3). ml 4000
7 2.1.1.3 Linha branca descontinua (LBT) com 0.20m de largura com relacéo trago /espago 1/5 72. Entradas ml 6000
21.1.4 Guias:
8 [2.1.1.4.1 |Guias Amarelas LAC com 0,10 m de largura. [ml | 1000
2.1.2 Marcas transversais:
9 21.2.1 Barras de paragem com 0,50m de largura m2 300
10 (2.1.2.2 Passadeira de pedes incluindo barra de paragem a 0,50m m2 703
11 |2.1.23 Barra paragem STOP/ perda prioridade com 0,50m m2 150
12 (2.1.24 Quadrados lombas 0,50x0,50 ml 70
13 (2.1.25 Inscricdo STOP UN 35
14 (2.1.2.6 Inscri¢éo perda prioridade UN 20
15 |2.1.2.7 Bandas crématicas m2 294
2.1.2.8 Outras marcas:
16 (2.1.2.8.1 |Marcacdo de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada UN 50
17 ]2.1.2.8.2 |Raias obliquas paralelas com 0,30m m2 300
18 |2.1.2.8.3 |Marcacéao de lugar de estacionamento para carregamento de carro eléctrico, fundo azul e desenho branco. UN 15
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