
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/8/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos. vg 1
2 1.2 Sinalização temporária dos trabalhos referente a sinalização horizontal, pré-marcação e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantação e colocação. vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de segurança e saúde. vg 1
4 1.4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD\'s). vg 1
 2 SINALIZAÇÃO
 2.1 Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação:
 2.1.1 Marcas longitudinais
5 2.1.1.1 Linha branca contínua(LBC) com 0,12 de largura. ml 23350
6 2.1.1.2 Linha branca descontínua (LBT) com 0.12m de largura com relação traço /espaço 4/3 (LBT 0,12; 4/3). ml 4000
7 2.1.1.3 Linha branca descontínua (LBT) com 0.20m de largura com relação traço /espaço 1/5  72. Entradas ml 6000
 2.1.1.4 Guias:
8 2.1.1.4.1 Guias  Amarelas LAC com 0,10 m de largura. ml 1000
 2.1.2 Marcas transversais:
9 2.1.2.1 Barras de paragem com 0,50m de largura m2 300

10 2.1.2.2 Passadeira de peões incluindo  barra de paragem  a 0,50m m2 703
11 2.1.2.3 Barra paragem STOP/ perda prioridade com 0,50m m2 150
12 2.1.2.4 Quadrados lombas 0,50x0,50 ml 70
13 2.1.2.5 Inscrição STOP UN 35
14 2.1.2.6 Inscrição perda prioridade UN 20
15 2.1.2.7 Bandas crómaticas m2 294
 2.1.2.8 Outras marcas:

16 2.1.2.8.1 Marcação de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada UN 50
17 2.1.2.8.2 Raias obliquas paralelas com 0,30m m2 300
18 2.1.2.8.3 Marcação de lugar de estacionamento para carregamento de carro eléctrico, fundo azul e desenho branco. UN 15
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