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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e

acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução, remoção e eventual demolição de protótipos. Na preparação da Proposta as Firmas Concorrentes deverão
visitar o local da empreitada, de forma a se inteirarem de todas as dificuldades e condicionantes à execução dos trabalhos. Para esse efeito deverão contactar a C.M. Alenquer.

 1 REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES
 1.1 Demolição de betão armado com martelo pneumático e equipamento de oxicorte, incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente, a remoção, a carga e o transporte a

operador (devidamente licenciado para efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes com triagem do betão para produção de Agregados Reciclados (não
se pretende que sejam utilizados na presente obra).

1 1.1.1 Base de fundação. UN 5,2519
2 1.1.2 Coroamento da base de fundação a manter. UN 3,6
3 1.2 Picagem de reboco, à base de cimento, em todas as faces da base de fundação existente, para posterior execução de novo reboco, com meios manuais, sem deteriorar

a superfície de suporte que ficará descoberta e preparada para o seu revestimento posterior. Inclui todos os meios e trabalhos acessórios necessários, bem como
limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos
resultantes deste trabalho.

UN 22,17

 2 FUNDAÇÕES
4 2.1 Fornecimento e aplicação de varóes de espera D=12mm Aço A400 aplicados com bucha quimica nas bases de assentamento existentes e nos muretes, para

solidarização/ligação, espaçados de 0,40 m, previamente ao enchimento do lintel, e da laje, a construir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para
uma boa execução.

UN 70

5 2.2 Execução de lintel de 20cm de espessura e altura variada em betão armado da classe,  C30/37 (XC2(P)+ XA1(P); D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, com aditivo
hidrófugo, com agregados reciclados da classe ARB1 e betonagem com bomba, e aço A400 NR, de ø10 mm e com afastamento de  0.20cm entre estribos com ferro de 
ø6 mm, com uma quantidade aproximada de 65 kg/m; Deverá ser assente sobre base em betão de limpeza, incluida neste artigo, com 10 cm de espessura; Inclui a
movimentação de terras necessária, montagem e desmontagem do sistema de cofragem recuperável, inclusive arame de atar e separadores.  Inclui a elaboração e o
montagem da armadura no local definitivo da sua colocação em obra. assim como todos os trabalhos necessarios, a um perfeito acabamento.

UN 2,86

6 2.3 Execução de laje em betão armado, em ensoleiramento geral, preenchido com betão C20/25, armado com armaduras eletrossoldadas AQ30 da classe A500, com a
espessura de 0,15m, para colocação dos elementos pré-fabricados, incluindo a regularização e compactação da base para o efeito, todos os fornecimentos e trabalhos
necessários a uma boa execução. Inclui ainda o transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes.

UN 5,19

 2.4 Execução de betonilha de regularização para aplicação, com a espessura de 0,05m, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.
7 2.4.1 Para aplicação de pedra. UN 4,75
8 2.4.2 Para assentamento dos ossários e columbários. UN 33,05
9 2.5 Fornecimento e aplicação de pedra de soleira, em granito tipo Cinza Pinhel ou equivalente, de 0,02m de espessura e 0,20m de largura, nos alçados frontais dos edifícios,

incluindo todos os trabalhos necessários a um boa execução.
m 27,16

 3 OSSÁRIOS E COLUMBÁRIOS
10 3.1 Fornecimento e assentamento de ossários do tipo "Beira Corvo" BC085, ou equivalente, em elementos pré-fabricados e com betão da classe C30/37 armados com

armaduras eletrossoldadas da classe A500 (malhassol). Os ossários terão o alçado e o seu interior devidamente acabados para receber pintura.Inclui todos os trabalhos
e fornecimentos para uma boa execução.

UN 123
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11 3.2 Fornecimento e assentamento de columbários do tipo "Beira Corvo" BC056, ou equivalente, em elementos pré-fabricados e com betão da classe C30/37 armados com
armaduras eletrossoldadas da classe A500 (malhassol). Os columbários terão o alçado e o seu interior devidamente acabado para receber pintura. Inclui todos os
trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

UN 18

12 3.3 Execução de 2 demãos de pintura de tinta NovaAqua HD da CIN, ou equivalente, no interior dos ossários e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
Inclui a aplicação de primário CINOLITE HP da CIN, ou equivalente, a preparação prévia e todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma boa execução.

UN 204,18

13 3.4 Execução de 2 demãos de pintura de tinta NovaAqua HD da CIN, ou equivalente, no interior dos columbários, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui a aplicação de primário CINOLITE HP da CIN, ou equivalente, a preparação prévia, todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma boa execução.

UN 18,72

14 3.5 Execução de faixas de acabamento em redor das tampas dos ossários e columbários, em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura e 0,06cm de
largura em média, nos alçado frontais dos edifícios, para um perfeito acabamento do edifício. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

m 61,12

15 3.6 Fornecimento e colocação de tampas em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura, para o alçado principal do edifício dos ossários, incluindo
gravação numérica e cravos em bronze para suporte das pedras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

UN 123

16 3.7 Fornecimento e colocação de tampas em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura, para o alçado principal dos edifícios dos columbários,
incluindo gravação numérica e cravos  em bronze para suporte das pedras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

UN 18

 4 ALVENARIAS - REBOCOS e PINTURAS
17 4.1 Execução das paredes exteriores e interiores dos edificios em alvenaria de tijolo furado 30X20X11. Os topos das paredes de alvenaria dos alçados laterais, terão uma

saliência de 0,15m em relação às tampas dos ossários e columbários. Entre os ossários/columbários e a parede posterior existirá uma caixa de ar ventilada, com quatro
saídas de ar. Inclui ainda o transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.

UN 62,48

18 4.2 Execução de meia cana, moldada em argamassa de cimento, para drenagem de condensações a executar no tardoz dos ossários e columbários, incluindo tubagem em
PVC para escorrências. Incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

m 24,4

19 4.3 Fornecimento e aplicação de bica de descarga, centradas em cada edíficio, para descarga superficial das águas pluviais, em tubagem de PVC rigido PN 6, diâmetro
110m,incluindo todos os trabalhos e fornecimentos  para uma boa execução.

UN 6

20 4.4 Execução de reboco liso com acabamento lavado realizado com argamassa de cimento sobre paramentos exteriores e em cerca de 15cm do lado interior em torno da
fachada principal, em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

UN 88,05

21 4.5 Execução de pintura em paramentos exteriores cujo suporte é reboco areado fino, com tinta aquosa 100% acrílica com uma película areada fina, com duas a três
demãos do tipo 10-175 NOVATEX HD, da CIN ou equivalente, incluindo primário em CINOLITE HP, da CIN, ou equivalente, de acordo com as cores assinaladas em
alçados. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execução.

UN 56,49

22 4.6 Fornecimento e montagem de registos de ventilação, em pvc 15x15 cm, incluindo todos os  trabalhos, fixações e fornecimentos necessários a  uma boa execução. UN 20
 5 COBERTURA /IMPERMEABILIZAÇÃO

23 5.1 Execução de uma laje de cobertura em betão C30/C37, fabricado em central com agregados reciclados da classe ARB1, com 0,15m de espessura, armada com
armadura eletrossoldada AQ50 da classe A500EL, sobre os ossários e columbários com uma saliência de 0,15m em relação às tampas dos ossários/columbários. Inclui
a cofragem necessária e todos os trabalhos e fornecimentos necessários. Inclui ainda o transporte dos produtos sobrantes ao perador licenciado.

UN 5,56

24 5.2 Execução de betonilha de regularização em camada de forma, na laje de cobertura, para formação de pendente, para a drenagem pluvial. Inclui todos os trabalhos  e
fornecimentos a uma boa execução.

UN 35,97

25 5.3 Execução de impermeabilização nas lajes de cobertura dos edificios novos, com membrana de impermeabilização transparente à base de poliuretano com acabamento
brilhante, do tipo sikalastic-490 T, ou equivalente, incluindo limpeza e todos os trabalhos e fornecimentos a uma boa execução. O suporte deve ser previamente tratado
com com Sika® Primer-490 T, ou equivalente. O sikalastic-490 T terá de ser aplicado em 3 demãos, respeitando as especificações do fabricante.

UN 35,97

26 5.4 Fornecimento e aplicação de tubagem de drenagem em PVC dim.90 branco para drenagem das águas pluviais, incluindo fixação e todos os acessórios necessários a
uma boa execução.

m 11,55

27 5.5 Fornecimento e aplicação de ralos de pinha para intersecção de lixo na laje de cobertura, de acesso aos tubos de drenagem. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos a
uma boa execução.

UN 6

 6 DIVERSOS
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28 6.1 Execução de remate de calçada, na zona de demolição da base de fundação, com fornecimento de pedra semelhante à existente, numa largura média de 60cm e em
toda a extensão dos edificios a executar, incluindo todos os materiais para assentamento necessários a uma boa execução, conforme consta do "Manual da Calçada
Portuguesa", publicado pela DGEG.

UN 20,72

29 6.2 Implementação de vedação provisória na periferia da obra por forma a vedar toda a zona dos trabalhos, através de painéis de malha electrossoldada rígida, tipo VMA
movíveis (obra) da Vedamisto, ou equivalente, sustentados por basesde betão comercializadas para esse efeito, incluindo acessórios próprios de ligação e rede de
sombreamento aplicada pelo interior de forma a dificultar o contacto visual e a fim de garantir a segurança de pessoas.

m 52

30 6.3 Limpeza no final da obra, com nível de detalhe tal, de modo a ser utilizado, imediatamente, pelo Dono de Obra. UN 1
31 6.4 Fornecimento, montagem e desmontagem de 1 painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento á obrigação prevista do artigo 348º do CCP, em chapa metalica

 retangular de aço galvanizado com as dimensões 900x1450 (mm) assento em dois prumos tubulares de aço galvanizado e normalizados para sinalização vertical,
incluindo abraçadeiras metalicas e outros  acessórios de ligação, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundações  e execução de maciço de
fundação. o layout deverá ser subemetido á aprovação da fiscalização. a impressão a colocar sobre a chapa metalica deverá ser em material imputrscivel e que
mantenha as suas carateristicas ate ao periodo previsto de finalizaçõa da empreitada.

UN 1
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