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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, méo-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protecdo, apresentacdo de amostras, execugdo, remogdo e eventual demolicdo de prototipos. Na preparagao da Proposta as Firmas Concorrentes deverdo
visitar o local da empreitada, de forma a se inteirarem de todas as dificuldades e condicionantes a execucédo dos trabalhos. Para esse efeito deverdo contactar a C.M. Alenquer.
1 REMOCOES / DEMOLICOES
11 Demoligdo de betdo armado com martelo pneumatico e equipamento de oxicorte, incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente, a remogéo, a carga e o transporte a
operador (devidamente licenciado para efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e residuos resultantes com triagem do betdo para producado de Agregados Reciclados (nédo
se pretende que sejam utilizados na presente obra).
1 1.1.1 Base de fundacgéo. UN 5,2519
2 1.1.2 Coroamento da base de fundacéo a manter. UN 3,6
3 1.2 Picagem de reboco, a base de cimento, em todas as faces da base de fundacéo existente, para posterior execugao de novo reboco, com meios manuais, sem deteriorar | UN 22,17
a superficie de suporte que ficara descoberta e preparada para o seu revestimento posterior. Inclui todos os meios e trabalhos acessorios necessarios, bem como
limpeza, triagem, carga, remogéo e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e residuos
resultantes deste trabalho.
2 FUNDACOES
4 2.1 Fornecimento e aplicacdo de varées de espera D=12mm Aco A400 aplicados com bucha quimica nas bases de assentamento existentes e nos muretes, para|UN 70
solidarizacaol/ligacao, espacados de 0,40 m, previamente ao enchimento do lintel, e da laje, a construir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios para
uma boa execugéo.
5 2.2 Execucéo de lintel de 20cm de espessura e altura variada em betdo armado da classe, C30/37 (XC2(P)+ XA1(P); D25; S3; Cl 0,4), fabricado em central, com aditivo | UN 2,86
hidréfugo, com agregados reciclados da classe ARB1 e betonagem com bomba, e aco A400 NR, de g10 mm e com afastamento de 0.20cm entre estribos com ferro de
@6 mm, com uma quantidade aproximada de 65 kg/m; Deverd ser assente sobre base em betdo de limpeza, incluida neste artigo, com 10 cm de espessura; Inclui a
movimentacdo de terras necessaria, montagem e desmontagem do sistema de cofragem recuperavel, inclusive arame de atar e separadores. Inclui a elaboragdo e o
montagem da armadura no local definitivo da sua colocagdo em obra. assim como todos os trabalhos necessarios, a um perfeito acabamento.
6 2.3 Execucéo de laje em betdo armado, em ensoleiramento geral, preenchido com betdo C20/25, armado com armaduras eletrossoldadas AQ30 da classe A500, com a | UN 5,19
espessura de 0,15m, para colocacdo dos elementos pré-fabricados, incluindo a regularizacdo e compactacéo da base para o efeito, todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a uma boa execucao. Inclui ainda o transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes.
2.4 Execucdo de betonilha de regularizagédo para aplicagdo, com a espessura de 0,05m, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execucéo.
7 241 Para aplicacdo de pedra. UN 4,75
8 242 Para assentamento dos ossarios e columbérios. UN 33,05
9 25 Fornecimento e aplicacdo de pedra de soleira, em granito tipo Cinza Pinhel ou equivalente, de 0,02m de espessura e 0,20m de largura, nos algados frontais dos edificios, | m 27,16
incluindo todos os trabalhos necessarios a um boa execugao.
3 OSSARIOS E COLUMBARIOS
10 |3.1 Fornecimento e assentamento de ossarios do tipo “"Beira Corvo" BC085, ou equivalente, em elementos pré-fabricados e com betdo da classe C30/37 armados com | UN 123
armaduras eletrossoldadas da classe A500 (malhassol). Os ossarios terdo o alcado e o seu interior devidamente acabados para receber pintura.Inclui todos os trabalhos
e fornecimentos para uma boa execugao.
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11 (3.2 Fornecimento e assentamento de columbarios do tipo "Beira Corvo" BC056, ou equivalente, em elementos pré-fabricados e com betdo da classe C30/37 armados com | UN 18
armaduras eletrossoldadas da classe A500 (malhassol). Os columbérios terdo o alcado e o seu interior devidamente acabado para receber pintura. Inclui todos os
trabalhos e fornecimentos para uma boa execucao.
12 (3.3 Execucéo de 2 demaos de pintura de tinta NovaAqua HD da CIN, ou equivalente, no interior dos ossarios e todos os trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento. | UN 204,18
Inclui a aplicacéo de primario CINOLITE HP da CIN, ou equivalente, a preparacéo prévia e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios para uma boa execucao.
13 |34 Execucéo de 2 deméos de pintura de tinta NovaAqua HD da CIN, ou equivalente, no interior dos columbérios, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. | UN 18,72
Inclui a aplicagdo de primario CINOLITE HP da CIN, ou equivalente, a preparacéo prévia, todos os trabalhos e fornecimentos necessarios para uma boa execugao.
14 (3.5 Execucéo de faixas de acabamento em redor das tampas dos ossarios e columbarios, em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura e 0,06cm de [ m 61,12
largura em média, nos algado frontais dos edificios, para um perfeito acabamento do edificio. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execugéo.
15 (3.6 Fornecimento e colocagédo de tampas em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura, para o algado principal do edificio dos ossarios, incluindo | UN 123
gravacao numeérica e cravos em bronze para suporte das pedras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execugao.
16 |3.7 Fornecimento e colocagcdo de tampas em granito tipo Cinza Pinhel, ou equivalente, de 0,02m de espessura, para o alcado principal dos edificios dos columbarios, | UN 18
incluindo gravagcdo numérica e cravos em bronze para suporte das pedras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execugao.
4 ALVENARIAS - REBOCOS e PINTURAS
17 (4.1 Execucéo das paredes exteriores e interiores dos edificios em alvenaria de tijolo furado 30X20X11. Os topos das paredes de alvenaria dos alcados laterais, terdo uma | UN 62,48
saliéncia de 0,15m em relacdo as tampas dos ossarios e columbarios. Entre os ossarios/columbarios e a parede posterior existira uma caixa de ar ventilada, com quatro
saidas de ar. Inclui ainda o transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.
18 (4.2 Execuc¢do de meia cana, moldada em argamassa de cimento, para drenagem de condensagdes a executar no tardoz dos ossarios e columbarios, incluindo tubagem em | m 24,4
PVC para escorréncias. Incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execugéo.
19 |43 Fornecimento e aplicacdo de bica de descarga, centradas em cada edificio, para descarga superficial das aguas pluviais, em tubagem de PVC rigido PN 6, diametro [ UN 6
110m;incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execugéo.
20 |44 Execucéo de reboco liso com acabamento lavado realizado com argamassa de cimento sobre paramentos exteriores e em cerca de 15cm do lado interior em torno da | UN 88,05
fachada principal, em argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execucao.
21 |45 Execucdo de pintura em paramentos exteriores cujo suporte é reboco areado fino, com tinta aguosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina, com duas a trés [ UN 56,49
demaéos do tipo 10-175 NOVATEX HD, da CIN ou equivalente, incluindo primario em CINOLITE HP, da CIN, ou equivalente, de acordo com as cores assinaladas em
alcados. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos para uma boa execucéao.
22 |46 Fornecimento e montagem de registos de ventilagdo, em pvc 15x15 cm, incluindo todos os trabalhos, fixagdes e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. UN 20
5 COBERTURA /IMPERMEABILIZACAO
23 |51 Execucédo de uma laje de cobertura em betdo C30/C37, fabricado em central com agregados reciclados da classe ARB1, com 0,15m de espessura, armada com | UN 5,56
armadura eletrossoldada AQ50 da classe AS00EL, sobre os ossarios e columbarios com uma saliéncia de 0,15m em relacéo as tampas dos ossarios/columbarios. Inclui
a cofragem necesséria e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios. Inclui ainda o transporte dos produtos sobrantes ao perador licenciado.
24 |5.2 Execucéo de betonilha de regularizacdo em camada de forma, na laje de cobertura, para formacéo de pendente, para a drenagem pluvial. Inclui todos os trabalhos e [ UN 35,97
fornecimentos a uma boa execucéao.
25 |53 Execucéo de impermeabilizacédo nas lajes de cobertura dos edificios novos, com membrana de impermeabilizacéo transparente a base de poliuretano com acabamento | UN 35,97
brilhante, do tipo sikalastic-490 T, ou equivalente, incluindo limpeza e todos os trabalhos e fornecimentos a uma boa execucdo. O suporte deve ser previamente tratado
com com Sika® Primer-490 T, ou equivalente. O sikalastic-490 T tera de ser aplicado em 3 demaos, respeitando as especificagcdes do fabricante.
26 |54 Fornecimento e aplicacéo de tubagem de drenagem em PVC dim.90 branco para drenagem das aguas pluviais, incluindo fixacéo e todos os acessorios necessarios a | m 11,55
uma boa execucéo.
27 |55 Fornecimento e aplicagcéo de ralos de pinha para intersec¢ao de lixo na laje de cobertura, de acesso aos tubos de drenagem. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos a | UN 6
uma boa execugéo.
6 DIVERSOS
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28

6.1

Execucéo de remate de calgcada, na zona de demolicdo da base de fundacéo, com fornecimento de pedra semelhante a existente, numa largura média de 60cm e em
toda a extensdo dos edificios a executar, incluindo todos os materiais para assentamento necessarios a uma boa execugéo, conforme consta do "Manual da Calcada
Portuguesa", publicado pela DGEG.

UN

20,72

29

6.2

Implementacdo de vedacgado provisdria na periferia da obra por forma a vedar toda a zona dos trabalhos, através de painéis de malha electrossoldada rigida, tipo VMA
moviveis (obra) da Vedamisto, ou equivalente, sustentados por basesde betdo comercializadas para esse efeito, incluindo acessorios proprios de ligacédo e rede de
sombreamento aplicada pelo interior de forma a dificultar o contacto visual e a fim de garantir a seguranca de pessoas.

52

30

6.3

Limpeza no final da obra, com nivel de detalhe tal, de modo a ser utilizado, imediatamente, pelo Dono de Obra.

UN

31

6.4

Fornecimento, montagem e desmontagem de 1 painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento & obrigacéo prevista do artigo 348° do CCP, em chapa metalica
retangular de ago galvanizado com as dimensdes 900x1450 (mm) assento em dois prumos tubulares de aco galvanizado e normalizados para sinalizacdo vertical,
incluindo abragadeiras metalicas e outros acessorios de ligacédo, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundagdes e execucdo de macico de
fundacéo. o layout deverd ser subemetido & aprovacdo da fiscalizagdo. a impressdo a colocar sobre a chapa metalica deverd ser em material imputrscivel e que
mantenha as suas carateristicas ate ao periodo previsto de finalizacda da empreitada.

UN
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