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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Dec.-Leinº102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração
da Lei nº52/2021 de 10 de Agosto),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou
instalações

vg 1

 2 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO
3 2.1 Picagem e remoção de todo o betão e rebocos, laminados, fracos, danificados e deteriorados (nos 4 topos da ponte), incluindo remoção e transporte de produtos

demolidos a vazadouro devidamente licenciado. - área total dos maciços a tratar
m2 5,23

4 2.2 Tratamento de armaduras corroídas ou à vista (nos 4 topos da ponte), e pontos de ferrugem, com a picagem do betão envolvente de modo a permitir a sua protecção,
remoções de oxidações e limpeza com escova de aço/meios mecânicos. Aplicação de duas demãos de revestimento anticorrosão tipo \"SikaTop Armatec 110 Epocem\"
ou equivalente de acordo com a norma EN 1504-7, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, mantendo as inscrições existentes e/ou a
reconstruir, em baixo relevo - área total dos maciços a tratar

m2 5,23

5 2.3 Fornecimento e aplicação de \"Sika® MonoTop®-412 S\" da \"Sika\" ou equivalente (nos 4 topos da ponte), como revestimento anticorrosivo das armaduras, aplicada de
acordo c/ indicações do fabricante. - área total dos maciços a tratar

m2 5,23

6 2.4 Pintura do gradeamento metálico, c/ 0,95m de altura, incluindo pintura a duas demãos, sobre primário, a tinta de esmalte com côr igual à existente, limpeza, remoção de
ferrugens e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras.

m 44,4
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