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CONSTRUGCAO CIVIL
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CC.02 REPARAGAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE AGUA
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CC.05 PAVIMENTAGAO
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NOTAS:

I - As quantidades indicadas devem ser consideradas
apenas como referéncia, podendo as mesmas variar de
acordo com as necessidades da AdRA.

2 - As tubagens, as valvulas de seccionamento, incluindo
hastes e cabecas moveis, e acessorios de ligacdo sido
fornecidos pela AdRA (nio aplicavel aos capitulos CC.03
e CC.06, excepto quando indicado).

3 - O fecho e a abertura de agua e as purgas serdo
realizadas pela AdRA.

4 - Os trabalhos sdo referentes a qualquer didmetro de
conduta ou ramal domiciliario, da rede de
abastecimento de agua (e aguas residuais domésticas no
artigo CC.06.20), e serdo executados a qualquer hora e
dia da semana.

5 - Consideram-se incluidos no preco os valores para
empolamentos, rebaixamentos do nivel freatico e

entivagdes.

DIVERSOS
DV.0I ESTALEIRO
DV.Ol.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo VG 25 050,00 €

350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, principal,
secundario ou qualquer outra instalagdo provisoria de apoio a
execugdo dos trabalhos, incluindo as correspondentes
instalagGes, redes provisérias de dgua, esgotos, eletricidade e de
meios de comunicagio, vias internas de circulagdo e tudo o mais
necessario a montagem e constru¢gio dos mesmos para o
conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedagio e sinalizagdo, regularizagio de terrenos e
limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto

de execugio.

DV.0l.2 Manutengdo global do estaleiro durante a execugio dos VG 25 250,00 €

trabalhos da empreitada.
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CONSTRUGAO CIVIL

cc.ol REPARAGCAO DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA
CC.ol.1 Reparagio de conduta de abastecimento de agua (tubagens e| 850 | UN 355,00 €

acessorios a fornecer pela AdRA) incluindo mao-de-obra e
equipamento necessarios a realizagdo dos trabalhos, aterro com
areia para assentamento e protegio da tubagem e em
substituicdo de solos, sempre que necessirio ou por
determinagdo da fiscalizagdo, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, levantamento do pavimento com corte
prévio por disco abrasivo e reposicdo definitiva do pavimento no
mesmo revestimento do existente, sobre camada em material de
granulometria extensa.

Inclui ainda a reposicdo proviséria do pavimento no préprio dia
da intervengdo (incluindo rega de colagem e betuminoso "a frio")
e a execugdo da reposicio definitiva do mesmo, caso seja
betuminoso ou similar, no prazo méaximo de 30 dias apds a
intervengdo. Todos os restantes tipos de pavimento (blocos ou
lajetas de cimento pré-fabricados, calgada em calcario ou em
granito, betonilha, etc.) deverdo ser repostos em 8 dias apds a
data da intervengdo. No demais, deve obedecer as especificagdes
técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e "ET.AdRA.17 ECC".

CC.02 REPARAGCAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE AGUA

CC.02.1 Reparagio de ramal da rede de abastecimento de dgua 2500 | UN 175,00 €
(tubagens e acessérios a fornecer pela AdRA), incluindo mao-
de-obra e equipamentos necessarios a realizagio do trabalho,
aterro com areia para assentamento e protecgio da tubagem
e em substituicdo de solos sempre que necessario ou por
determinagio da fiscalizagdo, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, levantamento com corte prévio por
disco abrasivo e reposicdo definitiva do pavimento, no mesmo
revestimento do existente, sobre camada em material de
granulometria extensa.

Inclui ainda a reposigdo proviséria do pavimento no préprio
dia da intervengio (incluindo rega de colagem e betuminoso
"a frio") e a execugdo da reposicio definitiva do mesmo, caso
seja betuminoso ou similar, no prazo maximo de 30 dias ap6s
a intervengdo. Todos os restantes tipos de pavimento (blocos
ou lajetas de cimento pré-fabricados, calcada em calcario ou
em granito, betonilha, etc) deverio ser repostos em 8 dias
apos a data da intervengdo. No demais, deve obedecer as
especificagdes técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e "ET.AdRA.17
ECC".
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CC.03 RENOVAGAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE
AGUA
CC.03.1 Renovagio de ramal de ligagdo (domicilidrio ou rede de incéndio;

solugdo tipo 1) até 8,00 m de extensdo, com fornecimento e
colocagdo de tubagem em PEAD PNIO, incluindo abertura e
aterro de vala e reposi¢do do pavimento provisério no proprio
dia (incluindo rega de colagem e betuminoso "a frio") e
pavimentagio definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes
conforme o previsto nos desenhos técnicos
DT.AA.AdRA.0I0 e DT.AA.AdRA.023, valvula de
seccionamento em FFD enterrada no trogo do ramal, com haste
e tubo de protegido em PVC, cabega movel, abragadeira de carga
com obturador integral em FFD (ramais com DN 32 e 50 mm)
ou "Té&" flangeado em FFD (ramais com DN 63, 90, 110 e 125
mm), acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:

CC.03.1.1 DN 32 mm (I") 600 UN 315,00 €
CC.03.1.2 DN 50 mm (1'2") 50 UN 345,00 €
CC.03.1.3 DN 63 mm (2") 15 UN 375,00 €
CC.03.14 DN 90 mm 15 UN 625,00 €
CC.03.1.5 DN 10 mm 15 UN 675,00 €
CC.03.1.6 DN 125 mm 5 UN 775,00 €
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CC.03.2 Renovagio de ramal de ligago (solucdo tipo 3.1) até 8,00 m de
extensao, com fornecimento e colocagdo de tubagem em PEAD
PNI0, incluindo abertura e aterro de vala e reposicio do
pavimento provisério no proéprio dia (incluindo rega de colagem
e betuminoso "a frio") e pavimentagdo definitiva igual ao
existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos
desenhos técnicos DT.AA.AJRA.010 ¢ DT.AA.AdRA.023
vélvula de seccionamento em poliacetal enterrada no trogo do
ramal, com haste e tubo de protecio em PVC, cabega movel,
abragadeira de carga com obturador integral em FFD, acessérios
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AJRA.008:

Ccc.03.2.1 DN 32 mm (1") 25 UN 365,00 €
CC.03.22 DN 50 mm (1'42") 12 UN 395,00 €
CC.03.2.3 DN 63 mm (2") 8 UN 425,00 €
CC.034 Prego por metro para ramal com extensio superiora 8,00 m.

CC.034.1 DN 32 mm (1") 175 m 22,50 €
CC.03.4.2 DN 50 mm (1'42") 100 m 25,00 €
CC.0343 DN 63 mm (2") 100 m 27,50 €
CC.03.44 DN 90 mm 170 m 30,00 €
CC.0345 DN 110 mm 170 m 32,50 €
CC.034.6 DN 125 mm 20 m 35,00 €
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CC.04 NIVELAMENTO DE DISPOSITIVOS DE FECHO
CC.04.1 Nivelamento do dispositivo de fecho da cdmara de visita, com 105 UN 70,00 €

aplicagdo e assentamento de tampas metdlicas circulares
reforgadas, antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dctil,
existentes. Inclui movimentos de terras, transporte a vazadouro
certificado de todos os residuos, levantamento e reposicio de
pavimentos na area envolvente a intervengao, até a area maxima

de 4 m>.

CC.042 Nivelamento do dispositivo de fecho da cdmara de visita, com 85 UN 150,00 €
fornecimento e assentamento de tampas metdlicas circulares
reforgadas, antirroubo e respetivos aros em ferro fundido ductil,
didmetro de 600 mm, da classe D400 de acordo com a norma
europeia NP EN 124, com a identificagio da empresa "Aguas da
Regido de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Aguas Residuais".
Inclui movimentos de terras, transporte a vazadouro certificado
de todos os residuos, levantamento e reposicio de pavimentos

. . - s . 2
na area envolvente a intervengao, até a area maxima de 4 m".

CC.05 PAVIMENTAGCAO

CC.05.1 BETAO BETUMINOSO

CC.05.1.1 Trabalhos de fresagem e pavimentagdo a realizar de acordo com
o projeto, nomeadamente o desenho técnico

DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras das camadas
apods compactagdo e incluindo o fornecimento e aplicagdo dos
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

Considera-se ainda incluido neste capitulo, para além da
fresagem, a reposicdio nas condigdes existentes de todo o
equipamento de seguranga e sinalizagdo da via, designadamente
marcas rodovidrias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de
seguranga, etc:

a) remogdo do pavimento existente e abertura de caixa com 0,06
m de profundidade, com recurso a fresadora;

b) aplicagdo de rega de impregnagdo com emulsio betuminosa;

c) aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC 14
SURF ligante (BB granito), com 0,06 m de espessura, incluindo,
limpeza, recolocagio dos dispositivos de fecho e grelhas das

varias infraestruturas e todos os trabalhos necessarios.

CC.05.1.1.1 Trabalhos a executar até uma area de 8 m>. 17 un 475,00 €
CC.05.1.1.2 Preco por m” adicional aos 8 m* 85 m? 25,00 €
CC.05.1.2 Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessiria) e 85 m? 27,50 €

aplicagdo de betdo betuminoso a quente em camada de desgaste,
utilizando inertes e betume asfaltico 50/70, com espessura

média de 0,06 m apds recalque, incluindo cilindramento e todos
os trabalhos complementares de encaixe no pavimento existente
e aplicagdo de rega de impregnacio ou de colagem em

betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/m2,

incluindo regularizagao do pavimento existente.
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CC.05.2 CUBOS / PARALELEPIPEDOS DE GRANITO E BLOCOS DE
BETAO

CC.05.2.1 Reposicio do pavimento em cubos / paralelepipedos de granito e| 26 m 27,50 €
blocos de betio pré-fabricados (incluindo tipo "pavé") incluindo
sinalizagio horizontal, bem como o fornecimento e assentamento
das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5
mm) - misturado com cimento (3 %), com duas camadas de 0,15
m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima
apds compactagdo de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a
trago seco de areia e cimento;

- Cubos / paralelepipedos de granito e blocos de betio pré-
fabricados, com aproveitamento do material existente, quando

aceite pela Fiscalizagdo, e aplicagdo de novos, se necessario.

CC.05.3 CALCADA PORTUGUESA

CC.05.3.1 Reposicio do pavimento em calgada, bem como o fornecimento 26 m? 30,00 €
e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5
mm) - misturado com cimento (3 %), com uma camada de 0,15 m
de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima
apoés compactagio de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a
traco seco de areia e cimento;

- Cubos de calcario e, caso exista, basalto, com aproveitamento
do material existente, quando aceite pela Fiscalizagio, e aplicagio

de novos, se necessario.

CC.05.4 LAJETAS

CC.054.1 Reposicdo do pavimento em lajetas pré-fabricadas, bem como o 8 m 30,00 €
fornecimento e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5
mm) - misturado com cimento (3 %), com uma camada de 0,15 m
de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Betonilha de enchimento e regularizagio com betido C 16/20 e
malha eletrosoldada do tipo CQ 38, em camada de 0,12 m,
nivelada;

- Lajetas pré-fabricadas fixadas com cola de assentamento, juntas
fechadas, com aproveitamento do material existente, quando

aceite pela Fiscalizagdo, e aplicagdo de novas, quando necessario.
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CC.06

OUTROS TRABALHOS

CC.06.1

Substituicdo de dispositivos de fecho das caixas de ramal (tampas
earosa
fornecer pela AdRA), incluindo miao-de-obra e materiais

necessarios ao seu assentamento.

340

UN

60,00 €

CC.06.2

Substituigio de valvula da rede de abastecimento de agua de
qualquer didmetro, incluindo méo-de-obra e outros trabalhos

(valvula e acessérios de ligagdo a fornecer pela AdRA).

280

UN

325,00 €

CC.06.3

Substituicao/eliminagdo de valvula de ramal de abastecimento de

agua de qualquer didmetro, localizada em parede ou muro,

incluindo mio-de-obra e outros trabalhos relativos a reposicio
do revestimento envolvente de acordo com as caracteristicas
existentes no local intervencionado e aplicagdo/eliminagio da
respetiva portinhola quando aplicavel (vilvula e acessérios de

ligagdo a fornecer pela AdRA).

85

UN

75,00 €

CC.06.4

Aplicagao/substituicdo de valvula de ramal de abastecimento de
agua de qualquer didmetro, localizada no pavimento,
incluindo mao-de-obra e outros trabalhos relativos a reposicao
do pavimento envolvente, de acordo com as caracteristicas
existentes no local intervencionado e aplicagdo da respetiva haste
e caixa cilindrica (valvula e acessorios de ligagdo a fornecer pela
AdRA).

850

UN

175,00 €

CC.06.5

Construgdo de marcos em alvenaria de protegio de bocas de

incéndio, incluindo miao-de-obra e materiais.

UN

175,00 €

CC.06.6

Aplicagdo de portinholas, a fornecer pela AdRA, incluindo mao-

de-obra e materiais necessarios ao seu assentamento.

25

UN

60,00 €

CC.06.7

Substituigdo de haste e caixa cilindrica para valvula de rede, a
fornecer pela AdRA, incluindo mio-de-obra e materiais

necessarios a sua aplicagdo.

60

UN

125,00 €

CC.06.8

Substituicdo de caixa cilindrica para vélvula de rede, a fornecer
pela AdRA, incluindo mao-de-obra e materiais necessarios a sua

aplicagdo.

1o

UN

45,00 €

CC.06.9

Execugio de nicho para contador, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.002, incluindo o fornecimento da caixa.

UN

175,00 €

CC.06.10

Execugdo do trogo de ligagio compreendido entre a vélvula de
seccionamento/valvula de esfera e caixa do contador, com
fornecimento e aplicagio de tubagem em PEAD PN10, abertura

de rogos e posterior fecho com acabamento igual ao existente.

210

UN

105,00 €

CC.06.11

Desativagao de ramal existente, incluindo o tamponamento na

abragadeira e todos os trabalhos e materiais necessarios.

170

UN

150,00 €
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CC.06.12 Execugio de tamponamento na abragadeira, de forma isolada, e 42 UN 150,00 €

todos os trabalhos e materiais necessarios.

CC.06.13 Montagem de marco de incéndio, a fornecer pela AdRA. 8 UN 150,00 €

CC.06.14 Execugdo de sondagem de conduta/ramal num comprimento até 6 UN 225,00 €
5 m, incluindo pavimentagio definitiva do mesmo tipo do
existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposicio nas
condigdes existentes de todo o equipamento de seguranga e
sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagdo

vertical, marcos, guardas de seguranga, etc).

CC.06.15 Prestagio de servigos de canalizador 250 h 17,00 €
CC.06.16 Prestagio de servicos de pedreiro 250 h 14,00 €
CC.06.17 Prestagio de servicos de ajudante 250 h 12,00 €
CC.06.18 Aluguer de carrinha, incluindo condutor. 250 h 40,00 €
CC.06.19 Aluguer de retro-escavadora, incluindo condutor. 250 h 42,50 €
CC.06.20 Reparagio de conduta elevatéria de dguas residuais domésticas 85 UN 355,00 €

(tubagens e acessorios a fornecer pela AdRA) incluindo mio-de-
obra e equipamento necessarios a realizagio dos trabalhos,
aterro com areia para assentamento e protegio da tubagem e em
substituicilo de solos, sempre que necessirio ou por
determinagdo da fiscalizagdo, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, levantamento do pavimento com corte
prévio por disco abrasivo e reposicio definitiva do pavimento no
mesmo revestimento do existente, sobre camada em material de
granulometria extensa.

Inclui ainda a reposigdo proviséria do pavimento no préprio dia
da intervengdo (incluindo rega de colagem e betuminoso "a frio")
e a execugio da reposicio definitiva do mesmo, caso seja
betuminoso ou similar, no prazo maximo de 30 dias apds a
intervengdo. Todos os restantes tipos de pavimento (blocos ou
lajetas de cimento pré-fabricados, calcada em calcirio ou em
granito, betonilha, etc) deverdo ser repostos em 8 dias apds a
data da intervengdo. No demais, deve obedecer as especificagdes
técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e "ET.AdRA.17 ECC".

TOTAL




