
S.D.M. - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.
Procedimento CPG/3/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Serralharias
 1.1 Fornecimento e colocação de rufos em chapa de alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção dos rufos existentes, fixações, remates, ligações

e todos os demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:
1 1.1.1 Pavilhão F- Plataforma 13A ml 51
2 1.1.2 Pavilhão Q - Plataforma 32 ml 9
3 1.1.3 Pavilhão U - Plataforma 9A ml 9
 1.2 Fornecimento e colocação de chapa de cumieira em alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção dos rufos existentes, fixações, remates,

ligações e todos os demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:
4 1.2.1 Pavilhão P - Plataforma 26 ml 30
5 1.2.2 Pavilhão U - Plataforma 9A ml 9
6 1.2.3 Pavilhão W - Plataforma 36A ml 6
 1.3 Fornecimento e montagem de chapas translúcidas simples em alçados, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção do remanescente das chapas existentes,

tratamento por pintura da estrutura de suporte, fixações, remates, rufos e todos os restantes trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, em:
7 1.3.1 Pavilhão Q - Plataforma 32 m2 24
 1.4 Fornecimento e montagem de chapas em cobertura, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção do remanescente das chapas existentes, tratamento por pintura da

estrutura de suporte, fixações, remates, travamentos de reforço, rufos e todos os restantes trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, em:
8 1.4.1 Pavilhão M (translúcida alveolar) - Plataforma 1C m2 10
9 1.4.1 Pavilhão Q - Plataforma 32 m2 11,7

10 1.4.2 Pavilhão W - Plataforma 36A m2 3
 1.5 Fornecimento e montagem de prumos de vedação, idênticos aos existentes, incluíndo abertura de caboucos no lintel existente e execução dos maciços para encastramento dos

postes, postes em tubo metálico galvanizado de 2\", tampões, reposição das chapas metálicas e da rede de vedação, fixações, pinturas e todos os restantes trabalhos e materiais
necessários a um perfeito acabamento, em:

11 1.5.1 Caminho das Feiteirinhas - Norte UN 11
12 1.5.2 Caminho das Feiteirinhas - Sul UN 10
13 1.5.3 Plataforma 10A UN 10
14 1.6 Fornecimento e montagem de sinalização rodoviária vertical, incluindo abertura de cabouco na fundação existente e execução de maciço de encastramento dos postes,

prumos metalizados e pintados, placa sinalética, abraçadeiras, fixações e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
UN 2

 1.7 Fornecimento e colocação de travamentos de reforço das chapas translúcidas de cobertura, com dimensões idênticas aos existentes, incluindo fixações e todos os restantes
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:

15 1.7.1 Pavilhão M - Plataforma 1C UN 24
 1.8 Fornecimento e colocação de caleiras em chapa de alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo ligações aos tubos de queda, fixações, remates e todos

os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:
16 1.8.1 Pavilhão G - Plataforma 13B ml 6
 2. Estaleiro

17 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem. vg 1
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