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Cldusulal1l.2  Objeto do Contrato

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a locacdo de duas pontes

pedonais bem como o transporte, montagem, desmontagem e assisténcia técnica, no ambito

do Rally de Portugal a realizar na cidade do Porto em 2022.

Clausula2.2  Documentos Integrantes do Contrato

1.

O contrato integrara os seguintes documentos:

a) O clausulado contratual;

b) Os esclarecimentos, erros, omissoes e retificacdes relativas ao Caderno de Encargos
desde que esses erros tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente
para a decisdo de contratar;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

A Agora pode excluir expressamente do contrato os termos ou condigdes constantes da

proposta que se reportem a aspetos de execugdo do contrato, ndo regulamentados pelo

presente Caderno de Encargos e, que ndo sejam estritamente necessarios a sua execugao,
ou sejam considerados desproporcionados.

Em caso de divergéncia entre os documentos que integram o contrato designados nas

alineas b) a e) do n.2 1 da presente Clausula, a prevaléncia obedece a ordem por que vém

ai enunciados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (doravante, designado de

CCP) e aceites pelo Cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo

diploma legal.

Os aditamentos ao contrato devem estabelecer a sua prdpria prevaléncia relativamente

aos restantes documentos.

Clausula 3.2  Principio Geral de Responsabilidade

1.

A AGORA - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. (doravante, Agora) poderd, se assim o

entender e sempre que tal, no seu juizo, se mostrar necessario em virtude de qualquer
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situacdo de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento das obrigacdes que legal
ou contratualmente incumbam ao Cocontratante, intervir diretamente na boa execucao
do Contrato, substituindo-se ao Cocontratante sem que tal implique qualquer
modificacdo no dmbito da sua responsabilidade. Todos os custos dessa intervencao
correrdo por conta do Cocontratante.

2. O Cocontratante respondera, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral, por
guaisquer danos causados no exercicio das atividades que irdo constituir o objeto do
Contrato, respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissario, pelos danos e prejuizos causados por Terceiros contratados no ambito das
atividades compreendidas no Contrato sem limitacdo quaisquer danos materiais e/ou
morais, continuados ou nao, e lucros cessantes.

3. O Cocontratante respondera também por quaisquer danos emergentes e lucros cessantes
resultantes de deficiéncias ou omissdes de atua¢do que impliqguem um mau cumprimento

ou incumprimento das obrigacGes que para si decorrem do Contrato.

Clausula4.2  Obrigag6es do Cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas no Caderno de Encargos ou nas clausulas
contratuais, decorre para o Cocontratante a obrigacao principal a loca¢do de duas pontes
pedonais bem como o transporte, montagem, desmontagem e assisténcia técnica, no
ambito do Rally de Portugal a realizar na cidade do Porto em 2022, nos termos do Anexo.I
ao presente Caderno de Encargos.

2. Constituem ainda obrigacGes do Cocontratante:

a) Execucao de todas as acdes de montagem, desmontagem e transporte das pontes
pedonais em conformidade com as indica¢des dadas pelo gestor do contrato.

b) Prestar a Agora, de forma atempada e programada e/ou sempre que esta |ho
solicite, todas as informagdes pertinentes a boa execu¢do do Contrato, bem como
cumprir todos os deveres de informagdo previstos no presente Caderno de
Encargos.

c) Ser responsavel pela seguranga de pessoas e bens afetos a prestacdao do servico
contratado, bem como pelas condi¢des de higiene e seguranga dos equipamentos
que colocar a disposi¢cdo ao abrigo do Contrato a celebrar.

d) Ser responsavel por quaisquer danos causados a terceiros pelas pessoas e/ou bens

afetos a prestacdo dos servicos objeto do contrato a celebrar.
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e) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam
necessarios e adequados a prestac¢do do servigo, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizagdo necessdrio a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu

cargo.

f) Dispor de recursos humanos em qualidade e nimero adequados para levar a cabo
as acdes exigidas pela execucdo do Contrato. Para tanto, o Cocontratante
contratard e manterd ao seu servico o pessoal técnico necessdrio e adequado a boa
execucdo do servico contratado.

g) Cumprir as normas legais, contratuais e regulamentares aplicaveis as atividades

objeto do Contrato.

O Cocontratante obriga-se a ter ao seu servi¢o pessoal de reconhecida idoneidade moral,
aptidao fisica e adequada formacao profissional.

O Cocontratante ndo pode obter e/ou auferir qualquer outra receita relacionada com o
objeto do presente procedimento pré-contratual, que ndo a prevista no contrato a
celebrar.

O Cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em
vigor, designadamente, sobre acidentes e medicina no trabalho, relativamente a todo o
pessoal ao seu servigo, sendo da sua conta os encargos que dai resultem.

Todos os custos relacionados com a execuc¢do do Contrato serdo da responsabilidade do

Cocontratante.

Clausula5.2  Subcontratagao

1.

O Cocontratante poderd, nos termos legais, recorrer a utilizacdo de outras pessoas
(singulares ou coletivas) por si contratadas para a realiza¢do de algumas das presta¢des
incluidas no Contrato, sem que tal implique qualquer diminui¢ao da sua responsabilidade.
Qualquer contratacdo de Terceiros pelo Cocontratante deverd ser previamente
autorizada pela Agora, a qual deverdo ser entregues os documentos de habilitacdo
relativos ao Terceiro cuja contratacdo é pretendida, nos termos do disposto no artigo
318.2 n.2 3 alinea a) do CCP.

A Agora reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer uma das
pessoas/entidades acima referidas que tenham sido contratadas pelo Cocontratante,

ainda que por si previamente aceites, em caso de comprovada incompeténcia ou
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negligéncia no exercicio das suas fungbes, comportamentos graves, ou ainda sempre e
guando estas passem a estar legalmente impedidas de contratar com entidades publicas.
Constitui especial dever do Cocontratante promover e exigir a qualquer parte terceira
com quem venha a contratar que tome as medidas necessdrias para salvaguarda da
integridade fisica do publico em geral e do pessoal afeto a execucdo das atividades
incluidas no Contrato, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais

e regulamentares aplicaveis.

Clausula 6.2  Deveres de Informagao

1.

Durante todo o periodo de duragcdo do Contrato, o Cocontratante serd obrigado,

nomeadamente, a:

a) Dar conhecimento imediato a Agora de qualquer situacdo de emergéncia que
ocorra no ambito da execucdo do Contrato;

b) Dar conhecimento imediato & Agora de todo e qualquer evento que possa vir a
prejudicar ou impedir o cumprimento pontual e atempado de qualquer das suas
obrigacGes ou que possa constituir causa de suspensao, interrup¢ao ou cessacao
de alguma ou todas as atividades objeto do Contrato;

c) Dar conhecimento imediato a Agora da necessidade ou conveniéncia de se
proceder a uma qualquer intervencdo ou a um trabalho que ndo se encontre
incluido no ambito da Contrato;

d) Fornecer a Agora, por escrito e no menor prazo possivel, relatério circunstanciado
e fundamentado das situacBes constantes da alinea anterior, integrando
eventualmente a contribuicdo de entidades exteriores ao Cocontratante e de
reconhecida competéncia, com indicacdo das correspondentes medidas tomadas
ou a implementar, para a superagado daquelas situagdes;

e) Manter a Agora permanentemente informada sobre quaisquer situagdes que
tenham ou possam ter impacto/repercussdo na execucdo do objeto do Contrato.

O incumprimento dos prazos estabelecidos para quaisquer obrigacdes previstasnon.2 1

da presente cldusula podera determinar a aplicacdo de san¢Ges, de acordo com o disposto

na Clausula 12.2 e, se grave e reiterado, podera determinar a resolu¢do do Contrato nos

termos da Clausula 17.2,
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Clausula7.2  Preco Base

1. A Agora, pagara ao Cocontratante o montante que resultar da proposta adjudicada, que
ndo podera ultrapassar € 13.700,00 (treze mil e setecentos euros), acrescido de IVA a
taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico.

Clausula 8.2  Prazo e Modo de Pagamento

1. O pagamento do preco referido no artigo anterior serd efetuado no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a rececdo das respetivas faturas nas instalacdes da Agora, as quais
deverdo ser emitidas apds o cumprimento das obrigacdes a que se referem, e apds a
prestacdo efetiva dos servicos/fornecimento dos bens.

2. Os valores a faturar corresponderdo aos bens/servigos efetivamente locados/efetuados.

3. Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura
sera paga por cheque ou por transferéncia bancdria para a instituicdo bancaria indicada

pelo Cocontratante.

Clausula9.2  Prazos de Execugao

1. Sem prejuizo das concretas datas de execug¢do dos servigos constantes do Anexo | ao
presente Caderno de Encargos, o contrato produzira efeitos a partir da data de celebracéo
do respetivo contrato, terminando no dia 26 de maio de 2022.

2. Sem prejuizo das normas legais imperativas, findo o prazo referido no n.2 1, e caso ndo
tenha sido atingido o preco contratual, o contrato extingue-se sem que assista ao
adjudicatario o direito a qualquer indemnizacdo pelo valor das prestagbes nao

executadas.

Clausula 10.2 Casos Fortuitos ou de Forga Maior

1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedido de cumprir as obrigagGes assumidas no contrato.

2. Nenhuma das partes incorrerd em qualquer obrigacdo de indemnizar, compensar ou
ressarcir a outra por quaisquer prejuizos incorridos ou a incorrer para cumprimento das
suas obrigac¢des contratuais por forca de caso fortuito ou de forga maior.

3. Para efeitos dos nimeros anteriores, considera-se caso de for¢a maior, o facto praticado
por terceiro pelo qual a parte ndo seja responsavel, direta ou indiretamente, ou que, para

a sua verificagdo, ndo tenha comprovadamente contribuido, bem como qualquer facto
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natural, situacdo imprevisivel ou inevitavel cujos efeitos se produzam

independentemente da vontade ou das circunstancias pessoais das partes,

nomeadamente:

a) Atos de guerra ou subversao;

b) Epidemias;

c) Ciclones;

d) Tremores de terra, fogo, raios, inundacdes que afetem as instala¢cdes ou capacidade
produtiva das partes;

A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior que impecam o cumprimento total

ou parcial do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuizos na execucao do contrato

ou o agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situa¢des a outra parte,

indicando o prazo previsivel para o restabelecimento da situacao.

O Cocontratante deve, no prazo de vinte e quatro (24) horas a contar do conhecimento

da ocorréncia, por correio eletrdnico, fax ou carta registada com aviso de rececdo,

notificar a Agora da durag3o previsivel do acontecimento e dos seus efeitos na execucio

do contrato, juntando certificado das entidades competentes que ateste a realidade e

exatiddo dos factos alegados e oferecendo prova de, em tempo devido, ter esgotado

todos os meios para reduzir ao minimo o atraso e os prejuizos na execugao do contrato.

Se o Cocontratante ndo puder, por razées que nao lhe sejam imputdveis, apresentar os

certificados referidos, no nimero anterior dentro do prazo ai previsto, deve apresenta-

los logo que possivel, apresentando igualmente a justificagdo para tal atraso.

O incumprimento pelo Cocontratante do disposto nos numeros anteriores, implica a sua

responsabilidade pelo incumprimento das obrigagGes contratuais em causa, ndo podendo

invocar os direitos previstos nos n.2s 1 e 2 da presente Clausula.

Clausula 11.2 Sangées

1.

Sem prejuizo das responsabilidades do Cocontratante perante Terceiros e da aplicagdo de
penalidades por outras entidades com competéncia para tal, a Agora poderd aplicar ao
Cocontratante, sang¢Bes pecunidrias de acordo com o disposto nas Clausulas
expressamente previstas neste Caderno de Encargos e/ou no Contrato e, desde que o

incumprimento do Cocontratante decorra de atos ou omissdes que lhe sejam imputaveis.
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2. A Agora poderd aplicar as san¢gdes pecunidrias que estejam previstas ao longo do
Contrato, bem como admoestar o Cocontratante e dar conhecimento e/ou publicitar o
ato ou omissao que der origem a aplica¢do da sangdo, da forma que entender.

3. Na aplicacdo das sancBes a Agora atuarad segundo um principio de proporcionalidade e
basear-se-a em critérios de razoabilidade que ponderem, na escolha da sancao a aplicar,

a gravidade e/ou reiteracdo do comportamento a sancionar.

Clausula 12.2 Sangd6es Pecuniarias

1. O incumprimento, a mora ou o cumprimento defeituoso das obrigacdes do
Cocontratante, incluindo as obrigac¢Ges relativas ao cumprimento de prazos, confere a
Agora o direito de aplicacdo de san¢des pecunidrias.

2. A Agora podera aplicar sancdo pecuniaria ao Cocontratante nas seguintes situagdes, sem
prejuizo de outras previstas ao longo do presente Caderno de Encargos:

a) Falta de cumprimento das obrigacdes legais e contratuais relativas a prazos;

b) Desobediéncia a determinacdes, instrucdes e diretivas da Agora, no ambito dos
seus poderes de direcdo, fiscalizacdo e aprovacao;

c) Falta de apresentacdo atempada de relatérios e/ou de prestacdo de informac&es
ou outros elementos solicitados pela Agora;

d) Violacdo de qualquer norma legal, regulamentar ou contratual;

3. Caso o fundamento da aplicacdo da sangdo pecunidria consista em mora do
Cocontratante no cumprimento de obriga¢des para si emergentes do Contrato, a san¢ao
pecuniaria podera ser aplicada por cada dia de atraso no cumprimento da obrigacdo em
falta.

4. As sanc¢Oes pecuniarias que forem aplicadas nos termos dos nimeros anteriores ndo
poderdo exceder:

a) 2% do valor contratual por cada dia de atraso;
b) 20% do valor contratual para cada um de todos os restantes casos.

5. As sanc¢Oes pecunidrias serdo exigiveis nos termos fixados na notificacdo a dirigir ao
Cocontratante e a sua aplicagdo deve ser precedida de comunicagdo escrita da Agora ao
Cocontratante, dando-lhe conhecimento dessa sua intengdao, dos motivos que a
determinam e do valor liquidado, concedendo-lhe um prazo ndo inferior a 10 (dez) dias a

contar da notificacdo para pagar ou deduzir a sua defesa.
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6. As sancBes pecuniarias fixadas pela Agora nos termos dos niimeros anteriores serdo
exigiveis, nos termos por esta comunicados ao Cocontratante, na decisdo sobre a defesa
apresentada pelo Cocontratante, nos termos do n.2 4 da presente Clausula.

7. A Agora podera reduzir o montante da sanc¢do pecunidria aplicada nos termos dos
ndimeros anteriores sempre que esse montante se mostre desajustado em relagdo ao
concreto comportamento a sancionar e/ou em relagdo aos prejuizos reais sofridos pela
Agora podendo esta, se assim o entender, anular a aplicacdo de qualquer sancdo
pecunidria quando se verifique que as atividades previstas no Contrato foram bem

executadas e/ou os atrasos no cumprimento dos prazos foram totalmente recuperados.

8. As san¢bes pecunidrias aplicadas nos termos deste Caderno de Encargos poderdo ser
cumulativas.
9. A aplicagdo de sangdes pecunidrias que, cumulativamente, atinjam 20% do preco

contratual, confere a Agora o direito de resolver o Contrato, nos termos da Clausula 17.2.
10. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a Agora decida n3o
resolver o Contrato por dai resultar grave dano, o aludido limite podera ser elevado para
30%.
11. As sangdes pecunidrias previstas neste Caderno de Encargos sdo estabelecidas sem
prejuizo do direito a indemnizagdo pelo dano excedente que ao caso eventualmente

couber.

Clausula 13.2  Extin¢dao do Contrato

1. Sem prejuizo da extingdo com o cumprimento, o Contrato extingue-se nos casos previstos
na lei e ainda nos seguintes casos:
a) Por revogacao acordada entre as Partes;
b) Pelo decurso do prazo;
c) Pelo exercicio do direito de resolugao.

2. Salvo nos casos em que o contrario resulte expressamente deste Caderno de Encargos, o
Cocontratante ndo tera direito a ser indemnizado, a qualquer titulo, em virtude da

extin¢cdo do Contrato.

Clausula 14.2 Revogacao por Acordo

As Partes podem, a qualquer momento, acordar na revogacao total ou parcial do Contrato,

definindo os seus efeitos.
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Clausula 15.2 Caducidade

1.

O Contrato caduca no termo do prazo fixado na Clausula 9.2 do presente Caderno de
Encargos.

Caducando o Contrato, o Cocontratante responsabilizar-se-a pela cessacao dos efeitos
dos contratos celebrados com Terceiros no &mbito do mesmo, ndo assumindo a Agora
qualquer responsabilidade nessa matéria, a menos que expressamente manifeste a

vontade de ocupar a posi¢do contratual do Cocontratante.

Clausula 16.2 Impossibilidade do Cumprimento, Incumprimento e Incumprimento

Definitivo

Verificando-se a comprovada impossibilidade do cumprimento integral e total do
Contrato pelo Cocontratante ou pela Agora, conforme for o caso, em virtude da
ocorréncia de um caso de Forga Maior, nos termos do disposto na Clausula 10.2, o
Cocontratante ou a Agora, respetivamente, poderdo resolver o Contrato, através de
notificacdo da Parte que pretende a resolucdo a outra Parte.

Se o Cocontratante cumprir defeituosa ou inexatamente qualquer das suas obrigacGes

contratuais por facto que lhe seja imputavel ou ndo as cumprir de forma pontual, a Agora

podera notifica-lo para, dentro de um prazo nao superior a 2 (dois) dias:

a) Cumprir correta e atempadamente as obrigacdes em falta;

b) Repor a normalidade da situagao;

c) Proceder de acordo com outra instrugdo razoavel especificada naquela notificagdo.

Findo o prazo referido no ndmero anterior sem que o Cocontratante tenha sanado o

incumprimento e/ou agido em conformidade com a notificacdo da Agora, esta poder3,

mediante mera notificagdo ao Cocontratante e independentemente de qualquer outra
formalidade:

a) Optar por substituir-se ao Cocontratante, promovendo, a expensas deste, o
desenvolvimento, direta ou por intermédio de Terceiro, das atividades ndo
executadas; ou

b) Considerar o incumprimento como definitivo e resolver o Contrato nos termos do
disposto na Clausula 17.2.

Se o incumprimento defeituoso ou o incumprimento parcial ou total das obrigacdes do

Cocontratante conduzirem, no livre entender da Agora, a impossibilidade definitiva do

cumprimento ou a perda do interesse da Agora na execucdo do Contrato, esta poderd
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optar por resolver de imediato o Contrato nos termos do disposto na Cldusula 17.2, sem
necessidade de efetuar as comunica¢Ges prévias previstas nos nimeros anteriores.

5. O disposto nos nimeros anteriores n3o invalida a aplicagdo pela Agora das san¢des
previstas na Clausula 12.2 nem qualquer outro direito de natureza indemnizatéria nos
termos gerais de direito.

6. Se a Agora incumprir as obrigacdes que para ela resultarem do Contrato, o Cocontratante
deve, sob pena de ineficicia dos direitos que Ihe assistem face a Agora em virtude desse
incumprimento, notifica-la para que, num prazo razodvel, cumpra as suas obrigacées ou
reponha a normalidade da situacao.

7. No caso previsto no numero anterior o Cocontratante pode ainda invocar a excecdo de
ndo cumprimento desde que notifique a Agora da sua intencdo de exercer qualquer um
destes direitos, bem como os respetivos fundamentos, com uma antecedéncia minima de
15 (quinze) dias relativamente a data em que pretender exercé-los.

8. Se, uma vez invocada a exce¢do de n3o cumprimento pelo Cocontratante, a Agora
entender que a mesma implica um grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente ao Contrato, deve esta reconhecer esse facto, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da notificagdo a que se refere o nimero anterior, mediante resolucdo

fundamentada nos termos previstos no n.2 4 do artigo 327.2 do CCP.

Cldusula17.2 Resolugdo pela Agora

1. Além dos casos de violagdo reiterada ou grave, pelo Cocontratante, das disposicdes legais
ou do Contrato e dos casos em que tal direito se encontre expressamente atribuido por
lei ou no Contrato, a Agora podera ainda resolver o Contrato, sem que o Cocontratante
tenha direito a qualquer indemnizacao, nos seguintes casos:

a) Desvio do objeto do Contrato;

b) Incumprimento definitivo do Contrato, por facto imputdvel ao Cocontratante,
declarado nos termos do disposto na Clausula 16.3;

c) Cessacdo, interrupgao ou suspensdo, total ou parcial, do desenvolvimento das
atividades do Contrato, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas a
remogdo da respetiva causa;

d) Incumprimento por parte do Cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des da

Agora;
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e)

f)

g)

n)

Cessdo da posicdo contratual do Cocontratante ou subcontratacao das atividades
incluidas no Contrato, realizadas em contradicdo com os termos previstos neste
Caderno de Encargos para essas duas situagdes;

Verificacdo da ocorréncia de deficiéncia grave na organizacdo e desenvolvimento
das atividades incluidas no Contrato, designadamente em termos que possam
comprometer a realizacdo dos Eventos nas condi¢Ges exigidas pela lei ou neste
Caderno de Encargos;

Aplicagcdao de multas e san¢gdes pecunidrias ao Cocontratante, nos termos deste
Caderno de Encargos, cujo valor acumulado exceda o limite previsto na Clausula
12.2 deste Caderno de Encargos;

Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes arbitrais ou judiciais relativas ao
Contrato;

Declaragdo de insolvéncia, estado de liquidacdo, dissolucdo, sujeicdo a qualquer
medida judicial de recuperacio de empresa ou inabilitacdo judicial ou
administrativa do exercicio da atividade social relativamente ao Cocontratante;
Condenacdo do Cocontratante por qualquer delito que afete de forma grave a sua
honorabilidade profissional e o impe¢a de desenvolver qualquer uma das
atividades que irdo constituir objeto do Contrato;

Falta de pagamento, pelo Cocontratante, de quaisquer impostos, taxas ou
contribuigdes;

Exercicio, pelo Cocontratante, de pratica fraudulenta que lese o interesse publico;
Falta de cumprimento, pelo Cocontratante, de decisdes ou sentengas proferidas
relativas a execug¢do do Contrato;

Prestacdo, pelo Cocontratante, de indicacdes ou informacdes falsas a Agora

2. A resolucdo opera mediante notificacdo enviada pela Agora ao Cocontratante indicando

o motivo justificativo da resolucdo, uma vez cumpridos os procedimentos estabelecidos

na Clausula 16.2, se aplicaveis.

3. A Agora pode ainda resolver o Contrato por razdes de interesse publico, nos termos do

artigo 334.2 do CCP, mediante o pagamento ao Cocontratante de justa indemniza¢do nos

termos legais.

Clausula 18.2 Resolugao pelo Cocontratante

1. O Cocontratante podera resolver o Contrato nos termos do artigo 332.2 do CCP.
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2. Para poder operar a resolugdo do Contrato tem de, cumpridos os procedimentos
estabelecidos na Cldusula 16.2, recorrer a via judicial, alegando as razdes que determinam
o seu direito a resolugao.

3. A resolucdo do contrato pelo Cocontratante depende da verificagcdo pelo tribunal judicial
da validade da sua pretensao, operando apenas com o transito em julgado da sentenca
gue a determine em definitivo.

4. Sem prejuizo do disposto no n.2 7 da Cldusula 16.2, o Cocontratante ndao podera
interromper ou suspender o cumprimento das suas obrigacdes até a efetiva resolucao do
Contrato nos termos do numero anterior, comprometendo-se ainda a prestar todo o
auxilio que lhe seja solicitado pela Agora relativamente a transic3o para outra entidade,
uma vez cessado o Contrato.

5. A resolugdo nos termos deste artigo implica o pagamento pela Agora ao Cocontratante
de uma indemnizacao pelos prejuizos diretamente decorrentes da resolucdo, nos termos

gerais de direito.

Clausula 19.2 Compromisso de Resolugao Amigavel

1. No caso de litigio ou disputa quanto a interpretagao, aplica¢do ou integragdo do disposto
no Contrato, as Partes diligenciarao, por todos os meios de didlogo e modo de composicao
de interesses, de forma a obter uma solucdo concertada para a questdo.

2. Caso tenha decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sobre a data de inicio da tentativa de
resolucdo amigavel prevista no nimero anterior, sem que as Partes desavindas tenham
chegado a um consenso, qualquer das Partes em litigio podera, a todo o momento, dar
por finda a tentativa de resolucdo amigavel e submeter a questdo a resolucdo do foro

competente, de acordo com o disposto na clausula seguinte.

Clausula 20.2 Foro

Para quaisquer questdes emergentes do Contrato e seus Anexos, nomeadamente, as relativas a
sua interpretacdo, integracdo ou execug¢do, mora, incumprimento ou cumprimento defeituoso,
ou com a sua validade e/ou eficicia, ou de quaisquer das suas disposicbes, serdo decididas por
via judicial, sendo competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa

renuncia a qualquer outro.

Clausula 21.2 Nao Exoneragdao de Cumprimento

A submissdo de qualquer questdo ao tribunal ndo exonera o Cocontratante do exato e pontual

cumprimento do Contrato e das determina¢des da Agora, nem permite qualquer suspensio,
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interrupc¢do e/ou cessacdo do desenvolvimento das atividades integradas no Contrato, as quais
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissdo da questdo, até que

uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

Clausula 22.2 Dever de Confidencialidade

1. As Partes obrigam-se a manter e considerar como confidenciais, durante a vigéncia do
Contrato e nos 5 (cinco) anos posteriores a sua cessacdo, todos os dados, informacgdes e
registos a que tenham acesso em virtude do estabelecido no Contrato e/ou que tenham
recebido da outra Parte, com a menc¢do de serem secretos ou confidenciais ou cuja
confidencialidade resulte da sua prdpria natureza, s6 podendo dar conhecimento do seu
conteudo a Terceiros com o prévio consentimento escrito da outra Parte.

2. As Partes devem assegurar que o seu pessoal guarde a confidéncia referida no numero
anterior e tomar todas as medidas necessarias ou Uteis para tal.

3. As obrigacbes de confidencialidade previstas neste artigo ndo se aplicardo aos dados,
informacdes e registos que:

a) Ja sejam do dominio publico quando da rece¢do dos mesmos;

b) Passem, de acordo com a lei aplicavel, a ser do dominio publico apds a sua rece¢ao;

c) A Parte prove ter ja na sua posse legitima, quando da sua recegao, sem terem sido
diretamente obtidos da outra Parte.

4, As Partes desde ja acordam que os dados, informagdes e registos referidos nesta clausula
poderdo ser transmitidos a autoridades, assessores, instituicdes financeiras ou
seguradoras, para a obtencdo de autorizagGes, pareceres, financiamentos ou seguros
necessarios no ambito do Contrato.

5. Os terceiros referidos nesta cldusula ndo incluem qualquer entidade com a qual a Agora
ou o Cocontratante celebrem contratos no ambito do Contrato cuja execuc¢do implique a
utilizacdo dos elementos previstos nesta cldusula, nem com quem tenha contactado para
o mesmo efeito, desde que esses terceiros assumam por escrito as obriga¢des de
confidencialidade.

6. O dever de confidencialidade estabelecido nesta cldusula para a Agora e para o
Cocontratante, ndo prejudicard o cumprimento das obrigac&es legais de informac&o e/ou
publicitacdo a que as Partes estejam ou venham a estar sujeitas.

7. A utilizacdo pela Agora dos dados, informac&es e registos a que tenha ou possa vir a ter

acesso em virtude do Contrato, na preparacdo e lancamento de um ou mais futuros
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procedimentos para a contrata¢do de servicos com conteldo ou objeto idéntico ao do
Contrato, assim como a disponibilizacao desses dados, informagdes ou registos a entidade
qgue venha a suceder ao Cocontratante na prestacdo de todos ou alguns dos Servicos
incluidos no objeto do Contrato ndo constituird violacdo das obrigacbes de sigilo e

confidencialidade que resultam do presente artigo para a Agora.

Clausula 23.2 Prote¢ao de Dados Pessoais

1. O Cocontratante e a Agora obrigam-se, durante a vigéncia do contrato (e, sempre que
exigivel, apds a sua cessacdo), a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva
legislagdo aplicavel, nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril, sem prejuizo das obrigacdes que possam resultar
igualmente para terceiros, tais como, para a entidade gestora da plataforma eletrénica
utilizada pela Agora e para o IMPIC, IP.

2. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo
com o previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016
(RGPD).

3. A subcontratagdo de prestagdes que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizac3o prévia da Agora, que devera ser realizada nos termos legalmente previstos
para o efeito. O Cocontratante é responsavel pelo tratamento de dados pessoais no
ambito da execucdo do contrato, mesmo que seja por subcontratado.

4. A Agora, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD, deve
notificar o Cocontratante para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento
do referido regulamento.

5. Caso o Cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Agora fica autorizada a proceder a auditoria
aos sistemas de informa¢dao do mesmo, ficando este responsavel por todos os custos
dessa auditoria.

6. No caso previsto no nimero anterior, a Agora podera compensar os custos suportados
nao so através do pagamento de eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante,
como também do acionamento da caugdo, caso esta tenha sido prestada, ou, ainda,

através do recurso as retencdes que eventualmente tenham sido efetuadas.
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7. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este
deverd, no prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Agora.

8. O ndo cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento
muito grave do contrato, podendo a Agora resolver o contrato.

9. Caso o Cocontratante impeca ou nao colabore na realizacdo da auditoria referida no n.2
5 da presente cldusula, a Agora podera resolver o contrato, com fundamento em
incumprimento muito grave por parte do mesmo.

10. Finda a vigéncia do contrato, sem prejuizo das obrigacdes legais, o Cocontratante tem a
obrigacdo de eliminar/apagar ou devolver & Agora, consoante a opcdo definida pelo
gestor do contrato, os dados pessoais que tenham sido objeto de tratamento no dmbito
do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes, devendo para o efeito
enviar um comprovativo para a Agora.

11. Na auséncia de indicacdo do gestor do contrato o Cocontratante deve eliminar, sem
prejuizo das obrigacdes legais, e dados que deverao ser mantidos por imposicado legal

12. Caso o cocontratante seja provedor de redes e sistemas de informacado, o Cocontratante
deve garantir, quando aplicdveis, todos os requisitos especificos constantes da RCM
41/2018 e classificados como obrigatérios, a fim de assegurar o respeito pelas normas

presentes no Regulamento Geral de Prote¢do de Dados.

Clausula 24.2 ComunicagGes entre as Partes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio
eletrénico, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos
eletrdnicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 Prazos

Os prazos incluidos no Caderno de Encargos contam-se em dias de calendario, sendo aplicavel

o disposto no artigo 471.2 do CCP.

Clausula 26.2 AlteragGes ao Contrato

1. Todas e quaisquer alteragdes ao Contrato serdo vdlidas e eficazes entre as Partes se

constarem de documento escrito por ambas assinado, do qual conste a indicacdao da
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cldusula do Contrato suprimida ou alterada e, se for o caso, o teor da alteragdo e/ou das
novas cldusulas a incluir.

2. Para além do numero anterior, o Contrato poderd ainda, nos termos legais, ser alterado
unilateralmente pela Agora se, por razdes de interesse publico, tal alteracdo se mostrar
necessaria e/ou adequada.

3. No ambito dos poderes que lhe assistem nos termos do nimero anterior, a Agora poderd
alterar as disposi¢cdes contratuais respeitantes ao conteldo e modo de execucdo das
atividades incluidas no Contrato.

4, A Agora dard conta ao Cocontratante dessa sua intencdo mediante comunicacdo
fundamentada, dirigida a esta com a antecedéncia razoavel de acordo com a natureza e
o ambito da modificacdo imposta, considerando-se a referida imposicdo aplicavel a partir

da data de producgdo dos efeitos constante daquela comunicacao.

Clausula 27.2 Alteragdes das Partes no Contrato

1. O Cocontratante ndo podera ceder ou por qualquer outro modo transmitir a sua posicao
no Contrato, total ou parcialmente, a titulo gratuito ou oneroso, ou realizar qualquer
negdcio juridico visando tal finalidade, sem a prévia aprovagdo da Agora, sendo aplicavel
o disposto no artigo 319.2 do CCP.

2. A pratica de qualquer ato em violagdo do disposto no nimero anterior, para além da sua
ineficacia perante a Agora, confere a esta o direito de aplicar san¢des ao Cocontratante
nos termos da Clausula 12.2 e/ou de resolver o Contrato de acordo com o disposto na
Clausula 17.2.

3. A Agora poderd ceder ou por qualquer outro modo transmitir, a todo o tempo, total ou
parcialmente, a sua posicdo no Contrato, para o que o Cocontratante, ao celebrar o

Contrato, presta o seu consentimento.

Clausula 28.2 Invalidade Parcial do Contrato

1. A eventual nulidade, anulabilidade ou ineficacia de qualquer das clausulas que vierem a
constituir o Contrato, ndo implica por si s a sua invalidade total, devendo as Partes, se
tal se verificar, procurar por acordo modificar ou substituir a ou as cldusulas invélidas ou
ineficazes por outras, o mais rapidamente possivel e por forma a salvaguardar a plena
validade e eficdcia do Contrato e a realizagdo das suas presta¢des de acordo com o

espirito, finalidades e exigéncias deste.

Caderno de Encargos
R_721/2022 — Locagdo de Pontes Pedonais — Rally de Portugal 2022 Pagina 17 de 20



Porto.
Agora
Cultura e
Desporto

2. Caso as Partes ndo cheguem a acordo serd aplicavel o disposto nas Clausula 20.2 e

seguintes do presente Caderno de Encargos.

Clausula 29.2 CondigGes Especiais

1. Para além das condicbes gerais de suspensdao, modificacdo e extincdo do contrato, a
entidade adjudicante e a adjudicataria, cientes das circunstancias e condicdes em que
celebrardo o contrato, terdo que assumir e partilhar os riscos de alteracoes
supervenientes, estabelecendo para o efeito as seguintes condicOes especiais.

2. Como circunstancias supervenientes que podem afetar a execug¢do do contrato, para além
das de salde publica, reconhecem-se, nomeadamente, as que decorram do cumprimento
de poderes publicos em matérias de ordem e seguranca publica, controlo orcamental e
financeiro.

3. No caso de cancelamento de eventos sera devido o preco na propor¢ao dos bens ou
servicos efetiva e comprovadamente prestados, conforme relatério e comprovativos a
validar pelo Gestor do Contrato, ndo havendo lugar ao pagamento de qualquer outra
indemnizacdo ou compensacao, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

4. A AGORA, em casos devidamente fundamentados, designadamente nos previstos no n.2
2, podera cancelar eventos, pagando o preg¢o devido nos termos do nimero anterior e, se
aplicavel, a indemnizagdo prevista no artigo 3812 do Cddigo dos Contratos Publicos, ndo

podendo, em caso algum, ser pago mais que o prego contratual inicialmente acordado.

Clausula 30.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Contratante a cobertura, através de contratos de seguros, de

riscos de atividade, nomeadamente, para os seguintes riscos:

a) Acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal empregue na
execucdo do contrato, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
o pessoal contratado pelos subcontratados possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislagdao em vigor em Portugal;

b) Responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocdo prépria por si afetos a execucdo do contrato, que circulem
na via publica ou no local dos trabalhos, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as

normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem
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como apresentar comprovativo que os veiculos afetos aos trabalhos pelos
subcontratados se encontram segurados;

c) Responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, bem como dos riscos
inerentes a instalacdo dos bens objeto do contrato

2. O Contraente Privado obriga-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas no nimero anterior e na legislacao
aplicavel, das quais deverao sempre que solicitado pela entidade adjudicante exibir cdpia
e respetivo recibo de pagamento de prémio.

3. O Contraente Privado é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4, Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Contraente Privado e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do Contraente Privado.

6. Em caso de incumprimento por parte do Contraente Privado das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Contraente Publico
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

Clausula 31.2 Especificacoes Técnicas

1. As especificagGes técnicas para a locacdo de pontes pedonais encontram-se melhor
identificados nos Anexo | ao presente Caderno de Encargos.

2. A Agora reserva-se no direito de n3o alugar as pontes pedonais referentes a algum ou
alguns dos periodos descritos no Anexo Unico ao Caderno de Encargos, no todo ou em
parte, devendo nesse caso comunicar ao Cocontratante essa op¢do com uma
antecedéncia nao inferior a 15 dias em relagdo a data prevista para a montagem do

equipamento.

Clausula 32.2 Legislagdo Aplicavel

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos sera observado o disposto no Cadigo dos

Contratos Publicos e demais legislagdo portuguesa aplicavel ao objeto dos contratos.
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ANEXO | AO CADERNO DE ENCARGOS

Especificagbes Técnicas
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Caracteristicas Gerais das Pontes Pedonais

Carga, transporte, montagem e desmontagem de duas pontes pedonais, escadas e patamares

de acesso, remates ao solo e respectivas guardas de corrimdo, de patamares e tabuleiro.

Montagem de armacdo superior na zona dos patamares e tabuleiro, para colocacdo de

publicidade em telas microperfuradas a montar pela Agora.

As pontes pedonais a fornecer, cujos desenhos se apresentam em anexo terdao de obedecer as

seguintes condigdes:

10.

11.
12.

As pontes terdo de se apresentar sdlidas e sem oscilacdo na passagem de transeuntes;
Garantir uma altura minima de passagem de 2,15 m para os transeuntes nos tabuleiros
e nos patamares das escadas;

Garantir a largura minima de 2,00 m nas escadas e tabuleiro das pontes;

Garantir uma altura minima passagem entre o tabuleiro e as faixas de rodagem de 6,0
m ou superior;

A ligacdo dos solos dos langos de escadas aos patamares e dos patamares aos tabuleiros
terd se ser efetuada garantindo que ndo existam espagos ou aberturas nos solos,
suscetiveis de constituirem um obstaculo aos transeuntes, se necessario recorrendo a
chapas ou cantoneiras de remate;

A montagem de guardas e corrimdes efetuada garantindo a inexisténcia de arestas
vivas;

Guardas frontais, laterais e traseiras devidamente fixadas e com remates de corrimao
sem arestas vivas;

Os tabuleiros das pontes deverdo ser montados no estaleiro do adjudicatario e
transportados ja prontos a acoplar nas estruturas de suporte (escadas e pilares de
reforco) preparados previamente nos locais das montagens, com recurso aos
necessarios meios de elevagao, reduzindo desta forma os periodos de interrupgées das
vias rodoviarias;

Solos construidos em lancis de chapa galvanizada perfurada, devidamente fixadas e
travadas a estrutura das pontes;

Considerar telas microperfuradas preferencialmente azuis ou de cor a acordar, para
tapamento das estruturas dos pilares, ambas laterais e traseiras das escadas;

Cumprir as medidas e desenhos constantes nas especificacbes técnicas.

Todo o material deve estar em perfeitas condi¢gdes de utilizagcdo a nivel estético e de

solidez.



Ponte 1 - Ponte Pedonal da Av. D. Carlos | (1.2 Ponte a montar), entre o passeio marginal

e o recinto da escola:

a)

b)

c)

Largura minima do vao livre sobre a faixa de rodagem = 10,00 m;

Configuragao prevista dos langos de escadas e tabuleiro em “U”, com as escadas
viradas para o Jardim do Passeio Alegre;

A ponte serd para fazer o atravessamento pedonal entre o passeio marginal e o
passeio em frente do lado do edificio da escola;

Por conveniéncia de montagem esta ponte podera ter o apoio de refor¢o ao solo
na zona de circulagdo de pedes no passeio mais interior (oposto ao mar) em vez
de ser colocado no interior do recinto da escola, desde que garantida uma
passagem de transeuntes com o minimo de 1,90 m de largura e 2,90 m de altura,
livres de obstaculos;

Do lado do passeio marginal, as estruturas de suporte da ponte permitirdo a
definicdo de 2 trajetos de passagem distintos com o minimo de 2,00 m de

largura cada e 2,90 m de altura livres de obstdaculos;

Ponte 2 - Ponte pedonal da Esplanada do Castelo (2.2 Ponte a montar) entre o passeio do Forte

de S. Jodo e o jardim do talude da Esplanada do Castelo

a)
b)

c)

Largura minima do vao livre sobre a faixa de rodagem = 8,00 m

Configuracdo prevista dos langos de escadas e tabuleiro — “U”, fazendo um
angulo de 90° no lango de escadas mais préximo do solo, do lado do jardim do
talude da Esplanada do Castelo, aproveitando o desnivel do terreno;

A ponte sera para fazer o atravessamento pedonal entre o passeio do Forte de
S.Jodo e o jardim do talude da Esplanada do Castelo;

A colocacgdo desta ponte terd de considerar a largura minima de 1,60 m entre as
escadas de acesso que partem do gaveto entre a via de circulagdo descendente
apods a Travessa do Castelo e a Esplanada do Castelo e o e o muro do talude do

jardim da Esplanada do Castelo.



Condicoes de Fornecimento

1. Cada local de montagem e desmontagem das bancadas (estaleiro) estara vedado com
painéis de rede amoviveis, de forma impedir a circulacdo de transeuntes;

2. A montagem e desmontagem das bancadas somente devera ser efetuada com o local
de implantacdo e trabalho devidamente vedado com rede amovivel, impedindo a
circulacdo de transeuntes nesses locais, mas mantendo os corredores de passagem nos
passeios. A vedac¢do serd colocada em cada um dos locais pela Agora, conforme o
planeamento e as datas mencionadas;

3. Sera responsabilidade do adjudicatdrio manter os estaleiros fechados durante as
montagens e desmontagens, salvo se estiver a efetuar cargas ou descargas de material,
devendo nessa altura ter atencdo a seguranca dos transeuntes, evitando a sua passagem
para o interior do recinto;

4. Durante as montagens e desmontagens, o acesso aos lancos de escadas devera estar
sempre vedado com grades colocadas no local para o efeito. Sempre que ocorra uma
interrupcdo do trabalho em curso, as grades de vedacao aos lancos de escadas deverao
ser sempre fixas com recurso a abragadeiras plasticas de espessura apropriada;

5. O Adjudicatario devera confirmar com 2 dias de antecedéncia a data e horario das
montagens e desmontagens dos tabuleiros das pontes que pressupdem a interrupg¢ao
de via, dada a necessidade de opera¢do de camiGes grua ou auto-gruas, de forma a
garantir-se o apoio da Policia Municipal e equipa de sinalizacdo;

6. Acompanhamento das equipas da entidade adjudicante e do promotor do evento no
sentido de suprir todas as dificuldades que possam obstar a aprovacdo e homologacao
da instalagao;

7. Mobilizagdo das equipas de trabalho necessarias ao cumprimento dos prazos
estipulados, dotadas de todos os meios e equipamentos necessarios ao seu cabal
funcionamento, incluindo também os equipamentos de elevagdo e transporte, caso
necessario;

8. Apods a adjudicacdo, o adjudicatario devera fornecer as medidas exatas dos algados dos
tabuleiros das pontes, vdos livres disponiveis, etc. para eventual afixacdo de lonas

microperfuradas para publicidade;



Fase de Transporte e Montagem — Prazos

1. O transporte e montagem das pontes podera ter inicio a partir do dia 9 de maio de 2022,

pelas 08h00 e término pelas 24h00 de dia 13 de maio de 2022.;
2. A montagem das pontes pedonais tera inicio na Ponte 1 e terminard na Ponte 2:
2.1 9 de maio 08h00 — 18h00 - Inicio da montagem dos pilares e escadas da Ponte 1;
2.2 10 de maio 08h00 — 18h00 - Término da montagem dos pilares e escadas da Ponte 1;

2.3 10 de maio 21h00 — 01h00 — Colocacdo do tabuleiro superior da Ponte 1, com
interrupg¢do do transito na via rodoviaria a coordenar pela Policia Municipal e equipa
de sinalizacgdo;

2.4 11 de maio 08h00 — 18h00 - Inicio da montagem dos pilares e escadas da Ponte 2

2.5 12 de maio 08h00 — 18h00 - Término da montagem dos pilares e escadas da Ponte 2;

2.6 12 de maio 21h00 — 01h00 — Colocacdo do tabuleiro superior da Ponte 2, com
interrupc¢do do transito na via rodoviaria a coordenar pela Policia Municipal e equipa
de sinalizacgdo;

2.7 Poderdo ser efetuadas operagdes de remates ou acabamentos, durante os dias 13 e
14 de maio desde que ndo influam com a normal circulagdo do transito ou transeuntes,

devendo as mesmas ser comunicadas a entidade adjudicante.

Fase de Apoio a Prova - 21-05-2022

1. O adjudicatario devera estar preparado para disponibilizar, caso se revele necessario,
apoio e assisténcia técnica as estruturas por ele montadas, no dia 21-05-2022, com
incidéncia especial na hora do evento entre as 10h00 e as 23h00 desse mesmo dia, com
a presenca de uma equipa de piquete e respetivos meios de transporte e de reparacao
ou substituicdo de materiais, sendo que as eventuais intervengdes serdo despoletadas

via telefone para contactos a definir com o adjudicatdrio.



Fase de Desmontagem — Prazos

1. Adesmontagem e recolha das pontes poderad ter inicio a partir do dia 23 de maio de 2022,

pelas 08h00 e término pelas 24h00 de dia 26 de maio de 2022;
2. A desmontagem das pontes pedonais inicio na Ponte 2 e terminara na Ponte 1:

2.1 23 de maio 21h00 — 02h00 — Desmontagem e recolha dos tabuleiros de ambas as

pontes com inicio pelo tabuleiro da Ponte 1 e posteriormente o tabuleiro da Ponte 2;
2.2 24 de maio 08h00 — 18h00 — Desmontagem e recolha dos pilares e escadas da Ponte2;
2.3 25 de maio 08h00 — 18h00 — Desmontagem e recolha dos pilares e escadas da Pontel;

2.4 Poderdo ser efetuadas operacdes de recolha de materiais no dia 26 de maio desde que
nao influam com a normal circulagdo do transito ou transeuntes, devendo as mesmas

ser comunicadas a entidade adjudicante.
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