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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 SECCAO 0 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS (Para além dos previstos no Artigo 350.° do CCP)
1 0.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de 1 painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento a obrigacdo prevista no Artigo 348.° do CCP, em chapa | vg 1
metélica retangular de aco galvanizado com as dimensdes 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de aco galvanizado e normalizados para sinalizacéo
vertical, incluindo abracadeiras metdlicas e outros acessoérios de ligagao, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundacao e execugao de macico
de fundagédo. O layout devera ser submetido a aprovagéo da Fiscalizagdo. A impressdo a colocar sobre a chapa metalica devera ser em material imputresivel e que
mantenha as suas caracteristicas até ao periodo previsto de finalizagdo da empreitada.
2 0.2 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Gestédo e Prevencédo de Residuos da Construcdo e Demoligdo da fase de projecto, respeitante as intervengées, num | vg 1
Unico documento, de acordo com a legislagcdo em vigor e com o plano apresentado, considerando que todos os produtos resultantes da obra devem ser encaminhados
para vazadouro autorizado ou para centro de valorizacao licenciado, sendo 0s custos inerentes a esta operacao por conta do empreiteiro. Tudo devidamente executado
por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor, quer pela autoridade do ambiente, do Dono de Obra e/ou Fiscalizag&o.
3 (03 Limpeza no final da obra de modo a ser ocupado imediatamente pelo Dono de Obra. Com critério tal que ndo seja necessario qualquer outro tipo de limpeza para que se | vg 1
inicie o seu apetrechamento e utilizagao.
4 0.4 Fornecimento de todos os elementos necessarios, tendo em vista a elaboracédo da Compilagdo Técnica da empreitada em suporte informéatico e em suporte papel. vg 1
5 0.5 Utilizagdo EXCLUSIVA de andaimes, cimbres e plataformas de trabalho de acordo com o DL 50/2005 que transpfe para a ordem juridica interna a Directiva n.°|vg 1
2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude para a utilizacéo pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho e homolgados de acordo com as normas EN 12810-1:2003 e EN 12811:2003.
6 |06 Elaboragéo das telas finais (original mais 3 copias em papel e uma cépia em formato digital), Manual de Instrugbes e Plano de Manutengao (original mais 3 copias em | vg 1
papel e uma copia em formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a execugdo e fornecimento de desenhos de preparagdo, execugdo e
fornecimento de telas finais, apoio técnico, integragdo dos desenhos de preparagdo de todas as especialidades desta empreitada, apoio na compatibilizacéo entre
empreitadas, manual de instru¢gées de funcionamento da instalagdo e respectivo plano de manutencéo preventiva.
1 SECCAO 1 - ARQUITETURA
11 CAP° 1 - DEMOLICOES
111 Revestimentos
7 1111 Remocéo / picagem de revestimentos existentes, nas paredes exteriores do "Volume Central" da Cobertura, preparadas para receber novos revestimentos, incluindo | m2 1,755
trabalhos preparatorios, lavagem mecénica de superficies a presséo de agua, proteccdo dos elementos a manter, bem como transporte e gestdo de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos 0s acessorios e trabalhos necessarios.
De acordo com indicagbes do Dono de Obra/Projectista e elementos de projecto.
1.2 CAP° 2 - COBERTURAS
121 Coberturas
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1.2.1.1

Fornecimento e execucdo de "Cobertura" na "Caixa de Escadas", com dimensao total de (3.91x4.09)m (medida em projeccdo horizontal) em vidro do tipo "SGG"
Planiclear DLF ou equivalente, com 8mm de espessura, caixilhos / estrutura em barra "T" de ago inox com (30x30x4)mm e chapa quinada em ago inox com 2mm de
espessura, juntas preenchidas com mastique, calgos e bandas continuas em neoprene, para assentamento dos vidros, incluindo barras chatas de ago inox com 3mm de
espessura, para cinta de apoio da estrutura, prumos verticais em vardes de aco inox com 10mm didmetro, soldados no topo e na base, chapa quinada em "L" de remate
perimetral, em ago inox de 3mm de espessura, chapa de aco inox quinada para suporte da mesma, aparafusada a estrutura existente, peca de fecho/ remate superior em
barra chata de ago inox com 4mm espessura, soldada ao cutelo, corddes de neoprene e mastique, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

De acordo com indicagdes do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.

(Nota: area em verdadeira grandeza da superficie envidragada, 19.80m2)

vg

1.2.2

Coberturas Diversas

1221

Fornecimento e execugéo de "Caleiras" entre o Volume da Escada e o Volume Central - regularizacéo e preenchimento do roco onde se desenvolvia a caleira existente,
com argamassa hidréfuga ou a base de cal do tipo "WEBER" WeberCal Sane ou equivalente, impermeabilizacdo com telas betuminosas tipo "IMPERALUM" ou
equivalente, incluindo barrote de madeira em pinho imunizada para remate e fixacdo da caleira, execucdo de pendentes, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

De acordo com indicagdes do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.

ml

3,57

1.3

CAP° 3 - SERRALHARIAS

13.1

Serralharias Diversas

10

1311

Reabilitacdo do conjunto de elementos do "Zimborio" existente - elementos estruturais e respectivas fixagdes, revestimentos, vidros e elementos ornamentais, incluindo:
a) "Guarda em Ferro Fundido": decapagem e limpeza manual ao grau ST02, preparagdo de superficies com sistema tipo "ROBBIALAC" ou equivalente composto por
aplicagdo de desengordurante tipo Desengordurante Anti-Silicone ref. 602-0014 ou equivalente e pintura anticorrosiva tipo Hammerite Série 042 ou equivalente, ral a
indicar;

(Nota: comprimento 15ml); b) Estrutura da "Plataforma” em perfis de aco: decapagem e limpeza manual ao grau ST02, preparagdo de superficies com sistema tipo
"ROBBIALAC" ou equivalente composto por aplicacdo de desengordurante tipo Desengordurante Anti-Silicone ref. 602-0014 ou equivalente e pintura anticorrosiva tipo
Hammerite Série 042 ou equivalente, ral a indicar; ¢) Pavimento da "Plataforma" em chapa de aco: decapagem e limpeza manual ao grau STO03, preparagdo de
suprerficies com sistema tipo "ROBBIALAC" ou equivalente composto por aplicacdo de desengordurante tipo Desengordurante Anti-Silicone ref. 602-0014 ou
equivalente, Conversor de Ferrugem ref. 928-0015 ou equivalente, primario tipo Epoxi Fosfato de Zinco ref 580-0220 ou equivalente, Acabamento Epoxi alta espessura
série 555 ou equivalente e pintura tipo Esmalte PU para pavimentos antiderrapante satinado série 551 ou equivalente (Nota: area da plataforma - 13m2). Incluindo
substituicdo de pegas danificadas por outras de desenho

UN

11

1.3.1.2

Reabilitacdo do conjunto de elementos do "Zimbdério" existente - elementos estruturais e respectivas fixagoes, revestimentos, vidros e elementos ornamentais, incluindo:
d) Volume / Estrutura metalica superior e da cupula, caixilharia, painéis, revestimentos, pinaculos, outros elementos ornamentais e frisos, portilholas de acesso e tampas
de ventilagdo existentes: decapagem e limpeza manual ao grau ST02, preparagdo de superficies com sistema tipo "ROBBIALAC" ou equivalente composto por aplicacéo
de desengordurante tipo Desengordurante Anti-Silicone ref. 602-0014 ou equivalente e pintura anticorrosiva tipo Hammerite Série 042 ou equivalente, ral a indicar; e)
Remocéo de caixilharias existentes, Substituicdo integral dos vidros por outros do tipo "SGG" Planiclear DLF ou equivalente, com 4mm de espessura, sistemas de
fixacdo dos mesmos, chapas de ago inox com 2m de espessura, juntas preenchidas com mastique passivel de receber pintura, calgcos em banda de neoprene, corddes
de neoprene e mastique. Incluindo substituicdo de pecas danificadas por outras de desenho e caracteristicas semelhantes as existentes, sempre que necessario,
revisdo de fixagOes e selagens, desmontagem cuidada e posterior recolocacéo sempre que necessario, pecas e/ou elementos de fixagéo, cortes, remates e juntas, bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

De acordo com indicagdes do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.

UN

1.4

CAP° 4 - DIVERSOS
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12 141 Recuperagéo de "Frisos perimetrais" existentes e a manter, no remate da caixilharia da base do Zimbério localizada na "Planta de baixa", incluindo substituicdo de pecas | m 10,83
danificadas por outras de desenho e caracteristicas semelhantes as existentes, revisdo de fixages, adaptacdo de trocos onde necessario, decapagem geral,
acabamento, desmontagem cuidada e posterior montagem sempre que necessario, pecas e/ou elementos de fixagédo, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
De acordo com indicagGes do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.
13 142 Recuperagdo de "Frisos perimetrais”" existentes e a manter, no remate superior da "Caixa de Escadas", incluindo substituicdo de pecas danificadas por outras de | m 13,57
desenho e caracteristicas semelhantes as existentes, revisédo de fixagdes, adaptacdo de trocos onde necessario, decapagem geral, acabamento, desmontagem cuidada
e posterior montagem sempre que necessario, pecas e/ou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.
De acordo com indicag@es do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.
2 SECQAO 2 - ESTRUTURA
2.1 CAP°1 - REMOQAO DA COBERTURA EXISTENTE
14 [21.1 Remocé&o de sistema de protecgédo contra descargas atmosféricas. | UN | 1
2.2 CAP° 2 - ESTRUTURAS METALICAS
15 (2.21 Fornecimento e aplicacéo de estruturas metalicas em agco S275 JR, em chapas e perfis de secgdo aberta, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios, | kg 8,44
soldaduras, ligagbes, chapas, chumbadouros, vardes roscados, parafusos autoperfurantes, parafusos de anilha e porca, preparacéo de obra, plano de montagem, de
acordo com condigdes técnicas, memdria descritiva e pegas desenhadas.
2.3 CAP®° 3 - DIVERSOS
16 |2.3.1 Remocéo de caixilharia e vidros do zimbdrio, incluindo transporte para valorizagéo, para posterior substitui¢ao. | UN | 1
3 SECCAO 3 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS E SEGURANCA
3.1 CAP°1 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
3.11 Sistema de protecgéo contra descarga atmosféricas
17 |3.1.1.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servi¢o de para-raios IONIFLASH MACH60, em aco inox 316L, instalado em mastro em ago inox com 3m de altura, incluindo | UN 1
todos os acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento, montagem e ligagoes de acordo com C.E.
18 (3.1.1.2 Fornecimento, montagem e colocacdo de condutor DC isolado, especifico para SPDA, em rolo de 50m, incluindo clips de fixagdo, contendo todos os accesorios e | UN 1
aparelhagem necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.
19 |3.1.1.3 Fornecimento, montagem e colocagdo de contador de descargas (do tipo digital), contendo todos os accesorios e aparelhagem necessaria, totalmente instalado e [ UN 1
testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.
20 |3.1.14 Fornecimento, montagem e colocagdo de ligador amovivel e placa em polietileno com inscricdo “PARA-RAIOS”, o simbolo eletrotécnico de terra, e campos para | UN 1
marcacdo da data de instalagdo e préxima manutencéo, contendo todos os accesoérios e aparelhagem necesséria, totalmente instalado e testado, de acordo com o
indicado no caderno de encargos e desenhos.
21 |3.1.15 Fornecimento, montagem e colocacéo de proteccdo mecanica da baixada - calha com 2m em aco inox rasgada longitudinalmente, contendo todos os accesoérios e | UN 1
aparelhagem necesséaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.
22 |3.1.1.6 Ligacéo do novo SPDA a rede de terras existente UN 1
23 |3.1.1.7 Reparacédo e tratamento dos apoios de baixada em vidro existentes UN 7
3.1.2 Alimentacé&o de Energia/ Interligagdo de QE / Rede Terras
24 13.1.21 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de quadro eléctrico - QE.SOTAO, de cor branca, montagem saliente, contendo todos os accesdrios e aparelhagem | UN 1
necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos (router DMX orcamentado separadamente).
25 13.1.2.2 Adaptacao do QEG existente, para inclusédo da alimentagao ao QE.Sotéo e ligacéo do inversor fotovoltaico. UN 1
26 |3.1.23 Fornecimento, montagem e colocacdode cabo do tipo XZ1-3G10mm2, contendo todos os accesorios e aparelhagem necessaria, totalmente instalado e testado, de [ ml 25
acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.
27 13.1.24 Organizagéo e adaptacéo das calhas técnicas de distribuicdo de cablagem existentes nos trogos de ligagdo do QEE ao sotao. UN 1
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28 |3.1.25 Fornecimento, montagem e colocagéo de tubagem VD 50, contendo todos os accesorios e aparelhagem necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o | ml 15

indicado no caderno de encargos e desenhos.
3.1.3 lluminacé&o decorativa

29 |3.1.3.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminacdo completas, incluindo lampadas e todos acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo com o | UN 6
C.E. e desenhos, do tipo "P1".

30 |3.1.3.2 Fornecimento de cabo eléctrico do tipo XZ1-zh 3G1,5mm2 incluindo todos os acessorios. ml 32

31 |3.1.33 Fornecimento e montagem de tubo do tipo VD/ISOGRIS 20, contendo todos os accesorios e aparelhagem necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o | ml 32
indicado no caderno de encargos e desenhos.

32 |3.1.34 Fornecimento e montagem de cabo LYCY 2x1, contendo todos os accesorios e aparelhagem necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no | ml 25
caderno de encargos e desenhos.

33 [3.1.35 Fornecimento e montagem de cabo de controlo DMX do tipo Belden 43906-DMX512, ou equivalente, contendo todos os accesoérios e aparelhagem necessaria, | ml 32
totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.

34 |3.1.3.6 Fornecimento e montagem de router DMX, do tipo HELVAR 920, ou equivalente, contendo todos os accesorios e aparelhagem necesséria, totalmente instalado e | UN 1
testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.

35 [3.1.3.7 Fornecimento e montagem de comando de 8 teclas e respectivo espelho, para cenarios e regulacdo de iluminacdo, contendo todos os accesorios e aparelhagem | UN 1
necessaria, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado no caderno de encargos e desenhos.

36 [3.1.3.8 Servicos de parametrizacdo e programacao dos equipamentos de controlo de iluminagao. UN 1

37 |3.1.39 Remocéo e desactivacdo de luminérias existentes, incluindo cablagem associada. UN 1

3.2 CAP° 2 - GENERALIDADES

38 [3.21 Ensaios/testes das instalagdes executadas vg 1

39 |3.2.2 Formacé&o ao pessoal a indicar pelo D.O. relativamente a todas as instala¢des e equipamentos fornecidos. vg 1

40 |3.2.3 Desmontagem da totalidade das instalacdes existentes, incluindo transporte a local a indicar pelo D.O. vg 1
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