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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESCADA DO MERCADO |
1.1 Trabalhos preparatérios
1 111 Levantamento do tracado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervengdo, junto das entidades competentes, execugdo de cortes, desvios e | UN 1
reposicdes.
2 1.1.2 Remocéo do candeeiro fixado sobre o muro. UN 1
3 1.1.3 Remocéo do revestimento dos degraus, em calcario, com 45 mm de espessura, da escada do edificio do Mercado. m2 55,21
4 1.14 Remocéo do revestimento dos patamares, em calcério, para a colocacéo de revestimento podo tatil de alerta. m2 5,13
5 1.1.5 Remogéo de calgada para a colocacéo de revestimento podo tatil de alerta. m2 1,69
6 1.1.6 Abertura de caixa até a profundidade necessaria a execucéo da camada de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento. m3 0,25
7 1.1.7 Demolicdo do capeamento do muro e patamar contiguo sem danificar o suporte. m2 6,86
8 1.1.8 Limpeza mecanica dos paramentos das paredes e muro que constituem os limites das escadas, através da aplicacdo de jato de agua a presséo sobre a superficie. m2 57,93
1.2 Pavimentacgao
1.21 Camadas de assentamento
9 1211 Camada de massame de betdo m2 1,69
10 (1.2.1.2 Camada de argamassa para assentamento de pavimento podo tatil. m2 1,69
122 Escadas
11 1221 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de degraus, cobertor e espelho, em calcéario, com acabamento bujardado, com 45 mm de espessura e fresagem junto do [ m2 55,21
focinho, de acordo com as pecas desenhadas.
1.2.3 Revestimento em elementos podo tateis.
1.2.3.1 Elementos podo tateis de alerta.
12 [1.2.3.1.1 |Em zonas de aproximacao de escadas. [m2 | 6,82
1.3 Paredes e muros
131 Capeamento
13 [1.31.1 [Capeamento de muro com calcério bujardado. [m | 2568
132 Pintura
14 1321 Esquema de pintura sobre paramento exterior de betdo aparente. m2 21,98
15 (1.3.2.2 Esquema de pintura sobre reboco. m2 35,95
1.4 Serralharias
16 (1.4.1 Corrimao em ago galvanizado, com 1 nivel, com 0,20 m de altura, de fixagdo ao muro, de acordo com as pegas desenhadas. m 25,68
17 142 Corrimao em aco galvanizado com dois niveis de apoio, com 90cm de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as pec¢as desenhadas. m 1,27
15 Trabalhos acessorios
18 151 Reparacdes no paramento da parede perimetral das escadas. UN | 1
1.6 Instalacdo de iluminacéo publica
1.6.1 Instalacdo de iluminacéo publica
19 |16.11 L1 - DO TIPO COLUNA FAROA40, 4MT, MICENAS LED38-4S/830.20PHNT.03 - PHILIPS OU EQUIVALENTE UN 3
20 |1.6.1.2 Fornecimento e instalacéo de quadro eléctrico para colunas, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 5
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21 ]1.6.1.3 Fornecimento e instalagéo de ligacéo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligacéo ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV | UN 3
- 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
22 |16.14 Fornecimento e instalacéo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? e assente em vala aberta. m 75
23 |1.6.1.5 Terminagao e ligacdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? UN 6
24 11.6.1.6 Execucéao de transicao aéreo-subterrdnea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm?, incluindo tubagem de protec¢do em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
16.2 Valas, tubos e camaras de visita
25 ]1.6.2.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocagéo de areia, | m 60
dispositivos de sinalizacéo de cabos, e lajetas de protec¢éo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), serd misturado com cimento (cerca de 5%).
26 |1.6.2.2 Fornecimento e colocacéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.63, para enfiamento de chegadas subterraneas para instalacoes. m 60
1.6.3 Licenciamento e Telas Finais
27 11.6.3.1 Licenciamento da instalacéo junto do distribuidor e elaboragéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital. UN 1
2 ESCADAS DO MERCADO II
2.1 Trabalhos preparatérios
28 |21.1 Levantamento do tragado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervengdo, junto das entidades competentes, execucdo de cortes, desvios e [ UN 1
reposigoes.
29 |21.2 Remocgéo de candeeiro localizado na area ajardinada. UN 1
30 |2.1.3 Remocéo de guarda metélica. UN 1
31 |214 Remocéo dos sinais de transito, na zona de intervencao, incluindo a demoli¢do de fundagbes. UN 2
32 |215 Limpeza e desmatagao de terreno. m2 50,4
33 |2.1.6 Remocéo de lancis, incluindo a demolicdo da fundagéo. m 35,25
2.1.7 Remocao do revestimento de passeios, em betéo, pavé ou calgada.
34 |21.7.1 Cubo calcério 0,05 m x 0,05 m m2 6,5
35 |21.7.2 Cubo granito 0,20 m x 0,10 m m2 13,6
36 |2.1.8 Remocéo de degraus formados por bloco de pedra natural, com 15 cm de altura. m2 5,31
37 |2.1.9 Abertura de caixa até a profundidade necessaria a execugao da camada de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento. m3 0,48
38 ]2.1.10 Escavagéo em terreno de qualquer natureza. m3 14,38
39 2111 Remocéo de pavimento betuminoso (apenas camadas ligadas). m2 26
2.2 Estruturas de betdo armado
40 |2.21 Camada de betéo de limpeza sob fundagdes com espessura minima de 0,05 m. | m2 | 34,63
222 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 em elementos estruturais.
41 2221 Em escadas. m3 5,58
42 12222 Em patamares. m3 0,77
43 12.2.2.3 Em muros. m3 5,4
44 12224 Em tacéo anti deslizamento. m3 0,27
45 |2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de aco A400 NR em elementos estruturais. kg 596,07
224 Fornecimento e execug¢ao de cofragens em elementos de betéo.
46 |2.24.1 Em escadas. m3 10,48
47 |12.24.2 Em muros. m3 45,66
48 (2.2.4.3 Em tacdo anti deslizamento. m3 2,9
23 Pavimentacgao
231 Camadas granulares de base.
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2311 Agregado britado de granulometria extensa.

49 (2.3.1.1.1 |[Camada de base de estrutura de betdo armado, com espessura minima de 0,20 m. m2 30,17

50 |2.3.1.1.2 |Para base de regularizagdo, sob pavimento de cal¢gada 0,05 m x 0,05 m em granito. m2 30,59
2.3.2 Camadas de assentamento.

51 |2.3.21 Camada de massame de betdo, com 0,10 m de espessura. m2 26,73

52 |2.3.2.2 Camada de argamassa, sob pavimento podo tatil, com 0,04 m de espessura. m2 26,73

53 |2.3.23 Camada de argamassa, sob degraus em pedra natural. m2 22,72
233 Camada de revestimento

54 [2.33.1 Revestimento em cubo de granito 0,10 m x 0,10 m. [m2 | 35,54
2.3.3.2 Revestimento de elementos podo tateis.
2.3.3.2.1 |Elementos podo tateis de alerta.

55 [2.3.3.2.1. |Em zonas de aproximacé&o de passadeiras. m2 13
1

56 [2.3.3.2.1. [Em zonas de aproximagé&o de escadas. m2 6,15
2

57 |2.3.3.2.2 |Elementos podo tateis direcionais. m2 7,58
234 Escadas
234.1 Degraus em blocos de granito bujardado.

58 [2.3.4.1.1 |Secgé&o 0,15 m x 0,37 m (altura x largura). m 46,27

59 |2.3.4.1.2 [Seccdo 0,32 mx 0,75 m (altura x largura) m 8,5
2.4 Paredes e muros
241 Reboco

60 [2.4.1.1 Reboco liso sobre paramento exterior. [m2 | 9,2
242 Pintura

61 [2.42.1 |Esquema de pintura sobre reboco. [m2 | 9,2
243 Tratamento superficial de betdo a vista.

62 [2.4.3.1 Betdo & vista dos muros a executar. [m2 | 30,02
25 Serralharias

63 |25.1 Corrimao em ago galvanizado com dois niveis de apoio, com 0,90 m de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as Pegas Desenhadas. | m | 44,1
2.6 Zona ajardinada

64 |26.1 Fornecimento e modelacéo de terra vegetal. m3 10,68

65 |2.6.2 Fornecimento e plantacéo de Lavandula Stoechas. m2 8,9

66 |2.6.3 Fornecimento e instalagcdo de sistema de rega gota-a-gota. UN 1
2.7 Instalacao de iluminacédo publica

67 |2.7.1 Substitui¢cdo de luminaria existente por L1 - DO TIPO COLUNA FARO40, 4MT, MICENAS LED38-4S/830.20PHNT.03 - PHILIPS OU EQUIVALENTE. | UN | 1
2.8 Trabalhos acessorios

68 |2.8.1 Reposicao dos sinais de transito, incluindo fundagao. | UN | 2
2.9 Rede de drenagem de aguas residuais pluviais
291 Fornecimento e montagem, de tubagem em polipropileno corrugado em coletores enterrados e ramais de ligagdo, de classe SN8, incluindo, fixac8es, atravessamentos, bem como

abertura e tapamento de valas e remocgao das terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra.

69 [29.1.1 @ 125 mm m 3,78

70 [2.9.1.2 @ 160 mm m 5,81

71 [2.9.13 @ 200 mm m 4,32
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72 12.9.2 Fornecimento e montagem de geodreno, com tubagem em polipropileno corrugado de didmetro 160 mm, de classe SN8, envolvo em manta geotéxtil de densidade 200 | m 10,8
g/m2 incluindo atravessamentos, bem como abertura e tapamento de valas e remocéo das terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra.
293 Execucdo de caixas de inspecéo, com profundidade variavel
73 12.9.3.1 Tampa rebaixada redonda em ferro fundido, acabamento conforme pavimento adjacente, de classe B125 ou superior | UN 1
294 Fornecimento e assentamento de caleiras de drenagem de aguas pluviais
74 12.9.4.1 Do tipo ACO self 100 H9.5, ou equivalente (Capacidade minima de 2,0 I/s/m) m 4,2
75 |2.9.5 Execucéo de ramal de rega em zona verde UN 1
76 2.9.6 Fornecimento e aplicacdo de dispositivo passa-muros UN 1
77 12.9.7 Execucéo de ensaio estanquidade UN 1
3 RUA DO CUBO
3.1 Trabalhos preparatdérios
78 [3.1.1 Levantamento do tracado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervencgdo, junto das entidades competentes, execugdo de cortes, desvios e | UN 1
reposicdes.
79 |3.1.2 Remocéo de guarda metalica da escada de acesso a Rua de Coimbra. UN 1
80 [3.1.3 Remocéo de lancis, incluindo a demolicdo da fundagéo. m 3,15
3.14 Remocao do revestimento de passeios, em betéo, pavé ou calgada.
81 |3.1.4.1 Cubo calcério 0,10 m x 0,20 m m2 497
82 |3.1.4.2 Cubo granito 0,20 m x 0,20 m m2 67,21
83 |3.15 Demolicdo de degraus existentes. m3 1,46
84 |3.1.6 Abertura de caixa até a profundidade necessaria a execugao da camada de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento. m3 63,36
85 |3.1.7 Escavagéo em terreno de qualquer natureza. m3 3,8
86 |3.1.8 Limpeza mecanica dos paramentos do muro entre a Rua do Cubo e a Rua de Coimbra, através da aplicagdo de jato de agua a presséo sobre a superficie. m2 665,66
3.2 Estruturas de betdo armado
87 [3.2.1 Camada de betéo de limpeza sob fundagdes com espessura minima de 0,05 m. | m2 | 8,44
3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 em elementos estruturais.
88 [3.2.2.1 Em escadas. m3 1,79
89 |3.2.2.2 Em tacdo anti deslizamento. m3 0,18
90 |[3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de aco A400 NR em elementos estruturais. kg 71,15
3.24 Fornecimento e execug¢éo de cofragens em elementos de betdo.
91 |3.24.1 Em escadas. m3 3,36
92 |3.24.2 Em tacdo anti deslizamento. m3 2,63
3.3 Pavimentacao
3.31 Camadas granulares de base.
3311 Agregado britado de granulometria extensa.
93 |3.3.1.1.1 |Camada de base de estrutura de betdo armado, com espessura minima de 0,20 m. | m2 | 8,03
3.3.2 Camadas de assentamento.
94 ]3.3.2.1 Camada de massame de betdo, com 0,10 m de espessura. m2 62,21
95 |3.3.2.2 Camada de argamassa, sob pavimento podo tatil, com 0,04 m de espessura. m2 62,21
96 [3.3.2.3 Camada de argamassa, sob degraus em pedra natural. m2 11,37
333 Camadas de revestimento.
97 [3.3.3.1 Revestimento em cubo de granito 0,10 m x 0,10 m. [m2 | 497
3.3.3.2 Revestimento em elementos podo tateis.
3.3.3.2.1 |[Elementos podo tateis de alerta.
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98 |3.3.3.2.1. |Em zonas de aproximacédo de passadeiras. m2 19,31
1

99 |3.3.3.2.1. |Em zonas de aproximagéo de escadas. m2 3,89
2

100 [3.3.3.2.2 |Elementos podo tateis direcionais. m2 38,27

101 |3.3.3.2.3 |Elementos podo tateis mudanca de direcéo. m2 0,59
3.34 Escadas
3.34.1 Degraus em blocos de granito bujardado.

102 [3.3.4.1.1 [Seccdo 0,15 m x 0,32 m (altura x largura). [m | 25,27
34 Paredes e muros
3.4.1 Reboco

103 (3.4.1.1 Reparacéo de reboco liso sobre paramento exterior. [ m2 [ 133,13
3.4.2 Pintura

104 [3.4.2.1 Esquema de pintura sobre reboco. [m2 | 665,66
3.5 Serralharias

105 [3.5.1 Corrimao em ago galvanizado, com dois niveis de apoio, com 0,90 m de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as Pegas Desenhadas. m 6,03

106 |[3.5.2 Guarda em acgo galvanizado, com dois niveis de apoio, com 0,40 cm de altura, de fixagdo ao muro, de acordo com as Pecas Desenhadas. m 242,72
3.6 Trabalhos acessorios

107 |3.6.1 Sinais de transito e painel complementar de transito. [UN | 1
4 ESCADA D. SESNANDO
4.1 Trabalhos preparatorios

108 [4.11 Levantamento do tragado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervengdo, junto das entidades competentes, execucdo de cortes, desvios e | UN 1

reposigoes.

109 [4.1.2 Remocéo de degraus compostos por blocos de calcario. m 112,1

110 [4.1.3 Remogéo do revestimento dos degraus, composto por espelho e cobertor em calcario. m2 16,49

111 (4.14 Demolicdo de murete das escadas e patamares. m 29,33
415 Remocao do revestimento de patamares, em calgada.

112 |4.15.1 Cubo calcério 0,05 m x 0,05 m m2 116,11

113 |4.16 Escavacéo em terreno de qualquer natureza. m3 114,18

114 |4.1.7 Remogé&o dos vazos. UN 6

115 |4.1.8 Limpeza mecanica dos paramentos das paredes e muro que constituem os limites das escadas, através da aplicacéo de jato de 4gua a pressao sobre a superficie. m2 280,45

116 [4.1.9 Limpeza mecanica do revestimento do pavimento, através da aplicacdo de agua a pressao sobre a superficie. m2 86,66
4.2 Estruturas de betdo armado

117 (4.2.1 Camada de betéo de limpeza sob fundagGes com espessura minima de 0,05 m. | m2 | 103,64
422 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 em elementos estruturais.

118 [4.2.2.1 Em escadas. m3 26,03

119 |4.2.2.2 Em patamares. m3 0,86

120 |4.2.2.3 Em muros. m3 51

121 [4.2.3 Fornecimento e aplicacdo de ago A400 NR em elementos estruturais. kg 1246,78
424 Fornecimento e execucao de cofragens em elementos de betéo.

122 |4.24.1 Em escadas. m2 79

123 |4.24.2 Em patamares. m2 1,73

124 |14.2.4.3 Em muros. m2 32,24
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4.3 Pavimentacao
43.1 Camadas granulares de base.
4311 Agregado britado de granulometria extensa.
125 [4.3.1.1.1 |Camada de base de estrutura de betdo armado, com espessura minima de 0,20 m. [m2 | 95,35
4.3.2 Camadas de assentamento.
126 |4.3.2.1 Camada de massame de betédo, com 0,10 m de espessura. m2 2,6
127 |4.3.2.2 Camada de argamassa, sob pavimento podo tatil, com 0,04 m de espessura. m2 2,6
128 |4.3.2.3 Camada de argamassa, sob degraus em pedra natural. m2 67,16
129 |4.3.2.4 Camada de argamassa, sob revestimento em pedra natural. m2 101,21
4.3.3 Camadas de revestimento.
130 [4.3.3.1  |Revestimento em lajetas de calcério. [m2 | 10121
4.3.3.2 Revestimento de elementos podo tateis.
4.3.3.2.1 |Elementos podo téateis de alerta.
131 [4.3.3.2.1. |Em zonas de aproximagao de escadas. m2 2,6
1
434 Escadas
434.1 Degraus em blocos de calcério bujardado.
132 [4.3.4.1.1 |Seccdo 0,16 m x 0,37 m (altura x largura). m 123,25
133 [4.3.4.1.2 |Seccéo 0,16 m x 0,38 m (altura x largura). m 11
134 (4.3.4.1.3 |Seccao 0,16 m x 0,42 m (altura x largura). m 46,8
4.4 Paredes e muros
4.4.1 Reboco
135 [4.4.1.1 Reboco liso sobre paramento exterior. [m2 | 32,55
442 Pintura
136 [4.4.2.1 [Esquema de pintura sobre reboco. [m2 | 256,91
443 Capeamento
137 |4.4.3.1 Capeamento de muro com calcario bujardado. | m | 7,9
45 Serralharias
138 [4.5.1 Corrimao em ago galvanizado, com dois niveis de apoio, com 0,90 m de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as Pegas Desenhadas. | m | 80,57
4.6 Zona ajardinada
139 (4.6.1 Fornecimento e modelacéo de terra vegetal. m3 8,65
140 (4.6.2 Fornecimento e plantacéo de Lavandula Stoechas. m2 34,6
141 |4.6.3 Fornecimento e plantagdo de Olea Europaea. UN 3
142 (4.6.4 Fornecimento e aplicagdo de sistema de rega gota-a-gota. UN 1
4.7 Rede de drenagem de aguas residuais pluviais
4.7.1 Fornecimento e montagem, de tubagem em polipropileno corrugado em coletores enterrados e ramais de ligacdo, de classe SN8, incluindo, fixa¢6es, atravessamentos, bem como
abertura e tapamento de valas e remocao das terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra.
143 |4.7.11 @ 125 mm m 24,66
144 14.7.1.2 @ 200 mm m 19,32
145 [4.7.2 Fornecimento e montagem de geodreno, com tubagem em polipropileno corrugado de diametro 160 mm, de classe SN8, envolvo em manta geotéxtil de densidade 200 | m 31,35
g/m2 incluindo atravessamentos, bem como abertura e tapamento de valas e remogao das terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra.
4.7.3 Execucéao de caixas de inspecédo, com profundidade variavel
146 [4.7.3.1 Tampa redonda em ferro fundido, de classe B125 ou superior, incluindo inscrigdo 'AGUAS PLUVIAISV | UN | 2
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4.7.4 Fornecimento e assentamento de caleiras de drenagem de aguas pluviais
147 |4.74.1 Do tipo ACO self 100 H14.5, ou equivalente (Capacidade minima de 3,5 I/s/m) m 7.4
148 |4.7.4.2 Do tipo ACO self 100 H9.5, ou equivalente (Capacidade minima de 2,0 I/s/m) m 5,8
149 |4.75 Execucédo de ramal de rega em zona verde UN 1
150 (4.7.6 Execucéo de ensaio estanquidade UN 1
4.8 Instalacdo de iluminacéo publica
48.1 Instalacdo de iluminacédo publica
151 |4.8.11 L3 - DO TIPO MURAL BR-FARO400, MICENAS BR-FARO400-BDP791 /LED38-4S/830.20PHNT.03 - PHILIPS OU EQUIVALENTE UN 2
152 |4.8.1.2 Fornecimento e instalagio de quadro eléctrico para colunas, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 2
153 |[4.8.1.3 Fornecimento e instalacao de ligacéo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligacao ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV | UN 2
- 1x35 mm2, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
154 |4.8.1.4 Fornecimento e instalacdo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? e assente em vala aberta. m 70
155 |4.8.1.5 Terminagao e ligacdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm?2 UN 2
156 |4.8.1.6 Execucéao de transicao aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm2, incluindo tubagem de proteccdo em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
157 |4.8.1.7 Prumadas incluindo ligagdes as colunas de iluminagao, incluindo tubo de protecdo em PVC e todos 0s acessorios necessarios para a sua correta execugao UN 2
482 Valas, tubos e cAmaras de visita
158 [4.8.2.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocagao de areia, | m 60
dispositivos de sinalizacdo de cabos, e lajetas de proteccdo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), sera misturado com cimento (cerca de 5%).
159 |4.8.2.2 Fornecimento e colocacao de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.63, para enfiamento de chegadas subterraneas para instalacoes. m 60
4.8.3 Licenciamento e Telas Finais
160 [4.8.3.1 Licenciamento da instalacéo junto do distribuidor e elaboragéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital. | UN | 1
4.9 Instalagdo de iluminacé&o decorativa
49.1 Quadros
161 [4.9.1.1 Fornecimento e instalag&o de armario de distribuicdo urbana em poliester reforgado com fibra de vidro, com duas portas, uma com visor (para portinhola e contador), e a| CJ 1
outra sera equipada com calha DIM, para agrupar equipamentos de protecéo da iluminagdo decorativa, garantindo IP65 / IK10, e ligado a terra.
162 [4.9.1.2 Q.E.1 - Fornecimento e Colocacéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento. CJ 1
163 [4.9.1.3 Fornecimento, montagem e colocacéo de portinhola P100 e contador, incluindo todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento. CJ 1
49.2 lluminacéo
164 |49.21 D4 - DO TIPO , BLOCO-R INDIRECTO 6 LEDs 9W 350mA NW40, REFLECTOR 6073 ORNAMENTO 551 BRANCO NEUTRO CLASSE Il COM KIT DE FIXACAO | UN 13
ENCASTRAVEL + TAMPAO BLOCO-R - SCHREDER OU EQUIVALENTE
165 |4.9.2.2 D4.1 - DO TIPO , PONTO LEDs 5W 330Im COM KIT DE INSTALAGAO - SCHREDER OU EQUIVALENTE UN 10
49.3 Cablagem e tubagem livre de hologeneo, incluindo abertura e tapamento de rogos.
49.3.1 Cabos
166 |4.9.3.1.1 |XG-U3G2.5 m 112
167 |4.9.3.1.2 |XG-R 5G10 m 10
49.3.2 Valas, tubos e cAmaras de visita
168 |4.9.3.2.1 | Corrugado 40 [m 90
49.4 Rede de terras
169 |4.94.1 Fornecimento e montagem de rede de terras tipo pata de galo, o valor ndo deve ser superior a 10 Ohm e restantes acessorios necessarios ao seu bom funcionamento | CJ 1
incluindo todos os acessorios para a ligagao da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligagéo ao QE e caixas de medicéo.
495 Comissionamento da instalagao
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170 |4.95.1 Elaboracgéo de telas finais conforme instalacéo. CJ 1
171 |4.95.2 Elaboragédo de testes, medi¢des e certificacéo das instalacdes. CJ 1
5 PERCURSO DO PARQUE DE CAMPISMO
5.1 Trabalhos preparatérios
172 (5.1.1 Levantamento do tracado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervencdo, junto das entidades competentes, execucdo de cortes, desvios e [ UN 1
reposicoes.
5.1.2 Movimentagé&o de terras.
173 |5.1.2.1 Escavacdo em solo de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), incluindo a compactacéo do fundo de caixa, carga, transporte e colocagéo dos | m3 343,5
produtos escavados em vazadouro, espalhamento e eventual indemnizagéo por deposito.
174 |5.1.2.2 Escavac@o em empréstimo de terreno com caracteristicas adequadas a constituicdo de \"Leito de Pavimento\", incluindo carga, transporte, espalhamento e compactacéo, | m3 110,34
bem como indemnizacéo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo.
175 [5.1.3 Limpeza de toda a extenséo do percurso pedonal do Parque de Campismo. m2 821,25
5.2 Pavimentacao
5.2.1 Camadas granulares.
5.21.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa.
176 |[5.2.1.1.1 |Com espessura de 0,10 m. m2 123,43
177 [5.2.1.1.2 |Com espessura de 0,15 m. m2 254,28
178 |5.2.1.1.3 | Com espessura de 0,23 m. m2 182,44
5.2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente.
5.2.2.1 Com caracteristicas de desgaste.
5.2.2.1.1 [Em betdo betuminoso drenante colorido [PA12.5 BBd (PMB 45/80-60)].
179 |[5.2.2.1.1. |Com 0,05 m de espessura. m2 182,44
1
5.2.2.2 Com caracteristicas de ligagao.
5.2.2.2.1 |[Mistura betuminosa densa[AC20 Lig 35/50 (MBD)].
180 |5.2.2.2.1. |Com 0,07 m de espessura. m2 182,44
1
5.2.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura.
5.2.3.1 Rega de impregnacé&o betuminosa.
181 [5.2.3.1.1 |Com emulsdo betuminosa. [m2 | 18244
5.2.3.2 Rega de colagem.
182 [5.2.3.2.1 [Com emulsdo betuminosa. [ m2 | 364,88
524 Camadas de assentamento.
183 |5.2.4.1 Camada de argamassa, sob pavimento podo tatil, com 0,04 m de espessura. m2 65,43
184 |5.2.4.2 Base de assentamento em betdo, sob pavimento podo téatil e guarda, com pelo menos 0,2 m de altura. m2 123,43
5.2.5 Camada de revestimento
5.25.1 Revestimento de elementos podo tateis.
185 |5.2.5.1.1 |Elementos podo tateis direcionais. m2 65,43
186 |5.2.5.2 Revestimento em cubo de calcéario 0,10 m x 0,20 m. m2 254,28
5.2.6 Lancis
187 [5.2.6.1 Lancil-guia com 0,08 m de largura. [m | 457
5.3 Serralharias
188 |[5.3.1 Corrimao em ago galvanizado, com dois niveis de apoio, com 0,90 m de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as Pegas Desenhadas. | m | 193,11
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5.4 Trabalhos acessorios
189 [5.4.1 Modelacao de zona verde. [m2 | 261,1
5.5 Instalagdo de iluminacéo publica
5,51 Instalacao de iluminagé&o publica
190 |5.5.1.1 L2 -DO TIPO , TECEO S 16 LEDS 500MA NW740 , 26W, FUSTE TEJO, TTB-235R, 6M DE ALTURA UTIL - SCHREDER OU EQUIVALENTE UN 12
191 |55.1.2 L2.1-DO TIPO, TECEO S 16 LEDS 400MA NW740 , 21W, FUSTE TEJO, TTB-235R, 4M DE ALTURA UTIL - SCHREDER OU EQUIVALENTE UN 2
192 |5.5.1.3 Fornecimento e instalacdo de quadro eléctrico para colunas, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 14
193 |5.5.1.4 Fornecimento e instalagéo de ligacéo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligacéo ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV | UN 14
- 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
194 |5.5.1.5 Fornecimento e instalacéo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? e assente em vala aberta. m 320
195 |5.5.1.6 Terminagao e ligacdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? UN 28
196 |5.5.1.7 Execucéao de transicao aéreo-subterrdnea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm?, incluindo tubagem de protec¢do em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 4
trabalhos e acessorios necessarios.
5.5.2 Valas, tubos e camaras de visita
197 |5.5.2.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocagéo de areia, | m 280
dispositivos de sinalizacéo de cabos, e lajetas de protec¢do, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), serd misturado com cimento (cerca de 5%).
198 |5.5.2.2 Fornecimento e colocacéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.63, para enfiamento de chegadas subterraneas para instalacoes. m 280
199 |5.5.2.3 Fornecimento e colocacéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.125, para enfiamento de chegadas subterréaneas para instalagcées. m 50
200 |5.5.2.4 Colocagao de tubagem 4x@110 para as telecomunicacdes m 50
201 |5.5.2.5 Construgao de Camaras de Visita e acabamentos do tipo CVR2, incluindo tampa D400 UN 2
202 (5.5.2.6 Fornecimento e execugdo de camara de visita tronco-cénica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa D400 de acesso em ferro fundido reforgado, de acordo com a | UN 2
normalizacéo da EDP.
5.5.3 Licenciamento e Telas Finais
203 (5.5.3.1 Licenciamento da instalacao junto do distribuidor e elaboragéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital . | UN 1
6 PERCURSO DO CASTELO
6.1 Trabalhos preparatorios
204 |6.1.1 Levantamento do tragado das infraestruturas existentes ao longo de toda a area de intervengdo, junto das entidades competentes, execucdo de cortes, desvios e [ UN 1
reposicoes.
205 [6.1.2 Limpeza de toda a extens&o do percurso pedonal do Castelo. m2 3860,6
6.1.3 Remocao de revestimento de pavimento.
206 |6.1.3.1 Cubo calcério 0,20 m x 0,20 m m2 390,86
207 |6.1.4 Abertura de caixa até a profundidade necessaria a execucéo da camada de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento. m3 58,63
6.2 Pavimentacao
6.2.1 Camadas de assentamento.
208 (6.2.1.1 Camada de massame de betdo, com 0,10 m de espessura. m2 390,86
209 (6.2.1.2 Camada de argamassa, sob pavimento podo tatil, com 0,04 m de espessura. m2 390,86
6.2.2 Camada de revestimento
6.2.2.1 Revestimento de elementos podo tateis.
210 (6.2.2.1.1 |Elementos podo tateis direcionais. m2 390,86
211 |6.2.2.1.2 |Elementos podo tateis mudanca de diregao. m2 0,4
6.3 Serralharias
212 (6.3.1 Corrimao em ago galvanizado, com dois niveis de apoio, com 0,90 m de altura, de fixagdo ao pavimento, de acordo com as Pegas Desenhadas. | m | 441,22
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6.4 Trabalhos acessorios
213 [6.4.1 Banco em blocos de pedra natural. UN 2
214 |6.4.2 Substituicio de luminaria existente por L2.1 - DO TIPO , TECEO S 16 LEDS 400MA NW740 , 21W, FUSTE TEJO, TTB-235R, 4M DE ALTURA UTIL - SCHREDER OU | UN 30
EQUIVALENTE.
7 DIVERSOS
215 |7.1 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informag&o, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagcdo da Obra, do Dono da Obra, do | vg 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro, na sua atual redagdo. Esta incluida a montagem em
local a indicar pela Fiscalizagcdo e desmontagem dos paineis.
216 (7.2 Implementagdo do plano de prevengédo e gestédo de residuos da construgdo, actualizacao, rectificacdo e adaptagdo no decorrer da obra, considerando a existéncia de | vg 1
coordenador de seguranca em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos materiais e pessoais inerentes. O Empreiteiro, conforme explicito no Plano de Prevencéo e
Gestdo de Residuos e Construcdo, serd o Unico responsavel por toda a gestdo e encaminhamento de residuos, sendo que terd que possuir em obra todos os
contentores necessarios para promover a separagao e contengéo dos residuos, separados de acordo com a sua natureza.
217 |7.3 Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Salde e/ou Plano de Seguranca e | vg 1
Saude, quer para o estaleiro quer para todos os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamento e servigcos. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislacdo em vigor quer pela autoridade de seguranca do Dono
da Obra e/ou Fiscalizagao.
218 |74 Atualizacdo da compilagcéo técnica da obra. vg 1
219 |75 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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