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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.°, alinea c) do Cadigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

ARRANJO E CONSOLIDAGAO DO PISO DOS TROGOS DO RALLY DE PORTUGAL 2022

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugao de trabalhos de “Arranjo e Consolidagao do
Piso dos trogos do Rally de Portugal 2022,

2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

2.1 — Propostas variantes

- N&o é admitida a apresentacao de propostas variantes.

2.2- Para formagé&o do contrato, 0 adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitagdo:
a) Declaracéo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b),
d), e) e h) do artigo 55° do CCP;
¢)O alvaréa de construgdo emitido pelo IMPIC deve conter:
A 132 subcategoria da 5% categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da

proposta.

3 -Local de execugao

Serra do Mardo e Meia Via.

4 -Prazo

O Prazo méximo de vigéncia do contrato é de 15 dias a contar da data da consignagéo ou da data em que o

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Gltima data

seja posterior.



A

AMARANTE DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CAMARA MUNICIPAL

5 - Preparagao e planeamento da execugéo dos trabalhos

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com 0 n°2 do artigo 42° do Decreto —Lei 18/2008 de
29 de Janeiro (CCP), entendeu-se néo ser necessario proceder a elaboragcdo de Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos de Construcdo e Demoli¢do, no entanto o produtor de residuos deve promover a
reutilizacdo de materiais € a incorporagéo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de

Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como

pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga e saude.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do dos trabalhos, designadamente os

trabalhos preparatérios ou acessdrios, constantes das alineas a) a g) do presente nimero.

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservagdo, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro com a
identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio.

f)  Implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salde;

g) Operagdo de gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizag@o e eliminagao.

6 - Materiais

Todos os produtos de constru¢do destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos quais diga
respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto &, produtos abrangidos pela diretiva 89/106/CEE, transposta
para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007,
de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de
produtos com marcagdo CE publicada no Jornal Oficial da Uni@o Europeia, terao de possuir marcagao CE
e Certificado de Conformidade CE.

7 -Prego
O prego base, sendo entendido como pre¢o maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos

trabalhos, no presente procedimento é de 149.990,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

8 - Garantia

Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos termos e

de acordo com o Despacho normativo n.° 9/2014 de 31 de Julho.
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9 -—Reviséo de Pregos

9.1- A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

9.2- A revis&o de precos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F16 (conservagado estradas) referida no Despacho n.° 22 637/2004 do Gabinete do

Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de 2004.

9.3- Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pre¢os da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

10 - Caucgao
1 - Nao ha lugar a prestagao de caugéo.

2 - N&o ha lugar a qualquer retengéo a efetuar nos pagamentos parciais previstos.

11 - Condigoes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo méaximo de 30 dias a

contar, apos a apresentacdo da fatura.

12 - Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigagdes que Ihe incumbem, nos termos do artigo 405° do CCP.

O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao adjudicatario,
com comunicacdo ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I.P., nos termos do
artigo 405°/2 do CCP.
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13 -Foro competente

As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da

matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugao.

14 - Obrigag¢ao da manutencao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir

do termo do prazo fixado para apresentagdo da proposta.

15 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se Cédigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.° 30/2021 de 21 de maio, 0 Cddigo do Procedimento Administrativo e

demais legislagao aplicavel.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
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