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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01. Agrupamento Habitacional da Pasteleira- Rua Domingos Alvão - 72 - 2ºA
 01.00 Trabalhos Preparatórios
1 01.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,

redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 01.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

2 01.00.02.
01

volume de objetos, aproximado de 3,0 m3 UN 1

3 01.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 0,74
 01.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:
4 01.00.04.

01
- Pavimentos m2 2,68

5 01.00.07 Remoção da banheira existente para vazadouro autorizado fora do local da obra, de acordo com PPGRCD UN 1
 01.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 01.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior

acabamento final de acordo com C.E:
6 01.01.10.

04
- Acabamento estanhado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 17,9

7 01.01.10.
05

- Acabamento estanhado para posterior revestimento em pintura, em paredes m2 191,88

 01.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

8 01.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 1,83

9 01.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 2,68

10 01.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 1,83
11 01.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da

WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.
m2 2,68

 01.01.16 Limpeza e reparação de revestimentos cerâmicos existentes, incluindo substituição dos elementos faltosos ou danificados (até 10% da área de intervenção), tomação geral das
juntas com material tipo \"Fermacolor da WEBER\" ou equivalente em todas as superfícies conforme C.E.

12 01.01.16.
01

- em paredes m2 59,35
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13 01.01.16.
02

- em pavimentos m2 47,59

 01.02 Redes Hidráulicas
14 01.02.03 Revisão da rede de abastecimento de água e louças sanitárias, incluindo substituição/reparação de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais

como torneiras de esquadria, bichas flexíveis, em lavatórios, bidés, banheira ou base de chuveiro/poliban, banca de cozinha,  etc., de acordo com C.E.. Está incluído
neste artigo a remoção e aplicação das louças sanitárias, quando necessário.

vg 1

15 01.02.08 Revisão de toda a rede de esgotos da habitação, com a inspeção de toda rede, incluindo limpeza e varejamento,  com substituição de todos os elementos faltosos/
deteriorados, incluindo, sifões, caixas de ligação bem como todos os acessórios necessários ao seu eficiente funcionamento de acordo com C.E.. Está incluindo neste
artigo a abertura e refechamento de roços, sempre que necessário.

UN 1

 01.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

16 01.02.11.
03

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,90 x 0,70 x0,15 m, de cor branca UN 1

17 01.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

18 01.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

19 01.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 2

20 01.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

21 01.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 01.03 Obra de Carpinteiro
22 01.03.05 Reparação de pavimento em parquet de madeira, incluindo remoção, limpeza e recolagem dos elementos deteriorados ou faltosos (até 30% da área a tratar), bem como

todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento para posterior envernizamento, de acordo com CE.
m2 34,81

23 01.03.10 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira,
todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

UN 1

24 01.03.14 Fornecimento e colocação de portadas em contraplacado com a espessura de 22 mm, incluindo aros, guarnições, e todas as ferragens (dobradiças, fechos, fechaduras e
puxadores), e todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito e completo funcionamento de acordo com C.E. . Inclui a remoção das portadas velhas.

m2 4,69

25 01.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 68,8

26 01.03.21 Fornecimento e colocação de folha móvel de porta, tipo \"Vicaima\" em madeira de Mogno, incluindo substituição das ferragens, dobradiças, fechadura e puxadores,
mantendo aros e guarnições existentes

UN 7

27 01.03.23 Reparação e afinação de portas interiores tipo \"Vicaima\" ou outras, existentes, com substituição de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo todas as
ferragens e trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com o C.E..

UN 1

28 01.03.25 Reparação e afinação de portas do contador de água e luz, construídas em contraplacado de Mogno, incluindo substituição de ferragens m2 1
 01.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia

vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_1229 01.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 3,1
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30 01.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 2,2

31 01.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 2,2

32 01.03.36 Fornecimento e colocação de armários roupeiros, em aglomerado folheado de espessura de 22 mm, com prateleiras espaçadas de 0,50 m, incluindo todas as ferragens,
dobradiças, fechos, fechaduras puxadores e outros, necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, mantendo o pormenor existente, conforme instruções da
fiscalização.

m2 4

33 01.03.37 Reparação de armários roupeiros existentes, incluindo todos os elementos deteriorados ou faltosos, em madeira ou aglomerado (no máximo 40%) de acordo com o
existente, ferragens, bem como mão de obra necessária ao seu perfeito e correto funcionamento, de acordo com CE.

m2 0,6

 01.04 Obra de Serralharia
 01.04.08 Reparação e afinação geral das caixilharias metálicas exteriores, incluindo vidros, bem como fornecimento e aplicação de todos os elementos faltosos ou danificados de forma a

permitir o seu total e eficaz funcionamento de acordo com C.E.
34 01.04.08.

01
Caixilharia de vidro simples m2 9

 01.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:
35 01.04.12.

03
- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

36 01.04.14 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira
todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

UN 2

 01.05 Obra de Pintor
 01.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

37 01.05.01.
04

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies estanhadas, em tetos m2 83,03

38 01.05.01.
05

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies estanhadas, em paredes m2 191,88

39 01.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 19,45

40 01.05.03 pintura a esmalte aquoso, nas duas faces,  das carpintarias interiores e exteriores em madeira, incluindo preparação, lixagem, emaçamento e aplicação de primário, de
acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 9,79

41 01.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 34,81

42 01.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 68,8
 01.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
43 01.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1
44 01.06.05 Armadura do tipo \"Plafonier da marca Climar\" ou equivalente de formato oval com corpo e difusor em Policarbonato, para colocação na parede exterior da habitação,

por cima da porta de entrada (Des. 25), equipada com lâmpada halogéneo E27 42 W e grau de proteção IP44 e IK05.
UN 1

 01.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

45 01.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 6

46 01.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
47 01.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 1
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 01.06.10 Entrada das Instalações
48 01.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 01.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
49 01.06.13.

01
- Interruptores UN 7

50 01.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 3

51 01.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 25

52 01.06.13.
07

- Tomadas TV UN 4

53 01.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

54 01.06.13.
09

- Telefone porteiro UN 1

55 01.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
56 01.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

57 01.06.19 Revisão geral das instalações elétricas, contemplando verificação de todos os circuitos e substituição de material inoperacional/faltoso (incluindo o intercomunicador e a
montagem da aparelhagem).

UN 1

 01.07 Rede de Gás
58 01.07.09 Revisão da Rede de Gás existente, incluindo todos os trabalhos, acessórios, verificação, ensaios e manutenção de toda a rede de gás, necessários ao seu

funcionamento, conforme o estipulado no Dec. Lei 521/99, Art. 11º, na presença do responsável técnico da obra, e emissão do certificado de vistoria.
UN 1

59 01.07.14 Avaliação e execução dos trabalhos necessários para garantir as condições de ventilação dos compartimentos onde exista queima de gás, de acordo com a norma NP
1037-1:2012, de acordo com as condições técnicas.

UN 1

 02. Bairro da Pasteleira - 2 - 1 - 24
 02.00 Trabalhos Preparatórios

60 02.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 02.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

61 02.00.02.
02

volume de objetos, superior a 3,0 m3 UN 1

62 02.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 4,4
 02.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:

63 02.00.04.
01

- Pavimentos m2 24,64

64 02.00.08 Remoção de Esquentadores ou Termoacumuladores (Cilindros) e Exaustores, incluindo transporte a vazadouro conforme PPGRCD. UN 1
 02.01 Obra de Pedreiro e Trolha
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 02.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

65 02.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 5,69

66 02.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 24,64

 02.01.16 Limpeza e reparação de revestimentos cerâmicos existentes, incluindo substituição dos elementos faltosos ou danificados (até 10% da área de intervenção), tomação geral das
juntas com material tipo \"Fermacolor da WEBER\" ou equivalente em todas as superfícies conforme C.E.

67 02.01.16.
01

- em paredes m2 25,69

68 02.01.16.
02

- em pavimentos m2 33,8

 02.02 Redes Hidráulicas
69 02.02.03 Revisão da rede de abastecimento de água e louças sanitárias, incluindo substituição/reparação de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais

como torneiras de esquadria, bichas flexíveis, em lavatórios, bidés, banheira ou base de chuveiro/poliban, banca de cozinha,  etc., de acordo com C.E.. Está incluído
neste artigo a remoção e aplicação das louças sanitárias, quando necessário.

vg 1

70 02.02.08 Revisão de toda a rede de esgotos da habitação, com a inspeção de toda rede, incluindo limpeza e varejamento,  com substituição de todos os elementos faltosos/
deteriorados, incluindo, sifões, caixas de ligação bem como todos os acessórios necessários ao seu eficiente funcionamento de acordo com C.E.. Está incluindo neste
artigo a abertura e refechamento de roços, sempre que necessário.

UN 1

 02.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

71 02.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

72 02.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

73 02.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

74 02.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

75 02.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

76 02.02.15 Fornecimento e instalação de torneira misturadora de banca lava louça, com bica rotativa, incluindo sifão de gorduras, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e
rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, está incluído também a aplicação da banca
e móveis existentes,  tudo de acordo com C.E..

UN 1

 02.03 Obra de Carpinteiro
77 02.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 24,64

78 02.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 32,4

79 02.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 4
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80 02.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 0,99

 02.03.33 Reparação e afinação dos móveis de cozinha constituídos por móvel superior e móvel inferior, com a substituição dos elementos de madeira(no máximo 30% dos elementos) seus
constituintes, avariados ou partidos,  por novos. Inclui a remoção e recolocação dos móveis, limpeza e envernizamento, assim como a substituição de todas as ferragens por novas
e necessárias ao seu perfeito funcionamento:

81 02.03.33.
01

- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,6

82 02.03.33.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 1

83 02.03.35 Fornecimento e colocação de portas para armário da sala, incluindo, marcos, guarnições e ferragens, sendo as folhas móveis construídas em placa de aglomerado
folheado a mogno com 22 mm de espessura assim como todos os trabalhos inerentes ao seu completo e perfeito funcionamento, de acordo com C.E.. Inclui a remoção
das portas velhas. Des. 24

m2 2,01

 02.04 Obra de Serralharia
 02.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

84 02.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 02.04.13 Substituição de canhões nas seguintes fechaduras do tipo:
85 02.04.13.

01
- Fechadura de portas de segurança UN 1

 02.05 Obra de Pintor
 02.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

86 02.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 60,04

87 02.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 104,08

88 02.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 9,39

89 02.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 24,64

90 02.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 43,95
 02.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
91 02.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1
92 02.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
 02.06.10 Entrada das Instalações

93 02.06.10.
02

Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

94 02.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
95 02.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

96 02.06.19 Revisão geral das instalações elétricas, contemplando verificação de todos os circuitos e substituição de material inoperacional/faltoso (incluindo o intercomunicador e a
montagem da aparelhagem).

UN 1
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 03. Bairro da Pasteleira - 17 - 170 - 31
 03.00 Trabalhos Preparatórios

97 03.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 03.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

98 03.00.02.
02

volume de objetos, superior a 3,0 m3 UN 1

99 03.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 7,6
 03.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:

100 03.00.04.
01

- Pavimentos m2 35,25

101 03.00.04.
02

- Paredes m2 25,89

 03.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 03.01.08 Execução de alvenarias, executadas em tijolo vazado assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, \"courettes\", nichos de contadores de água e

luz e caixas de estore, de acordo com o C.E..
102 03.01.08.

01
- tijolo vazado de 0,07*0,30*0,20m m2 3

 03.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

103 03.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 35,25

104 03.01.10.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 22,89

 03.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

105 03.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 3

106 03.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 35,25

107 03.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 25,89
108 03.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da

WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.
m2 17,92

 03.02 Redes Hidráulicas
 03.02.01 Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente à vista, com início no contador, em cozinha, WC e secadouro, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, cozinha e
secadouro bem como a jusante do contador, tudo de acordo com C.E..

109 03.02.01.
03

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água fria ml 16
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110 03.02.01.
04

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água quente ml 14

 03.02.05 Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..

111 03.02.05.
01

- Tubo diâmetro de 50mm ml 8,6

112 03.02.05.
03

- Tubo diâmetro de 75mm ml 5,5

113 03.02.05.
04

- Tubo diâmetro de 90mm ml 1

114 03.02.05.
05

- Tubo diâmetro de 110mm ml 2,5

115 03.02.05.
07

Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E. UN 2

 03.02.05.
08

Substituição de forquilhas das colunas prediais de saneamento por novas em PVC série DIN, incluindo todos os trabalhos acessórios a realizar para o seu perfeito funcionamento,
inclusive, quando se verifique a necessidade de intervir no interior das habitações contiguas, bem como o fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios.

116 03.02.05.
08.01

- Forquilhas diâmetro de 75mm UN 2

117 03.02.05.
08.03

- Forquilhas diâmetro de 110mm UN 2

 03.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

118 03.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

119 03.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

120 03.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

121 03.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

122 03.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 03.03 Obra de Carpinteiro
123 03.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 17,33

124 03.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 32,05

125 03.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 3

126 03.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 1,14
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 03.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia
vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_12127 03.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,5

128 03.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 0,9

129 03.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 0,9

 03.04 Obra de Serralharia
 03.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

130 03.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 03.04.13 Substituição de canhões nas seguintes fechaduras do tipo:
131 03.04.13.

01
- Fechadura de portas de segurança UN 1

 03.05 Obra de Pintor
 03.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

132 03.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 35,25

133 03.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 77,67

134 03.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 5,84

135 03.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 17,33

136 03.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 32,05
 03.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
137 03.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1

 03.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

138 03.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 45

139 03.06.06.
02

- H07V-U3G2,5/VD16 ml 69

140 03.06.06.
03

- H07V-U3G4/VD20 ml 7

141 03.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
142 03.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 7

 03.06.09 Correntes Fracas
143 03.06.09.

04
Reformulação do circuito de correntes fracas conforme o estipulado no ponto 06.09.04 do C.E. UN 1

 03.06.10 Entrada das Instalações
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144 03.06.10.
02

Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 03.06.11 Instalações telefónicas
145 03.06.11.

02
Remodelação da instalações telefónicas conforme preconizado no ponto 06.11.02 do Caderno de encargos UN 1

 03.06.12 Sistema de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva
146 03.06.12.

01
Criação de circuito para instalações de tomadas TV, que compreende a instalação de tubagem embebida, incluindo caixas do tipo I1, bem como o enfiamento de cabo
coaxial de 75 ohm, conforme descrito no ponto 06.12 e 06.12.01 do C.E e desenho em anexo (unid.)

UN 1

 03.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
147 03.06.13.

01
- Interruptores UN 5

148 03.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 2

149 03.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 16

150 03.06.13.
07

- Tomadas TV UN 3

151 03.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

152 03.06.13.
09

- Telefone porteiro UN 1

 03.06.14 Quadro Elétrico
153 03.06.14.

02
Quadro elétrico conforme preconizado no pontos 06.14 e 06.14.02  das  condições técnicas e desenho 01 (unid.) UN 1

154 03.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
155 03.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

 04. Bairro da Pasteleira - 21 - 42 - 43
 04.00 Trabalhos Preparatórios

156 04.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 04.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

157 04.00.02.
02

volume de objetos, superior a 3,0 m3 UN 1

158 04.00.08 Remoção de Esquentadores ou Termoacumuladores (Cilindros) e Exaustores, incluindo transporte a vazadouro conforme PPGRCD. UN 2
 04.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 04.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior

acabamento final de acordo com C.E:
159 04.01.10.

01
- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 5,68
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 04.01.16 Limpeza e reparação de revestimentos cerâmicos existentes, incluindo substituição dos elementos faltosos ou danificados (até 10% da área de intervenção), tomação geral das
juntas com material tipo \"Fermacolor da WEBER\" ou equivalente em todas as superfícies conforme C.E.

160 04.01.16.
01

- em paredes m2 25,89

161 04.01.16.
02

- em pavimentos m2 17,92

 04.02 Redes Hidráulicas
162 04.02.03 Revisão da rede de abastecimento de água e louças sanitárias, incluindo substituição/reparação de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais

como torneiras de esquadria, bichas flexíveis, em lavatórios, bidés, banheira ou base de chuveiro/poliban, banca de cozinha,  etc., de acordo com C.E.. Está incluído
neste artigo a remoção e aplicação das louças sanitárias, quando necessário.

vg 1

163 04.02.08 Revisão de toda a rede de esgotos da habitação, com a inspeção de toda rede, incluindo limpeza e varejamento,  com substituição de todos os elementos faltosos/
deteriorados, incluindo, sifões, caixas de ligação bem como todos os acessórios necessários ao seu eficiente funcionamento de acordo com C.E.. Está incluindo neste
artigo a abertura e refechamento de roços, sempre que necessário.

UN 1

 04.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

164 04.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

165 04.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

166 04.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

167 04.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

168 04.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

169 04.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 04.03 Obra de Carpinteiro
170 04.03.10 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira,

todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..
UN 1

171 04.03.13 Reparação e afinação de todas as caixilharias exteriores, em madeira, existentes com substituição de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo vidros e
todas as ferragens, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

m2 2,09

172 04.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 3

173 04.03.25 Reparação e afinação de portas do contador de água e luz, construídas em contraplacado de Mogno, incluindo substituição de ferragens m2 1,14
174 04.03.31 Reparação e afinação dos estores existentes com substituição de todos os elementos avariados ou faltosos, incluindo esteira, bem como todos os trabalhos inerentes ao

seu perfeito funcionamento de acordo com C.E.
m2 2,09

 04.03.33 Reparação e afinação dos móveis de cozinha constituídos por móvel superior e móvel inferior, com a substituição dos elementos de madeira(no máximo 30% dos elementos) seus
constituintes, avariados ou partidos,  por novos. Inclui a remoção e recolocação dos móveis, limpeza e envernizamento, assim como a substituição de todas as ferragens por novas
e necessárias ao seu perfeito funcionamento:

175 04.03.33.
01

- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,5
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176 04.03.33.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 0,9

177 04.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 0,9

 04.04 Obra de Serralharia
 04.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

178 04.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 04.05 Obra de Pintor
 04.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

179 04.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 35,25

180 04.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 77,67

181 04.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 5,84

182 04.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 17,33

183 04.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 32,05
 04.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
184 04.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1
185 04.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1

 04.06.10 Entrada das Instalações
186 04.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

187 04.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
188 04.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

189 04.06.19 Revisão geral das instalações elétricas, contemplando verificação de todos os circuitos e substituição de material inoperacional/faltoso (incluindo o intercomunicador e a
montagem da aparelhagem).

UN 1
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