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Disposicoes Gerais
Artigo 1.° Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do presente procedimento, que tem por objeto principal a “Aquisicdo de Servigos para elaboragéo do Projeto
de Execugdo do Centro Intermunicipal da Recolha Oficial de Animais da Regido de Aveiro (CIROA), pelo
preco base de 75.000,00 €, acrescido de VA & taxa legal em vigor.
2. O presente procedimento compreende os seguintes Centros de Recolha Oficial, que constituirdo o Centro
Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais da Regido De Aveiro:

a) CRO 1 - Aveiro;

b) CRO 2 - Agueda;

¢) CRO 3 - Ovar.

Artigo 2.° Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integrara os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
deciséo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente prestador de servigos.
3.Em caso de dlvida ou divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4.Em caso de duvida ou divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
Artigo 3.° Prazo de Execugao Contratual

1.0 contrato mantém-se em vigor até a conclusé&o dos servigos em conformidade com os respetivos termos

e condigdes e o disposto na lei (ndo superior a 3 anos — cfr. Artigo 440.° e 451.° do Cédigo dos Contrato
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Publicos), sem prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além da cessagdo do

Contrato.

Artigo 4.° Obrigagoes principais do prestador de servigos
1 Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacéo aplicavel, no presente Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as seguintes
obrigacdes principais:
a) Elaboragéo dos projetos de execugéo, de acordo com o disposto na Portaria n® 701-H/2008, de 29 de
julho, e restante legislagéo aplicavel, em cumprimento do n° 5 do art.° 43° do CCP, que se revelem
necessarios;
b) Providenciar que os projetos de execucdo sejam elaborados e assinados por técnicos legalmente
habilitados para o efeito, nos termos da Lei n® 31/2009, de 3 de julho, na redacéo dada pela Lei n® 40/2015,
de 1 de junho;
c) Submeter as entidades competentes o Projeto de Execugdo para a respetiva apreciacdo/aprovagao;
d) Fornecer um original e uma coépia, em papel, do projeto de execucdo, e uma copia em suporte
informatico, em formato compativel com o software utilizado na Comunidade Intermunicipal da Regi&o de
Aveiro, especificamente @Microsoft Office e @AutoCAD;
e) Promover todos os esclarecimentos necessarios;
f) Assumir as alteracdes e respetivos custos associados resultantes de incorregdes, erros ou lapsos nos
projetos de licenciamento e de execugao, que sejam da responsabilidade do adjudicatario;
g) Prestar a assisténcia técnica ao projeto nos termos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho,
e aobra.
2.A titulo acessoério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios, técnicos e humanos, que sejam necessarios a adequados a prestacdo do servigo, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizagéo necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu

cargo

Artigo 5.° Forma de prestagao do servigo
A prestacdo de servigo sera efetuada com autonomia, sem imposi¢do do horario do trabalho, ndo se
encontrando o(s) prestador(es) sujeito a disciplina e a direcdo da entidade contratante, sem prejuizo do
cumprimento das Especificagbes Técnicas constantes do presente caderno de encargos, e do

acompanhamento da execucgdo do contrato através de reunibes de coordenagdo semanais, ou com a
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periodicidade que venha a ser acordada com o Gestor do Contrato, a quem cabera a fiscalizagdo do

cumprimento integral das obrigagdes decorrentes do mesmo.

Artigo 6.° Fases da prestacao de servigos
1. O prazo de execucado do servigo é no maximo de 120 dias seguidos, contados a partir da celebragéo do
contrato.
2.0s prazos de avaliagao da 12, 22 e 37 fases, referentes as aprovacdes pela entidade adjudicante ou por
outras que se revelem necessarias, ndo se encontram incluidos no prazo maximo constante do numero
anterior.
3.Na elaboragéo dos projetos objeto do presente procedimento, o prestador de servigos observara, para
além do constante no Programa Preliminar, as seguintes fases:
. CRO1 - Aveiro:

12 Fase - até 30 dias seguidos ap6s a formalizagdo da adjudicagao do procedimento — entrega do
Estudo Prévio

22 Fase — até 30 dias seguidos apés a aprovagdo do Estudo Prévio — Projeto Base (Projeto de
Licenciamento)
Com o desenvolvimento do Projeto Base, devera ser apresentada uma estimativa parcelada por
especialidade, para as diversas solugdes propostas, bem como o levantamento topogréfico e o estudo
geotécnico.

3? Fase — até 60 dias seguidos apos aprovagdo do Projeto Base apresentado — Projeto de
Execugao
Apresentacdo de Projeto de Execugdo (pegas técnicas desenhadas e escritas), que desenvolve o
Anteprojeto ou Projeto Base aprovado, conforme definido no artigo 7° do Anexo | da Portaria n® 701- H/2008,
de 29 de julho, constituido pelos projetos de todas as especialidades nomeadamente bem como o Plano
de Seguranca e Saude e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligéo,
obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentagéo aplicavel.

42 Fase — Assisténcia Técnica a prestar de acordo com a evolugéo dos trabalhos

II. CRO2-Agueda:

12 Fase — até 30 dias seguidos ap6s a formalizagdo da adjudicagao do procedimento — entrega do

Estudo Prévio
2? Fase - até 30 dias seguidos apds a aprovagéo do Estudo Prévio — Projeto Base (Projeto de

Licenciamento)
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Com o desenvolvimento do Projeto Base, devera ser apresentada uma estimativa parcelada por
especialidade, para as diversas solugdes propostas, bem como o levantamento topogréafico e o estudo
geotécnico.

3? Fase — até 40 dias seguidos apds aprovacdo do Projeto Base apresentado — Projeto de
Execucao
Apresentacdo de Projeto de Execucdo (pegas técnicas desenhadas e escritas), que desenvolve o
Anteprojeto ou Projeto Base aprovado, conforme definido no artigo 7° do Anexo | da Portaria n® 701- H/2008,
de 29 de julho, constituido pelos projetos de todas as especialidades nomeadamente bem como o Plano
de Seguranca e Saude e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligéo,
obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentacado aplicavel.

42 Fase — Assisténcia Técnica a prestar de acordo com a evolugéo dos trabalhos

. CRO3-0Ovar:

12 Fase - até 25 dias seguidos ap6s a formalizagdo da adjudicagao do procedimento — entrega do
Estudo Prévio

22 Fase — até 25 dias seguidos apés a aprovagdo do Estudo Prévio — Projeto Base (Projeto de
Licenciamento)
Com o desenvolvimento do Projeto Base, devera ser apresentada uma estimativa parcelada por
especialidade, para as diversas solugdes propostas, bem como o levantamento topogréafico e o estudo
geotécnico.

3? Fase — até 40 dias seguidos ap6s aprovagdo do Projeto Base apresentado — Projeto de
Execugao
Apresentacdo de Projeto de Execugdo (pegas técnicas desenhadas e escritas), que desenvolve o
Anteprojeto ou Projeto Base aprovado, conforme definido no artigo 7° do Anexo | da Portaria n° 701- H/2008,
de 29 de julho, constituido pelos projetos de todas as especialidades nomeadamente bem como o Plano
de Seguranca e Saude e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligéo,
obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentagéo aplicavel.

42 Fase - Assisténcia Técnica a prestar de acordo com a evolugao dos trabalhos

4. A contagem do prazo correspondente a cada fase tera inicio apds comunicagéo ao prestador de servigos
da aprovagé&o da fase anterior.
5. O prestador de servigos devera ter em conta que o periodo para apreciagao/aprovagéo do Projeto de

Execugao, pelas entidades competentes, ndo sera incluido no prazo maximo de execugao.
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6. Todas as fases de elaboragdo dos projetos deverdo cumprir 0 preconizado na legislagdo em vigor,
apenas sendo considerada aprovada cada fase ap6s rece¢do dos pareceres dos servigos e entidades
consultadas.

7. Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Comunidade
Intermunicipal da Regido de Aveiro ou a requerimento do prestador de servicos devidamente

fundamentado.

Artigo 7.° Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servigos e seus trabalhadores e colaboradores devem guardar sigilo sobre toda a
informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica, comercial ou oufra, relatva a Comunidade
Intermunicipal da Regiéo de Aveiro, a que tenham acesso ou conhecimento ao abrigo ou em relagéo com
a execugdo do contrato, ndo podendo transmiti-las a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagao que fossem comprovadamente do
dominio publico & data da respetiva obtencéo pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Artigo 8.° Preco base e prego contratual

1.0 prego maximo (prego base) que a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro se dispde a pagar
para o periodo e servigos definidos neste caderno de encargos é de 75.000,00€, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

2. Pela prestagéo de servigos objeto do(s) contrato(s), bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro fica
obrigada a pagar ao(s) prestador(es) de servigos o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de
I.V.A. a taxa legal em vigor.

3. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente despesas de deslocacao,
alimentag@o e alojamento de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e
manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas

registadas, patentes ou licengas.

Artigo 9.° Condicoes de pagamento
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1. As quantias devidas pela Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro, nos termos da clausula
anterior, devem ser pagas no prazo constante da proposta apresentada pelo adjudicatario, entre os 30 e
os 60 dias, nos termos do disposto no art.° 299° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redag&o atual.
Caso alguma das propostas proponha pagamentos em prazo diferente, ou ndo proponha qualquer prazo,
ter-se-4 como ndo existente nessa parte, ficando a valer o n® 1 do art.® 299.° do CCP (30 dias), nas
seguintes condigdes:

a) Entrega do estudo prévio -20%

b) Entrega do projeto base - 30%;

¢) Aprovacao do projeto de execugéo — 40%;

d) Assisténcia técnica — 10%.
2. Nao seréo admitidas condi¢bes de pagamento do tipo “a combinar” ou “habituais”.
3. Em caso de discordancia por parte da Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro, quanto aos
valores indicados na fatura, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.
4. Em caso de atraso no pagamento das faturas, o cocontratante sé pode invocar a excegao do nédo
cumprimento de qualquer das obrigagbes que lhe incumbem por for¢a do contrato nos termos do art® 326°
do CCP.

Artigo 10.° Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a Comunidade Intermunicipal da Regido de
Aveiro pode exigir do prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em
fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: pelo incumprimento das obrigacdes
constantes da clausula 4.2 do presente caderno de encargos, calculada de acordo com a seguinte formula:
P x V x N, em que P = Percentagem da pena (1%); V = Valor contratual; N = Numero de dias em
incumprimento.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a Comunidade
Intermunicipal da Regi&o de Aveiro pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até ao valor correspondente ao
periodo de tempo que decorreria até ao términus do contrato.

3. Ao valor da pena pecuniéria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador de servicos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva concluséo

tenha determinado a resolu¢ao do contrato.
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4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a Comunidade Intermunicipal da Regio de Aveiro
tera em conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

5. A Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Comunidade Intermunicipal da

Regido de Aveiro exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

Artigo 11.° Forgca maior
1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador(es) de servigos, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e
cujos efeitos nao Ihe fossem razoavelmente exigiveis contornar ou evitar.
2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas.
3. N&o constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que néo constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou outra,
resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos, dos deveres ou 6nus que sobre ele recaiam e
que se revelem impeditivas do exato cumprimento do contrato;
d) Manifestagdes populares devidas pelo incumprimento por parte do prestador de servicos de normas
legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa, propagagao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua, ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecanicos do prestador de servi¢os nédo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve serimediatamente
comunicada a outra parte.
5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas,

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Artigo 12.° Resolugao por parte do contraente publico
1. A Comunidade Intermunicipal da Regi&o de Aveiro pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no
caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem, nomeadamente, nos termos previstos no art.’ 333.° e 448.° do CCP.
2. O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao prestador
de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado

pela Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro.

Artigo 13.° Resolugao por parte do prestador de servigos

1. O(s) prestador(es) de servicos pode(m) resolver o contrato, no caso de a Comunidade Intermunicipal da
Regido de Aveiro violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, nos termos
previstos no art.® 332° do CCP.

2. O direito de resolugao é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 do art.® 332° do CCP, o direito de resolugéo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada @ Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro, que produz efeitos 30
(trinta) dias ap6s a sua recegdo, salvo se esta Ultima cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 14.° Seguros
1. Ser&o da exclusiva responsabilidade do(s) prestador(es) de servigos todas as obrigacdes relativas a
contratacdo de seguros de acidentes de trabalho e pessoais.
2. A Comunidade Intermunicipal da Regi&o de Aveiro pode, sempre que entender convenientes, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o fornecedor

fornecé-la no prazo de 48 horas.

Artigo 15.° Caugao

1. Nos termos do disposto na alinea a) do n°.2 do art.® 88.° do CCP, n&o ¢é exigida a prestagédo de caugao.
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2. Pode a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro, se o considerar conveniente, proceder a

retencéo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Artigo 16.° Foro competente
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Aveiro, renunciando o(s) prestador(es) de servi¢os ao foro de qualquer outra

Comarca.

Artigo 17.° Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
E admitida a subcontratacdo e a cess&o da posicdo contratual pelo(s) prestador(es) de servicos, nos termos
dos artigos 317.° a 319.° do CCP.

Artigo 18.° Comunicagoes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por escrito
a outra parte.
3. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacéo

reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato.

Artigo 19.° Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 20.° Fiscalizagao
N&o obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos, a Comunidade

Intermunicipal da Regido de Aveiro reveste-se dos poderes conferidos pelo art.° 302.° do CCP.

Artigo 21.° Legislagao aplicavel
Em tudo o mais n&o previsto neste caderno de encargos e no subsequente contrato, aplica-se a legislagéo

portuguesa, nomeadamente, o disposto no CCP.
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Artigo 22.° Especificagoes técnicas
Com o presente procedimento pretende-se a elaboragdo de projetos de execucdo para 3 Centros de

Recolha Oficial, CRO 1 - Aveiro, CRO 2 - Agueda, CRO 3 - Ovar, que constituirdo o CIROA - Centro

Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais da Regido de Aveiro.

1. Ambito do trabalho:
Anexam-se 0s programas preliminares para melhor serem esclarecidos os trabalhos em causa.
A empresa adjudicataria obriga-se a realizar os projetos de execugéo para a construgdo dos Centros de
Recolha Oficial de Animais de Aveiro, Agueda e Ovar, em perfeitas condigdes segundo o programa
preliminar e respetivas condigdes técnicas e nos prazos definidos, de acordo com a legislagdo em vigor,
nomeadamente no disposto na Portaria n° 701-H/2008, de 29 de julho, e restante legislacao aplicavel, em
cumprimento do n° 5 do art.® 43.° do CCP, que se revelem necessarios.
A equipa de projeto sera constituida por técnicos legalmente habilitados para o efeito, nos termos da Lei n°
31/2009, de 3 de julho, na redagéo atual;
O contrato sera desenvolvido em quatro fases:
Da 1.2 Fase constaré a apresentacao de um Estudo Prévio, conforme definido no artigo 5.° do Anexo | da
Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, com as pegas escritas e desenhadas necessarias e por outros
elementos informativos, de modo a possibilitar ao Dono da Obra a fécil apreciacéo das solugbes propostas
pelo Projetista e 0 seu confronto com os elementos constantes naquele.
Da 2.2 Fase constara a apresentagé@o de um Projeto Base, conforme definido no artigo 6.° do Anexo | da
Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, com as pegas escritas e desenhadas necessérias ao seu total
esclarecimento, tanto no que diz respeito ao funcionamento, organizag&o e desenvolvimento espacial, mas
também quanto as solucbes técnicas, nomeadamente nos acabamentos, esbogo de redes, climatizacéo,
energia, etc.
Da 3.2 Fase constara a apresentacdo de um Projeto de execugao, que desenvolve o Projeto Base aprovado
conforme definido no artigo 7.° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, sendo constituido por
um conjunto coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagao por
parte das entidades intervenientes na execugdo da obra, obedecendo ao disposto na legislagdo e
regulamentacao aplicavel.
As solugdes apresentadas devem garantir os niveis de conforto térmico, acustico, energético e visual
adequado a este tipo de edificios e adotar as solugdes que melhor garantam a sustentabilidade, no que diz
respeito a sua gestdo bem como a sua manutengao. O projeto devera ter claras preocupagdes no que diz

respeito a durabilidade dos materiais, dos sistemas e dos equipamentos.
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Da 4.2 fase constara a Assisténcia Técnica, conforme definido no n. °3 do artigo 9.° do Anexo | da Portaria

n.° 701-H/2008 de 29 de julho, e que sera desenvolvido durante a execugdo da obra.

2. Fungoes:
Execuc&o do projeto para a construgdo dos centros de recolha oficial de animais de Agueda, Aveiro e Ovar:;
devera ser designada a equipa projetista, nomeadamente os responsaveis pelas seguintes especialidades:
a)A coordenagéo do projeto:

i) De acordo com a Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

ii) Em matéria de seguranca e saude em fase de projeto;

iii) Com os técnicos da CMA e demais entidades a que os projetos estejam sujeitos a
aprovacao ou certificacdo (CERTIEL, ADP, ADENE, etc.), incluindo a consulta a essas entidades dos
equipamentos a prever para essas zonas.

b) Levantamento topografico.

c) Levantamento do existente.

d) Estudo geotécnico

e) Os projetos de especialidades, nomeadamente:

i) Arquitetura (obrigatoriamente da autoria de um arquiteto);

ii) Rede de Distribuido de Aguas;

iii) Rede de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas;

iv) Rede de Drenagem de Aguas Pluviais;

v) Rede de Gas;

vi) Eletricidade;

vii) Instalagbes de Telecomunicagdes, incluindo rede estruturada - ITED;

viii) Ventilagcao, Aquecimento ou Climatizag&o;

ix) Seguranca Contra Incéndios e Intrusao;

X) Residuos Sélidos Urbanos;

xi) Arranjos exteriores;

xii) Verificagdo Acustica;

xiii) Acessibilidade;

xiv) PPGRCD - Plano de Prevencéo e Gestéo dos Residuos de Construgdo e
Demolicao

xv) Prévia Certificagéo Energética do projeto em entidade competente (ADENE);

f) O Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto.
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g) A execugdo das Condicdes Técnicas Especificas, do Mapa de Medi¢des e Orcamento. As

medicOes deverdo ser organizadas pela ordem indicada pelas clausulas das CTE; devera ser indicado o

critério de medigao.

\4

h) Acompanhamento técnico de obra.

Na elaboragdo dos projetos objeto do presente procedimento deve ser observada a seguinte

legislacao:

Legislagao especifica:

Lei 27/2016 De 23 De Agosto, na sua redacéo atual - Centros De Recolha Oficial De Animais
Portaria 146/2017de 26 de abril, na sua redagdo atual - Rede Efetiva De Centros De Recolha
Oficial De Animais De Companhia

DL 260/2012 de 12 de Dez, na sua redagéo atual

DL 276/2001 de 17 de Out, na sua redagéo atual

Legislagao geral:

Decreto-Lei n.° 220/2008 de 12 de novembro, na sua redagao atual — Regime Juridico SCIE
Portaria n.° 1532/2008 de 29 de dezembro, na sua redagéo atual - Regulamento Técnico SCIE
Decreto-Lei 163/2006 de 8 de agosto, na sua redag&o atual — Acessibilidade A Espagos Publicos,
Equipamentos Coletivos E Edificios Publicos E Habitacionais

DL 118/2013 de 20 de agosto - RECS.

DL 129/2002 de 11 de maio, na sua redacdo atual — Regulamento dos Requisitos Acusticos dos

Edificios

Legislagao Urbanistica:
A Legislagdo Urbanistica é especifica de cada Concelho e consta dos Programas Preliminares do

Polo 1 - Aveiro, Polo 2 - Agueda e Polo 3 - Ovar.
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Anexo |

Programa Preliminar de CRO 1 - Aveiro

CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Programa Preliminar

O presente documento refere-se ao Programa Preliminar para a elaboragéo do projeto de execugao do
CRO 1 - Aveiro do CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Centro de Recolha
Oficial. A Camara Municipal de Aveiro disp6e de um terreno de 4.511m2 de area, numa parcela que possuli,
em Taboeira, Esgueira, junto as instalagdes dos Servigos Urbanos da CMA.

A planta de localiza¢do, bem como as condicionantes urbanisticas estdo em documentos anexos.
Coordenadas GPS: 40.656170° ; -8.597960°

Os projetos a executar devem observar os seguintes pontos:

a) Aproveitamento tanto quanto possivel da infraestrutura iniciada em 2001.

b) Verificacao geral do estado da infraestrutura construida, nomeadamente no que diz respeito ao estado
das paredes, estrutura e respetiva armadura;

¢) Adequagéo do projeto ao novo programa e aos novos requisitos legais;

d) Pretende-se neste novo projeto atingir o maior nimero de animais, dentro do espago com as respetivas
condicionantes e enquadramento legal. Estima-se uma capacidade para 221 animais (63 alojamentos
duplos para canideos, 9 alojamentos coletivos para canideos, 5 alojamentos coletivos pra felideos; 3 boxes
para multi espécie; 4 boxes individuais para crias/maternidade, 6 celas individuais de quarentena). Esta
estimativa serve apenas de referéncia, devendo ser maximizada, em conformidade com a legislagdo em
vigor.

e) Para conseguir o maior numero de animais, devera ser considerada a ampliagdo maxima no terreno

existente e considerar um possivel crescimento para areas anexas.

Programa:
O CRO 1 - Aveiro - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais, do Municipio de Aveiro devera
responder as seguintes fungdes:
e Garantir as condigbes sanitarias e vigilancia e controle de propagacéo de doengas, bem como
garantir o bem-estar animal e a seguranca das populagoes, através da recolha e alojamento dos

animais,
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e Servico de recolha para animais abandonados, vadios, errantes, ou resultantes de agbes de
despejo, nas areas urbanas, assim como suburbanas;
e Servico de adogéo;

e Educagéo humana;

Para tal devera integrar 4 areas distintas:
1. Zona Administrativa e Social,

2. O Centro de Recolha Animal,

3. A area de Quarentena

4. Outros espagos

Definigao dos espagos:
1. A Zona Administrativa e social, funciona como rece¢do bem como de elo de ligagao entre os vérios
blocos que compdem o CRO de Aveiro |. Contém:

a) Area de rececéo ao publico e escritorios;
b) Gabinete do Veterinario Municipal e enfermaria;
c
d

e) Instalagdes sanitarias;

)
) Farmécia;

) Zona de armazém:
)

f) Balneérios;

g) Espaco polivalente.

2. O Centro de Recolha Animal deve estar proximo das instalagdes de apoio para observagéo e controlo
dos proprios animais. As celas constituidas terdo boxes individuais e boxes coletivas (com um numero
consoante o porte dos animais). Cada boxe tera uma area coberta e outra descoberta e estdo associadas
zonas exteriores comuns, para exercicio dos préprios animais.
Em complemento servigos que estdo associados a este bloco:

a) Zona de cozinha e arrumagao de alimentos dos animais;

b) Local de lavagem e arrumagéo de utensilios dos animais;

c) Zona de balneérios e vestiario dos funcionarios;

d) Zona de banho;

e) Sala multiusos

f) Area de armazenamento de cadaveres em espago de congelagéo (arcas)
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3. A area de Quarentena

A Area de Quarentena devera ser isolada do resto do Centro, a fim de que, Nos Seus acessos, 0S animais

recolhidos nesta area ndo conspurquem de saliva infetada os tratadores ou outros animais. Devera ter 2

celas especificas para caes suspeitos de contaminagao por raiva.

4. Outros espagos

Garagem reservada a 1 veiculo utilizado na captura de animais;
Espaco de arrumo para equipamento de recolha e captura de animais
Arranjos exteriores;

Muros de vedagao do Canil;

Zona de treinos e exercicio de animais

Legislagdo Urbanistica a considerar neste CRO 1 - Aveiro:

RUMA - Regulamento Urbanistico do Municipio de Aveiro (Regulamento n.° 441/2017).
PUCA - Plano Urbanistico do concelho de Aveiro
PDM - Plano Diretor Municipal

E toda a demais legislagdo em vigor aplicavel

Rua do Carmo, n. 20| 3800-127 Aveiro | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659659 | e-mail: geral@regiaodeaveiro.pt
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Anexo ll

Programa Preliminar de CRO 2 — Agueda

CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Programa Preliminar

Introdugao

O presente documento, refere-se ao Programa Preliminar do CIROA — Centro Intermunicipal de Recolha
Oficial de Animais, Centro de Recolha Oficial de Agueda (CRO 2) e expde, de forma sucinta, os objetivos
e caracteristicas gerais da obra, a sua localizagdo e possiveis condicionalismos. Este Programa foi
elaborado de acordo com o artigo 2.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e é parte integrante dos

elementos de solugdo de obra, conforme o n.° 1 do artigo 43.° do CCP, na sua redagao atual.

Objetivos

O objetivo da intervengéo baseia-se na construgdo do CRO 2 - Agueda do Centro Intermunicipal de Recolha
Oficial de Animais. Para a construgdo desta infraestrutura, a Camara Municipal de Agueda dispée de um
terreno de 6370 m2 de 4rea, numa parcela que possui em Giesteira, Unido de Freguesias de Agueda e
Borralha, conforme Planta de Localiza¢&o que se anexa.

Coordenadas GPS: 40.596150° ; -8.407231°

Caracteristicas Gerais da Obra

A solugdo em causa deve ser preconizada tendo como base permitir acomodar na area de alojamento, o
maior numero de animais possiveis, dentro do espago e condicionantes existentes, tendo em consideracédo
o respetivo enquadramento legal.

Estima-se uma capacidade para 470 animais (204 alojamentos duplos para canideos, 9 alojamentos
coletivos pra felideos; 3 boxes para multi espécie; 6 boxes individuais para crias/maternidade, 8celas
individuais de quarentena). Esta estimativa serve apenas de referéncia, devendo ser maximizada, em

conformidade com a legislag&o em vigor.

Ao nivel das condigdes técnicas especificas, 0 CRO 2 - Agueda devera responder as seguintes fungdes:
e Garantir as condigbes sanitarias e vigilancia e controle de propagagéo de doengas, bem como
garantir o bem-estar animal e a segurancga das populacgdes, através da recolha e alojamento dos

animais,
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e Servico de recolha para animais abandonados, vadios, errantes, ou resultantes de agbes de
despejo, nas areas urbanas, assim como suburbanas;

e Servigo de profilaxia das campanhas de vacinagao antirrabica e identificagdo eletrdnica;

e Servico de adogéo;

e Educagéo humana;

¢ Voluntarios para os animais.

Para tal devera integrar 4 areas distintas:
1. Zona Administrativa e Social,

2. O Centro de Recolha Animal,

3. A area de Quarentena

4. Outros espagos

Definigao dos espagos:
1. A Zona Administrativa e social, funciona como rece¢do bem como de elo de ligagéo entre os vérios
blocos que compdem o Canil Municipal. Contém:

a) area de recegao ao publico e escritorios;
b) divisdo para o médico veterinario e enfermaria;
¢) farmécia;
d

e) instalagOes sanitarias;

)
)
) zona de armazém:
)

f) balneérios;

g) espaco polivalente;

h) quarto para um vigilante.

2. O Centro de Recolha Animal, deve estar proximo das instalagdes de apoio para observacéo e controlo
dos proprios animais. Devera preferencialmente ter duas entradas distintas, uma para o publico geral e
outra para os funcionarios. As celas constituidas terdo boxes individuais e boxes coletivas (com um nimero
consoante o porte dos animais). Cada boxe tera uma area coberta e outra descoberta e estdo associadas

zonas exteriores comuns, para exercicio dos proprios animais.

Em complemento servigos que estdo associados a este bloco:

a) Zona de cozinha e arrumagao de alimentos dos animais;
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b) local de lavagem e arrumagéo de utensilios dos animais;
¢) zona de balnearios e vestiario dos funcionarios;
d

e) sala multiusos / sala de abate.

)
)
) zona de tosquia € banho;

)

3. A &rea de Quarentena

A Area de Quarentena devera ser isolada do resto do Centro, a fim de que, nos seus acessos, 0s animais

recolhidos nesta area ndo conspurquem de saliva infetada os tratadores ou outros animais. Devera ter celas

especificas para vacinagéo de caes raivosos e sala de abate.

4. Qutros espacos

a) garagem reservada a veiculos utilizados na captura de animais;
b) arranjos exteriores que delimitem a zona do Canil;
c
d

e) zona de treinos e exercicio de animais

)
) muros de vedag&o do Canil;

) entradas e acessos distintos para a entrada e saida dos veiculos de transporte dos animais

)

Condicionalismos impostos pela topografia, geologia e geotécnica, pelas infraestruturas existentes e pelo
ordenamento do territorio

Em fase prévia a elaborag&o do projeto, a zona de intervengéo devera ser alvo de levantamento topografico,
estudos geoldgico e geotécnico (quando necessario) e levantamento/estudo planimétrico e altimétrico do
existente.

Na elaboragdo do projeto deverdo compatibilizar-se as solugbes preconizadas com as eventuais

infraestruturas existente e/ou a instalar.

Deverao ser tidos em conta todos os condicionalismos impostos pelo Plano Diretor Municipal.
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Anexo lll

Programa Preliminar de CRO 3 - Ovar

CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

Programa Preliminar

Introdugao

O presente documento, refere-se ao Programa Preliminar do CIROA — Centro Intermunicipal de Recolha
Oficial de Animais, Centro de Recolha Oficial de Ovar (CRO 3) e expde, de forma sucinta, os objetivos e
caracteristicas gerais da obra, a sua localiza¢do e possiveis condicionalismos. Este Programa foi elaborado
de acordo com o artigo 2.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e é parte integrante dos elementos

de solugéo de obra, conforme o n.° 1 do artigo 43.° do CCP, na sua redagéo atual.

Objetivos

O objetivo da intervencéo baseia-se na construgdo do CRO 3 - Ovar do Centro Intermunicipal de Recolha
Oficial de Animais. Para a construgdo desta infraestrutura, a Camara Municipal de Ovar dispde de um
terreno de 2130 m2 de area, numa parcela que possui, em Ovar, Caminho da Varzea S/N, na Unido de
Freguesias de Ovar, S&o Jodo, Arada, S&o Vicente de Pereira Jusd, junto as instalagbes do futuro
Ecocentro de Ovar, conforme Plantas de Localizago que se anexam.

Coordenadas GPS: 40.852877° ; -8.628399

Caracteristicas Gerais da Obra

A solugdo em causa deve ser preconizada tendo como base permitir acomodar na area de alojamento, o
maior nimero de animais possiveis, dentro do espaco e condicionantes existentes, tendo em consideragdo
o respetivo enquadramento legal.

Estima-se uma capacidade para 150 animais (6 alojamentos simples para canideos, 52 alojamentos duplos
para canideos, 2 alojamentos coletivos pra felideos; 3 boxes para multi espécie; 2 boxes individuais para
crias/maternidade, 4 celas individuais de quarentena). Esta estimativa serve apenas de referéncia, devendo

ser maximizada, em conformidade com a legislag&o em vigor.

Ao nivel das condigdes técnicas especificas, 0 CRO 3 - Ovar devera responder as seguintes fungoes.

21

Rua do Carmo, n. 20| 3800-127 Aveiro | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659659 | e-mail: geral@regiaodeaveiro.pt


mailto:geral@regiaodeaveiro.pt

Regiao
Aveiro

COMUNIDARE INTEAMUNICIZA

o Garantir as condicdes sanitarias e vigilancia e controle de propagacdo de doengas, bem como
garantir o bem-estar animal e a seguranca das populagoes, através da recolha e alojamento dos
animais,

e Servigo de recolha para animais abandonados, vadios, errantes, ou resultantes de agbes de
despejo, nas areas urbanas, assim como suburbanas;

e Servigo de profilaxia das campanhas de vacinagao antirrabica e identificagdo eletrénica;

e Servico de adogéo;

e Educagéo humana;

o Voluntarios para os animais.

Para tal devera integrar 4 areas distintas:
1. Zona Administrativa e Social,

2. O Centro de Recolha Animal,

3. A érea de Quarentena

4. Outros espagos

Definigao dos espagos:
1. A Zona Administrativa e social, funciona como rece¢do bem como de elo de ligagao entre os varios
blocos que compdem o Canil Municipal. Contém:
a) area de recegao ao publico e escritorios;
b) divisdo para o médico veterinario e enfermaria;
c) farmécia;
d) zona de armazém:
e) instalagdes sanitarias;
f) balneérios;
g) espaco polivalente;

h) quarto para um vigilante.

2. O Centro de Recolha Animal, deve estar proximo das instalagdes de apoio para observagédo e controlo
dos proprios animais. Devera preferencialmente ter duas entradas distintas, uma para o publico geral e
outra para os funcionarios. As celas constituidas terdo boxes individuais e boxes coletivas (com um nimero
consoante o porte dos animais). Cada boxe tera uma area coberta e outra descoberta e estdo associadas

zonas exteriores comuns, para exercicio dos proprios animais.
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Em complemento servigos que estao associados a este bloco:

a) zona de cozinha e arrumac&o de alimentos dos animais;
b) local de lavagem e arrumagéo de utensilios dos animais;
¢) zona de balnearios e vestiario dos funcionarios;
d

e) sala multiusos / sala de abate.

) zona de tosquia e banho;
3. A area de Quarentena
A Area de Quarentena devera ser isolada do resto do Centro, a fim de que, Nos Seus acessos, 0s animais

recolhidos nesta area ndo conspurquem de saliva infetada os tratadores ou outros animais. Devera ter celas

especificas para vacinagéo de caes raivosos e sala de abate.

4. Qutros espacos
a) garagem reservada a veiculos utilizados na captura de animais;
b) arranjos exteriores que delimitem a zona do Canil;
¢) muros de vedagéo do Canil;
d) entradas e acessos distintos para a entrada e saida dos veiculos de transporte dos animais
)

e) zona de treinos e exercicio de animais

Condicionalismos impostos pela topografia, geologia e geotécnica, pelas infraestruturas existentes e pelo
ordenamento do territorio

Em fase prévia a elaborag&o do projeto, a zona de interveng&o devera ser alvo de levantamento topografico,
estudos geoldgico e geotécnico (quando necessario) e levantamento/estudo planimétrico e altimétrico do
existente.

Na elaboracdo do projeto deverdo compatibilizar-se as solugdes preconizadas com as eventuais
infraestruturas existente efou a instalar.

Deveréo ser tidos em conta todos os condicionalismos impostos pelo Plano Diretor Municipal.
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Anexo IV - Levantamentos topograficos e condicionantes
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