Municipio de Pacos de Ferreira

Procedimento 2/E/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E TERRAPLENAGENS
1 1.1 Montagem, desmontagem e exploracéo de estaleiro durante o periodo de duracédo da obra. UN 1
2 1.2 Decapagem do terreno, incluindo transporte dos excedentes para vazadouro e todos os trabalhos necessérios a sua boa execugéo, de acordo com os pormenores de [ m2 4000
projecto e o C.E.
1.3 Abertura de caboucos em solo, para realizagdo de sapatas, incluindo reaterros necessarios, compactagcdo e transporte dos excedentes para vazadouro e todos os trabalhos
necessarios a sua boa execucéo, de acordo com os pormenores de projecto e o C.E.
3 1.3.1 Em rocha m3 750
4 1.3.2 Em solo m3 1860
5 1.4 Fornecimento e colocagdo de aterro técnico compactado no tardoz dos encontros, com as caracteristicas indicadas no CE, incluindo todos os trabalhos necessarios a | m3 240
sua perfeita execugao.
6 1.5 Modelagéo do terreno para as novas cotas do projeto. m2 4000
7 1.6 Limpeza, desobstrucéo e regularizacéo do leito do curso de agua e das suas margens, com remogao da vegetacdo, entulho e corte de arvores de pequeno porte, por [ ml 50
meios manuais ou mecéanicos numa largura de 5 ml para em cada margem.
8 1.7 Andlises quimicas da agua subterranea, de modo a verificar qual o seu grau de agressividade relativamente ao betdo armado e tomar as respetivas medidas técnicas | UN 10
adequadas. As andlises deverao ser realizadas de acordo com as recomendacdes da NP ENV 206 - 2003 + Emenda 1, aos seguintes parametros: sulfatos, pH, dioéxido
de carbono, amoniaco e magnésio.
2 FUNDACOES
2.1 Fornecimento e colocacao de betdo de limpeza da classe C16/20 X0 em elementos de fundagéo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua boa execucédo, de acordo com o
Caderno de Encargos e os pormenores do projecto.
9 211 Em fundacdes de pilares m3 15,4
10 (2.1.2 Em encontros m3 9,75
11 (213 Em laje de transigio m3 6,3
12 |22 Fornecimento e colocacdo de betdo armado da classe C30/37 XC2 / XAl Cl 0,20 Dmax 22 mm S3 em fundag6es de pilares incluindo armadura da classe A500 NR, [ m3 380,2
cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucdo de acordo com o Caderno de Encargos e pegas desenhadas.
13 |23 Fornecimento e colocagéo de betdo armado da classe C30/37 XC2 / XAl Cl 0,20 Dmax 22 mm S3 em fundag6es de muros encontro incluindo armadura da classe A500 [ m3 127,6
NR, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com o Caderno de Encargos e pegas desenhadas.
3 PILARES
14 (3.1 Fornecimento e colocagdo de betdo armado da classe C30/37 XC4 Cl 0,40 Dmax 25 mm S3 em pilares, incluindo armaduras da classe A500 NR, e todos os trabalhos [ m3 294,6
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos.
4 MUROS
15 |41 Fornecimento e colocagdo de betdo armado da classe C30/37 XC4 Cl 0,40 Dmax 25 mm S3 em todos os elementos contituintes dos muros encontro, incluindo [ m3 103
armaduras da classe A500 NR, cofragem e todos os trabalhos necessérios a sua perfeita execucéo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos.
(exclui sapata de fundagéo)
16 (4.2 Fornecimento e colocacao de betdo armado da classe C30/37 XC4 CI 0,40 Dmax 25 mm S3 em todos os elementos contituintes dos muros avenida, incluindo armaduras | m3 71
da classe A500 NR, cofragem, juntas de dilatagéo, telas e sistema de drenagem e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com os pormenores
do projecto e Caderno de Encargos.
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5 TABULEIRO
17 (5.1 Fornecimento e colocacéo de betdo armado da classe C30/37 XC4 Cl 0,20 Dmax 20 mm S3 na laje de tabuleiro e carlinga de encontros, incluindo armaduras da classe [ m3 446,1
A500 NR e cofragem de poliestireno extrudido, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugédo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de
Encargos:
18 |5.2 Fornecimento e colocagéo de vigas de bordadura pré-fabricadas, C25/30 XC4 Cl 0,20 Dmax 16 mm S3, incluindo enchimentos de betdo a realizar na zona de ligag&o [ ml 278
entre as vigas de bordadura e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos:
19 |53 Transporte de vigas pré-fabricadas para véos de cumprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros estando incluidos todos os trabalhos necessarios a | ml 690
sua perfeita execugéo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos:
20 |54 Fabrico e colocacdo de vigas pré-fabricadas, C50/60 XC4 Cl 0,20 Dmax 22 mm S5, estando incluidos todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo de acordo | ml 690
com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos:
21 |55 Fornecimento e colocagéo de pré-laje em betdo pré-fabricado, C45/55 XC3 Cl 0,20 Dmax 12,5 mm S4, espessura de 0.07m, incluindo armaduras e todas as tarefas | m2 1900
necessarias a sua perfeita execugao de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
22 |56 Fornecimento e colocagdo de betdo armado da classe C30/37 XC2 Cl 0,40 Dmax 25 mm S3 na laje de transigao, incluindo armaduras da classe A500 NR e cofragem de [ m3 50
poliestireno extrudido, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com os pormenores do projecto e Caderno de Encargos.
23 |5.7 Fornecimento e colocacédo de aparelhos de apoio do tipo panela unidirecionais de acordo com as Pegcas Desenahdas, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua | UN 10
perfeita execucao.
24 |5.8 Fornecimento e colocacéo de juntas de dilatagdo de acordo com as Pecas Desenahdas, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao. ml 27,4
6 GUARDA DE SEGURANCA
25 16.1 Fornecimento e colocacéo de guarda metalica de seguranga, incluindo chapas, parafusos e ligagoes, fixacdes e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo | ml 305
de acordo com o Caderno de Encargos e pecas desenhadas.
7 GUARDA CORPOS
26 |71 Fornecimento e colocagdo de guarda corpos metalico, incluindo chapas, parafusos e ligacdes, fixagdes e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo de [ ml 330
acordo com o Caderno de Encargos e pecas desenhadas.
8 PASSEIOS
27 |81 Execucédo de passeio em \"slurry-seal\" estando incluidos a camada de base em betédo de agregados leves, regas de colagem e camada de ligacdo em betédo betumisoso, | m2 845
um tritubo para instalagéo de servicos, caixas de ligacéo, 3 tubos PVC assim como estéo incluidos tambem todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
sua perfeita execucao.
28 |8.2 Execucdo de passeio em \"slurry-seal\" fora dos limites da obra de arte estando incluidos a camada de base em material britado de granulometria extensa, com [ m2 157
espessura de 0,20 m, rega de impregnacgédo, camada de ligagcdo em betdo betuminoso assim como estdo incluidos tambem todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a sua perfeita execugao.
29 183 Execucdo de passeio em lajeta de betdo negro pitonada e estriada fora dos limites da obra de arte estando incluidos a camada de base em material britado de | m2 18,3
granulometria extensa, com espessura de 0,20 m, almofada de trago seco de cimento e areia 1/4 assim como estdo incluidos tambem todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
10 REVESTIMENTO DE VIA
30 |10.1 Regularizacéo do tabuleiro com uma camada com espessura minima de 2cm e de modo a cumprir a sobre-elevagéo prevista em projecto, incluindo todos os trabalhos | m2 980
necessarios a sua boa execucgéo, de acordo com os pormenores de projecto e C.E.
31 |10.2 Pavimentagcédo do tabuleiro, com camada de desgaste em betdo betuminoso com 6cm com a sobreelevagdo prevista no projecto, incluindo regas de colagem e|m2 980
membrana de betume polimero APP de acordo com o especificado no Caderno de Encargos e pegas desenhadas.
32 |10.3 Pavimentagdo da laje de transigdo, incluindo camada de desgaste, membrana de polimero APP, regas de colagem, camada de regularizagdo, camada de desgaste, | m2 200
aglomerado de cortica e neoprene de acordo com o especificado no Caderno de Encargos e pecgas desenhadas.
11 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAQAO
33 111 Fornecimento e execugdo de marcas longitudinais rodoviarias, linha branca continua (LBC) com 0,10m de largura (LBC 0.10), incluindo pré-marcacéo e todos os |ml 150
trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o projecto e C.E.
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34 |11.2 Fornecimento e execugdo de marcas longitudinais rodoviarias, guias (G) com 0,12m de largura (G 0.12), incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios ao seu | ml 427
perfeito funcionamento, de acordo com o projecto e C.E.
35 |11.3 Fornecimento e execucdo de marcas longitudinais rodoviarias, linha branca tracejada (LBT) com 0,30m de largura (LBC 0.30; 0,3/0,4), incluindo pré-marcacéo e todos os | ml 20,3
trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o projecto e C.E.
36 [11.4 Fornecimento e execucao de raias obliquas paralelas, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o projecto | m2 20
e C.E.
37 |11.5 Fornecimento e execugao de passadeira com 4 m de comprimento e na largura da via, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessérios a sua perfeita execugéo, | UN 2
de acordo com o projecto e C.E.
38 |11.6 Fornecimento e execucéo de sinalizagado horizontal, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com o projecto e C.E. UN 6
39 |11.7 Fornecimento e colocagdo de sinalizagdo vertical, incluindo fundagdo, montantes, ligagGes e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com | UN 1
Pecas Desenhadas e CE.
12 DRENAGEM
40 (121 Abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza para colocagcdo de tubagem a cota de projecto incluindo execugéo de leito de assentamento e | ml 22,1
recobrimento da tubagem com camara de areia, aterro e compactacao, transporte dos excedentes a vazadouro e execugdo do acabamento igual ao pretendido.
12.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo Série UD em rede de colectores, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
41 |12.21 @ 200 mm ml 8,8
42 |12.2.2 @ 250 mm ml 13,3
43 1123 Fornecimento e execuc¢éo de caixas de visita, incluindo tampa da classe D400 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua instalagdo e bom funcionamento. UN 2
44 (124 Ligacéo a rede existente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua execucao instalacdo e bom funcionamento. UN 1
45 (125 Fornecimento e execucgado de sumidouros, incluindo grelha articulada em ferro fundido da classe D400 e todos os trabalhos necessarios a sua execugéo de acordo com o | UN 2
C.E. e as pecas desenhadas do projeto.
46 |12.6 Fornecimento e aplicacdo de sistema de drenagem, incluindo tubos de queda, caixas de rececdo, resina de colagem / selagem, caroteamento do tabuleiro e todos os | UN 18
trabalkhos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as Pecas Desenhadas e CE.
13 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 TUBOS
47 113.1.1 - tubo PEAD 63 - 6 kgf/lcm2, instalados em vala e envoltos em areia m 30
48 (13.1.2 - tubo PEAD 63 - 6 kgf/lcm2, embebidos na construcéo m 198
13.2 TRABALHOS
49 |13.2.1 - Abertura e tapamento de valas em qualquer natureza de terreno de |.P. de acordo com as C.T. com a profundidade de 1m e largura de 0,5m, incluindo leito de areia, fita [ m 30
e rede de sinalizagédo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos nas condi¢des regulamentares e de acordo com pormenor
50 |13.2.2 - Abertura e tapamento de caboucos para colunas de iluminacdo nas condi¢gbes regulamentares e de acordo com pormenor UN 2
51 ]13.2.3 - Flange para fixacdo colunas de iluminacé@o nas condi¢6es regulamentares e de acordo com pormenor UN 5
13.3 CABOS
52 [13.3.1 - HIVZ4V-AU 4x16 (LSVAV) [m | 228
134 Armaduras equipadas (incluindo fornecimento e montagem das luminéarias e de todos os equipamentos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento (poste/drivers / fontes de

alimentacéo / balastros):
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53 |13.4.1 Ponto de Luz TIPO P1 - Coluna tronco-conica, com 8,0 metros de altura util, em agco S235 segundo EN 10025, com tratamento anti-corrosivo de galvanizacéo por | UN
imerséo a quente de acordo com a Norma EN 1SO1461, interior e exteriormente, fixacdo ao solo por enterramento, pintado em cor RAL7043T (cinza antracite texturado)
com um brago simples de 750mm de comprimento e 5° de inclinagcdo e com uma luminaria da THORN_Europhane, modelo ISARO PRO, referéncia IP 24L70-740 NR N7
CL2 M60 ANT, com 24 LEDs alimentados a 700mA, com 7630 Im de fluxo luminoso efetivo e 53 W, temperatura de cor 4000 K, ética NR (Narrow Road), classe Il de
isolamento, corpo integralmente em aluminio EN AC 44 300 de elevada resisténcia a exposicao a elementos corrosivos com Classe 5, de acordo com a ISO 9223, com
certificacdo do material, pintada na cor RAL7043T (cinza antracite texturado), difusor em vidro plano temperado com 5mm de espessura, indice de protecéo global IP66 e
um indice de resisténcia ao impacto IK09, fixagao post-top ou lateral com regulacéo da inclinagdo na prépria luminaria sem recurso a rétula ou acessoérios opcionais, com
NEMA socket de 7 pinos para futura incorporagdo de sistema de telegestao.

54 113.4.2 Ponto de Luz TIPO P2 - Coluna tronco-cénica, com 8,0 metros de altura Util, em aco S235 segundo EN 10025, com tratamento anti-corrosivo de galvanizacéo por | UN
imersdo a quente de acordo com a Norma EN 1SO1461, interior e exteriormente, fixacdo ao solo por flange, pintado em cor RAL7043T (cinza antracite texturado) com um
brago simples de 750mm de comprimento e 5° de inclinagdo e com uma luminaria da THORN_Europhane, modelo ISARO PRO, referéncia IP 24L70-740 NR N7 CL2
M60 ANT, com 24 LEDs alimentados a 700mA, com 7630 Im de fluxo luminoso efetivo e 53 W, temperatura de cor 4000 K, ética NR (Narrow Road), classe Il de
isolamento, corpo integralmente em aluminio EN AC 44 300 de elevada resisténcia a exposigao a elementos corrosivos com Classe 5, de acordo com a ISO 9223, com
certificacdo do material, pintada na cor RAL7043T (cinza antracite texturado), difusor em vidro plano temperado com 5mm de espessura, indice de protecéo global IP66 e
um indice de resisténcia ao impacto IK09, fixagdo post-top ou lateral com regulacéo da inclinagdo na prépria luminaria sem recurso a rétula ou acessérios opcionais, com
NEMA socket de 7 pinos para futura incorporagdo de sistema de telegestao.

13.5 TERRAS
135.1 Montagem embebida
55 |13.5.1.1 |-H1VV-R1G35 m
13.5.1.2 |Equipamentos
56 [13.5.1.2.1 |- Eléctrodo de terra vareta UN
57 |13.5.1.2.2 |- Eléctrodo de chapa de cobre 1x1x0,003 UN
13.6 DIVERSOS
58 (13.6.1 Telas finais UN
59 |13.6.2 Testes e Ensaios UN
14 TRABALHOS COMPLEMENTARES
60 [14.1 Limpeza geral da obra [UN |
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