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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Encargos Gerais
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando planos de segurança e saúde, gestão de resíduos, incluindo as construções necessárias. UN 1
2 1.2 Decapagem inicial do terreno numa espessura de 30cm em toda a área de construção. m3 21
 2. Construção
 2.1 MUROS
3 2.1.1 Abertura de caboucos para fundação de muro, incluindo carga, transporte e descarga das terras em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m3 8,6
4 2.1.2 Realização de betãode limpeza com B15 (C12/15), com 10cm de espessura incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessáriosem conformidade com o

projecto.
m2 21

5 2.1.3 Realização de fundação em betão ciclópico com B20 (C16/20), incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários ne em conformidade com o projecto. m3 6,4
6 2.1.4 Realização de muro em elevação com faces á vista em betão ciclópico com B25 (C205), incluindo cofragens, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários e

em conformidade com o projecto
m3 7,25

7 2.1.5 Realização de aterro com terras de empréstimo no tardoz do muro para enchimento do talude, incluindo transportes, cargas, descargas e compactação, todos os
fornecimentos e trabalhos complementares.

m3 5

 2.2 Mudança de contentorização
8 2.2.1 Demolição de muros existentes incluindo a remoção de produtos sobrantes a aterro autorizado e ainda todos os trabalhos complementares.. UN 1
9 2.2.2 Remoção de guias, pavê e outros, na área envolvente à contentorização existente, abertura de vala na periferia dos contentores, incluindo remoção dos produtos

sobrantes com transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e fornecimentos complementares.
UN 1

10 2.2.3 Abertura de cabouco para colocação das cubas na nova localização, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. m3 52
11 2.2.4 Execução de fundo, para assentamento de cubas, com camada de tout-vennat de 20cm, complementada por camada de betão. UN 1
12 2.2.5 Desmontagem de marcos de cubas, incluindo a conservação em local protegido para posterior aplicação. UN 4
13 2.2.6 Levantamento, transporte e aplicação de cubas em nova localização, com equipamento pesado apropriado e com capacidade superior, de modo a garantir a perfeita

transferência do equipamento.
UN 1

14 2.2.7 Fornecimento e aplicação de guias de jardim (100x20x8) em toda a envolvente, incluindo fundação de assentamento, refechamento de juntas, todos os fornecimentos e
trabalhos complementares.

ml 19

15 2.2.8 Execução de caleiras em argamassa de betão, para condução de águs pluviais. vg 1
16 2.2.9 Reposição/Execução de passeio no local de onde se retiraram as cubas com camada de tout-venant, cochim de areia, aplicação de pavê e lancis de betão. vg 1
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